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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Mission de controle technique dans le cadre de la construction d'un
gymnase bioclimatique sur le campus du Tampon de I'Université
de La Réunion

Acheteur Université de La Réunion

Type de contrat Marché ordinaire de services

Structure Lot unique - 5 phases

Lieu d’exécution Université de La Réunion - Campus du Moufia
Délai 52 mois

Pénalités de retard P =V xR /3000

Variation des prix Fermes actualisables

Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Prestations
intellectuelles du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le
présent document, ses annexes et les autres pieces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
Acheteur le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire economiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Mission de contrdle technique dans le cadre de la
construction d'un gymnase bioclimatique sur le campus du Tampon de I'Université de La Réunion

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est Université de La Réunion - Campus du Moufia.

Piéces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent document et ses annexes éventuelles ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Prestations intellectuelles (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au
lancement de la consultation ;

- I'offre technique du titulaire ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour l'acheteur Université de La Réunion, représenté par Pr
Jean-Francois HOARAU Président de I'Université.

Adresse et coordonnées :

Service des marchés

Université de La Réunion

15 Avenue René Cassin

Saint-Denis

97400 CS 92003


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310613

Téléphone : 02 62 93 80 80

Courriel : marches@univ-reunion.fr

Site internet : https://www.univ-reunion.fr/
Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d’empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de services.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit : en 5 phases techniques.

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.

Type Objet

Consultation Mission de contr6le technique dans le cadre de la construction d'un gymnase
bioclimatique sur le campus du Tampon de I'Université de La Réunion

Phase Phase conception

Phase Phase exécution

Phase Phase réalisations et suivi du chantier

Phase Phase réception des travaux, livraison et assistance a la commission de sécurité et accessibilité

- phase 02 et phase 03

Phase Phase garantie de parfait achevement - phase 02 et phase 03

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Durée globale du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 52 mois a compter de la naotification du contrat.



Délais d’exécution et délais de remise des documents :

Eléments de mission ou
livrable

Délai

Point de départ du délai

Examen des documents de conception

Etablissement du rapport initial sur la

Réception des 3 projets niveau

150 € par jour

base des projets présentés en 2 sem. calendaire de
ESQ

concours ESQ retard

Etabllssefnent du. ra,pport |n|t|?l sur la Réception de I'avant-projet

base de I'APS validé par le maitre 2 sem. (APS)

d'ouvrage

Etablissement du RICT 2 sem. Reception de l'avant-projet
(APS)

Formulation d'un avis sur le cahier 1 sem Réception du projet de cahier

des charges du géotechnicien " | des charges

Avis sur le rapport de sol 1 sem. | Réception du rapport de sol

. s . Réception du dossier APD

Fourniture du rapport d'étape et mise .

. d tinitial 2 sem. | Puis

ajourdurapportinitia Réception du dossier PRO
Réception du dossier APD

Mise a jour du RICT 2 sem. | Puis
Réception du dossier PRO

Examen des documents d’exécution

Avis sur les documents remis par les

entreprises, groupement ou le maitre , .

P group 2 sem. | Réception des documents

d’'ouvrage (ouvrages ou équipements
soumis au controle)

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contréle

Avis sur les documents soumis au

A 2 sem. | Réception des documents
controle
A compter de la visite ou de la
Examens visuel 1 sem. | réunion de chantier si un point

particulier a été soulevé

Pendant les opérations préalables a la réception et jusqu’a la levée des observations




Décision du maitre d’ouvrage
sur la fixation de la date de
début des opérations
préalables a la réception

Etablissement du rapport de
vérification des installations 2 sem.
électriques avant mise sous tension

Décision du maitre d’'ouvrage
sur la fixation de la date de
début des opérations
préalables a la réception

Etablissement d'un rapport de
vérification initiale des installations 3 sem.
électriques

Décision du maitre d'ouvrage
Rapport Final du Contréleur sur la fixation de la date de

. 2 sem. . "
Technique début des opérations

préalables a la réception

Décision du maitre d’'ouvrage
sur la fixation de la date de
début des opérations
préalables a la réception

Fourniture de I'attestation de
vérification de l'accessibilité aux 3 sem.
personnes handicapées

Dans le cas ou ces réserves ne Fourniture au plus tard a la
seraient pas levées par |'entreprise, date de signature du proces-
rappel a I'entreprise des réserves verbal des opérations
accessibilité restantes préalables a la réception
Décision du maitre d'ouvrage
Rédaction et fourniture du rapport de 3 sem. | YT la fixation de la date de
vérification de sécurité incendie " | début des opérations

préalables a la réception

Rapport minute de mise a jour du

RECT 2 sem. | Demande du maitre d'ouvrage

Rapport minute de mise a jour du
rapport de vérification de sécurité 1 sem. | Demande du maitre d'ouvrage
incendie

A compter de la levée des
réserves ou au plus tard 3 mois
3 sem. | avant la fin de la période de
garantie dite de parfait
achévement

Rapport de levée compléte des
observations du RFCT

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Date de proposition du
2 sem. | groupement au maitre
d’'ouvrage de lever les réserves.

Rapport d'étape sur la levée des
observations GPA




A l'issue de la période de 150€ par jour
Rapport de fin de mission 3 sem. | garantie de parfait achévement | calendaire de
ou de sa prolongation retard
Toutes phases confondues
L , s . 150€ par jour
Mise a jour d'un document suite a 3jours . , par)
T .| Demande du maitre d'ouvrage | calendaire de
reprise d'études du groupement ouvrés
retard
. . , 150€ par jour
L , 3jours | Demande du maitre d'ouvrage bar)
Mise a jour d'un document , . , calendaire de
ouvrés | de correction d'un document
retard
Absence non justifiée a une réunion Réunion ou l'absence a été 150€ par jour
pour laquelle le titulaire a été constatée (délai de calendaire de
diment convoqué convocation d'une semaine) retard
, . 150¢€ par jour
Rédaction d'un compte rendu - par)
. o 1 sem. | Date de la réunion calendaire de
incombant au titulaire
retard
En cas de changement de la
personne qualifiée pour représenter 5 iours Date d’envoi de l'avis prévu au | 150€ par jour
le titulaire aupres de la maitrise ofjvrés deuxieme alinéa de l'article calendaire de
d’'ouvrage : proposition d'un nouveau 343 duCCAG.PL retard
responsable
Divers
s , . . - , . 15% du montant
En cas de non-conformité de I'ouvrage a une disposition réglementaire dont le HT des travaux
titulaire devait controler I'application et dés lors que cette situation empéche la de mise en
mise en exploitation de I'ouvrage .
conformité
Information du représentant du pouvoir adjudicateur de la situation irréguliere
o o . ) . 5000 € en cas
du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L de manauement
8221- 5 du Code du travail 9

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de l'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.



Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Contenu des prix :
Les prix du contrat comprennent :

- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au contrat ;

- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Frais de coordination :

En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

TVA

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les taux de TVA applicables sont ceux en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du Code général des imp6ts.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Il n’est pas prévu d’avance.

Paiement des membres du groupement :

En application de l'article 12.1 du CCAG, en cas de groupement, chague membre du groupement pergoit
directement les sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. Le mandataire du
groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la répartition des paiements pour
chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du contrat par cotraitant fixé dans
son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur aprés la naotification du contrat.

- le numeéro de SIRET de I'Université de La Réunion, destinataire de la facture : 199 744 780 00016

- le code service : UR974SFD

- le numéro d’engagement (numéro composé de 10 chiffres et commencgant par 45) a réclamer
l'acheteur.

Elles sont transmises de maniéere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :



https://chorus-pro.gouv.fr/

Périodicité des paiements :

Les paiements partiels définitifs interviennent a l'issue de la réception des prestations.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par paiement partiel définitif (article R2191-26 du Code de la
commande publique).

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Cf CCTP

6.2. Veérification des prestations

Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer de bonne foi avec 'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

Opérations de vérification de I'étude :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a I'acheteur de
contrdler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions qui y sont
fixées ;

- aréalisé les prestations définies dans le contrat comme étant a sa charge, conformément aux
dispositions contractuelles.

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG Prestations intellectuelles, I'acheteur dispose d'un délai de 30
jours pour procéder aux vérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec
réfaction ou de rejet.


https://chorus-pro.gouv.fr/

6.3. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprées consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniere
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec l'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financiéres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire ou son représentant légal peut proposer a
'acheteur un nouveau titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas d’interdiction de soumissionner et
apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
'ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, 'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de l'acte est réputée étre le jour de la premiere consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de I'acheteur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours & compter de la notification du contrat et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution le titulaire doit &tre en mesure de produire cette attestation dans un délai
de 15 jours a compter de la réception de la demande de l'acheteur.

Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Conformément a l'article 3.4.3 du CCAG et compte tenu de I'objet du contrat, des prestations doivent étre
réalisées par une personne nommément désignée par le titulaire. Si cette personne n'est plus en mesure
de réaliser la prestation, le titulaire doit :

- Informer I'acheteur sans délai ;
- Proposer un remplagant aux compétences au moins équivalentes.

L'acheteur dispose de 30 jours pour récuser ou accepter le remplacant proposé par le titulaire. A défaut de
remplacant accepté par l'acheteur, le contrat est susceptible d'étre résilié.



Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil & I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il Pavise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- Ason adresse, son siege social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Auxrenseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir & un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce titre,
le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs
économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a la
lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.


https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et lI'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux €léments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a
l'article 14.1 du CCAG-PI.

Les pénalités ne sont pas révisées.
Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre de 'ouvrage.
Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf

décision expresse du maitre d’ouvrage. Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de
mangquement sont récapitulés dans le tableau suivant :



Eléments de mission ou livrable

Délai

Point de départ du délai

Pénalités en
cas de retard
ou de
manquement

Examen des documents de conception

Etablissement du rapport initial sur la

Réception des 3 projets niveau

150 € par jour

base des projets présentés en 2 sem. ESQ calendaire de
concours ESQ retard
Etablissement du rapport initial sur la Récention de I'avant-oroiet 150 € par jour
base de 'APS validé par le maitre 2 sem. (APS)p proj calendaire de
d’ouvrage retard
. . , . 150 € par jour
Etablissement du RICT 2 sem. aepcg)}:)tlon de l'avant-projet calendaire de
retard
Formulation d’un avis sur le cahier 1 sem Réception du projet de cahier 150 € pgr jour
des charges du géotechnicien " | des charges calendaire de
retard
150 € par jour
Avis sur le rapport de sol 1 sem. | Réception du rapport de sol calendaire de
retard
. . . Réception du dossier APD i
Fourniture du rapport d’étape et mise 2 sem. | Pui P 150 € p?.l’ jour
a jour du rapport initial sem. RL,' S tion du dossier PRO calendaire de
éception du dossie retard
Réception du dossier APD 150 € par jour
Mise a jour du RICT 2sem. | Puis calendaire de
Réception du dossier PRO retard
Examen des documents d’exécution
Avis su.r les documents remis parJes 150€ par jour
entreprises, groupement ou le maitre | 5 se | Réception des documents calendaire
d’ouvrage (ouvrages ou équipements de retard

soumis au controle)

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle

Avis sur les documents soumis au

150€ par jour

controle 2 sem. | Réception des documents calendaire
de retard
A compter de la visite ou de la | 500€ par jour
Examens visuel 1sem. | rgunion de chantier si un point | calendaire
particulier a été soulevé de retard

Pendant les opérations préalables alaréception et jusqu’alalevée des observations




Etablissement du rapport de

Décision du maitre d’ouvrage
sur la fixation de la date de

250€ par jour

vérification des installations 2 sem. calendaire
électriques avant mise sous tension début des opérations de retard
préalables a la réception
. Décision du maitre d’'ouvrage 500€ par jour
E’Ea.pllssgmcler!t.d'un rapport de. sur la fixation de la date deg calengairé
Yenﬁqauon initiale des installations 3 sem. début des opérations de retard
électriques i X i )
préalables a la réception
Décision du maitre d’ouvrage | 250€ par jour
Rapport Final du Contrdleur 5 sem. | sur la fixation de la date de calendaire
Technique " | début des opérations de retard
préalables a la réception
. . Décision du maitre d’'ouvrage 500€ par jour
Fggr_nltL!re de l’,atteStat.'Oﬂ (EIe sur la fixation de la date deg calengairé
vérification de | a_cce§S|b|I|te aux 3 sem. début des opérations de retard
personnes handicapées ) X ) )
préalables a la réception
Dans le cas ou ces réserves ne Fourniture au plus tard a la 500€ par jour
seraient pas levées par I'entreprise, date de signature du proces- calendaire
rappel a I'entreprise des réserves verbal des opérations de retard
accessibilité restantes préalables a la réception
Décision du maitre d’ouvrage | 500€ par jour
R,é(_jgcti(_)n et fourniture du rapport de 3sem. | sur la fixation de la date de calendaire
vérification de sécurité incendie " | début des opérations de retard
préalables & la réception
Rapport minute de mise a jour du N , 500€ pa_r jour
RECT 2 sem. | Demande du maitre d’'ouvrage | calendaire de
retard
Rapport minute de mise a jour du 500€ par jour
rapport de vérification de sécurité 1sem. | Demande du maitre d'ouvrage | calendaire
incendie de retard
A compter de la levée des
Rapport de levée compléte des réserves ou au plus, t.ard 3 mois | 150€ par jour
observations du RECT 3sem. | avant I_a fII_’l de la perlpde de calendaire
garantie dite de parfait de retard

achevement

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

Rapport d’étape sur la levée des
observations GPA

2 sem.

Date de proposition du
groupement au malitre
d’ouvrage de lever les

réserves.

150€ par jour
calendaire
de retard




_ o A l'issue de la période de 150€ par jour
Rapport de fin de mission 3sem. | garantie de parfait achévement | calendaire
ou de sa prolongation de retard
Toutes phases confondues
Mise & iour d'un d t suite 3 3i 150€ par jour
IS€ aJour d un document Sulte a 10UrS 1 hemande du maitre d’ouvrage | calendaire de
reprise d’études du groupement ouvrés
retard
. A , 150€ par jour
e ' 3jours | Demande du maitre d’ouvrage
Mise a jour d’un document . . i
] ouvrés | de correction d’'un document calendaire
de retard
Absence non justifiée a une réunion Réunion ou I'absence a été 150€ par jour
pour laquelle le titulaire a été constatée (délai de calendaire de
ddment convoqué convocation d’une semaine) retard
. 150€ par jour
Rédaction d’'un compte rendu - .
. L 1 sem. | Date de la réunion
incombant au titulaire calendaire de
retard
En cas de changement de la _ _ ) .
personne qualifiée pour représenter | 5 jors (Ij)ate_(‘:l enVOI'. del 3V'T‘-’ Drrt?\/lu au 15|0€ ga{f jour
T N . euxiéme alinéa de l'article calendaire
le titulaire auprés de la maitrise 4
, P . , OUVIES | 3 43 duC.C.A.G.Pl. de retard
d’ouvrage : proposition d’'un nouveau
responsable
Divers
y , N . . . . 15% du montant
En cas de non-conformité de I'ouvrage a une disposition réglementaire dont le HT des travaux
titulaire devait contréler I'application et dés lors que cette situation empéche la de mise en
mise en exploitation de 'ouvrage conformité
Information du représentant du pouvoir adjudicateur de la situation irréguliére 5000 € en cas
du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L de manquement
8221- 5 du Code du travail

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de
jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

L’absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités
dont le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.
Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAP-PI, le montant total des pénalités n’'est pas plafonné.

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 27 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.



Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entrepriseshttps://mwww.e
conomie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable des litiges
compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 39.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de La Réunion

27 rue Félix Guyon

CS 61107

Saint-Denis

97404 Saint-Denis Cedex

Téléphone : 02 62 92 43 60

Courriel : greffe.ta-reunion@juradm.fr
Télécopie : 02 62 92 43 62

Site internet : la-reunion.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposeés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Arrét de I'étude :

En application de l'article 22 du CCAG Prestations intellectuelles, I'acheteur se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent contrat a I'issue de chacune des phases
techniques prévues a l'article 3 du présent document.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la
résiliation du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment, l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit &
indemnisation du titulaire.
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L'indemnisation est fixée a 25 % du montant HT de chaque élément de mission de la phase d’études
diminué du montant des prestations déja réalisées de cette mission.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Utilisation des résultats de I'étude :

Conformément a l'article 35.2.1 du CCAG Prestations intellectuelles, les résultats obtenus dans le cadre
de I'étude font I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit de I'acheteur. Le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins y compris a des fins commerciales.

Toutefois une cession a titre exclusif est appliqué aux aspects de I'étude qui portent sur l'identité de
I'acheteur, la promotion de ses missions de services publics et sur des données confidentielles.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Liste des dérogations au CCAG Prestations intellectuelles :

L’article 6 du contrat déroge a larticle 16.2 du CCAG (pas de mise en ceuvre de la clause
environnementale générale)

La rubrique Opérations de vérification de I'étude de I'article 6 du contrat déroge a l'article 28.2 du
CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de l'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 14.1.1 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a l'article 14.1.3
du CCAG

La rubrique Délai de garantie de l'article 9 du contrat déroge a I'article 30 du CCAG

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG, toute éventuelle dérogation mentionnée dans le présent
document mais non rappelée dans la liste récapitulative qui précede s'applique néanmoins. A VOIR

=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)
CCAG Prestations intellectuelles du 30 mars 2021
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