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1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'intervention d'un coordonnateur en matiére de securité et de
protection de la santé des travailleurs pour la phase de réalisation d'une opération de batiment
ou de génie civil, en vue d'effectuer les missions définies dans le chapitre Il du titre 11 du livre
V de la 4°™ partie du code du travail.

Les travaux faisant I’objet de la présente opération concernent des travaux de raccordement du
réseau d’caux usées de la Basefusco au réseau de la ville de Lanester (56).

Les travaux objet du présent marché comprennent :

» Création d’une nouvelle canalisation de refoulement entre la STEP et le point de sortie
pour le raccordement au réseau de la ville de Lanester ;

Remplacement d’une partie du réseau en amiante ciment ;
Chemisage d’une partie du réseau en PC ;
Remplacement de 3 postes de refoulement ;

Mise & jour des plans avec détection et collecte de 1’ensemble des équipements du réseau
EU.

YV V V V

La durée des travaux est estimée a 12 mois avec 02 mois de période de préparation non
incluse dans la durée d’exécution des travaux.

Le marché de travaux est estimé a 1 400 000 € HT.

Nota : Un diagnostic amiante avant travaux (DAAT) a été réalisé sur les matériaux constituant
le réseau d’eaux usées. La présence d’amiante a été détectée sur les différents prélevements
réalises.

Le titulaire doit connaitre et appliquer scrupuleusement toutes les dispositions législatives et
réglementaires applicables dans le cadre de ces missions relatives notamment a la sécurité du
chantier et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a 1’opération concernée par les
missions SPS de 2°™ catégorie.

L'opération est soumise aux obligations suivantes :

Par le maitre d'ouvrage :
Le maitre d'ouvrage s'engage :

% A fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a
ses opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece modificative, et notamment le

Dossier des Ouvrages Exécutés’ (DOE) des qu'il est établi, afin de finaliser le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).

% A donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une
facon générale, a fournir toute facilité au coordonnateur pour l'exercice de sa mission,

1
Les exigences du SID pour I'établissement du DOE seront fournies en annexe au CCAP.
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% A prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Le maitre
d’ouvrage veille a ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de
I’opération a la réalisation de 1’ouvrage, en particulier en lui donnant accés a toutes les
réunions organisées par le maitre d’ceuvre.

% A fournir au coordonnateur la liste, tenue & jour, des personnes qu'il a autorisées a
accéder au chantier,

% A informer le coordonnateur de I'intervention de toute entreprise au titre de la garantie
de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

& Le maitre d’ouvrage tient compte, lorsqu’il les estime justifiées, des observations du
coordonnateur ou adopte des mesures d’une efficacité au moins équivalente.
Par le coordonnateur SPS :
& Elaboration d'un Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGC SPS) ;
& Rédaction du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) ;
& Rédaction du Registre Journal (RJ) ;
% Organisation des visites préalables ;

Par les entreprises intervenant sur le chantier :
L Participation aux visites préalables ;
% Elaboration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
% Respect de ’application du PGC et des PPSPS

1.1 Le titulaire

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de "coordonnateur™ dans les piéces du présent
marché.

La ou les personnes physiques désignées dans I'Acte d'Engagement pour exercer la mission de
coordination SPS doivent en permanence posseder l'attestation requise par les articles
R.4532-31 du code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché au tort du titulaire.

Le niveau minimal de compétence du coordonnateur SPS, conformément aux dispositions de
I'article R.4532-23 du code du travail introduit par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,
est le suivant :

% Niveau 2 : Aptitude a coordonner les opérations des deuxieme et troisieme
catégories

La coordination SPS sera assurée par les personnes physiques nommément désignées dans
I'Acte d'Engagement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne
qui se trouve nommeément désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en
mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
dans les conditions prévues a l'article 3.4.3 du CCAG PI afin que la bonne exécution des
prestations ne s'en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner au moins un remplagant et de faire figurer
son nom et ses références dans I'Acte d'Engagement du marché.

Le nom du ou des coordonnateur(s) SPS et de son/leurs suppléant(s) sont specifiés a I’article
4.1 de I’Acte d’Engagement du marché.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I’occasion de I’indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.
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Le changement de coordonnateur SPS occasionné par un cas de force majeur sera constaté par
proces-verbal établi aprés la visite du chantier effectuée contradictoirement par le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur ayant délégation et par le coordonnateur SPS suppléant.

Les changements de coordonnateur SPS, hors cas de force majeur, seront immédiatement
soumis a I’accord préalable du SID Brest par courrier.
Ces derniers seront validés par Ordre de Service.

Les personnes amenées a remplacer le coordonnateur SPS précédent devront justifier du méme
niveau de qualification et d'expérience.

2. Conditions de la mission de coordination

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a
la sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

2.1. Principes généeraux de prévention et étendue de la mission du coordonnateur

Les principes généraux de prévention du coordonnateur sont définis par les articles L. 4531-1
et L 4535-1 du code du travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 publiée au JO du 1°" janvier
1994). 11 veille, sous la responsabilité du maitre d’ouvrage, a ce que ces principes généraux
soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur intervient sur tout chantier ou futur chantier de batiment ou de génie civil ou
sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants
inclus.

Sa mission vise a prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs
d'intervenants indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs
tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Les compte rendus ou procés-verbaux du coordonnateur devront étre accompagnés de
photos Iégendées et datées. Les photos ne devront pas préter a confusion de lieu.
2.2. Contenu de la mission de coordination

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre
des principes généraux de prévention du code du travail qui sont applicables, afin de prévenir
les risques liés aux coactivités simultanées ou successives dans la réalisation de I'ouvrage et les
risques liés aux interventions sur lI'ouvrage.

Aux fins précisées a l'article L 4532-2- du code du travail et pour le compte du maitre de
I'ouvrage, le coordonnateur SPS accomplit les missions suivantes :
2.2.1. Phase Esquisse / Phase diagnostic — Phase Avant-Projet Sommaire

Sans Objet.

2.2.2. Phase Avant-Projet Définitif
Sans Objet.

2.2.3. Phase Projet et Dossier de Consultation des Entreprises

& Veiller que suite a la déclaration de projet de travaux réalisée par la maitrise d'ceuvre
concernant les réseaux aériens et enterrés existant sur I'emprise et a proximité du projet, les
réponses aient été prises en compte dans I'élaboration du projet, afin de pouvoir
communiquer les informations aux entreprises dans le DCE ;
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& Proposer au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques
les dispositions de prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures ;

& Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations communes de
chantier (Bureaux de chantier, salle de réunion, sanitaires, vestiaires, lieux de restauration
le cas échéant...) et mentionner, dans le PGC, leur répartition entre les différents corps d'état
qui auront a intervenir sur le chantier ;

% Donner priorité aux protections collectives sur les protections individuelles, en
application des principes généraux de prévention ;

% Prévoir, chaque fois que I'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage,
¢chafaudages ...) ;

% Elaborer et adapter le PGC suite & l'inspection préalable et & partir de la remise de
I'avant-projet définitif, le compléter aux différentes phases de lI'opération et établir la liste
des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation (le PGC
initial fait partie du dossier de consultation remis aux entreprises).

En plus des renseignements, mesures et modalités mentionnées par l'article R. 4532-44 du
code du travail, il inclut les informations concernant I'entreprise d'accueil du protocole de
sécurité défini par arrété du 26/04/96 (JO du 08/05/96) ayant pour objet I'adaptation de
certaines regles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement
effectuées par une entreprise extérieure.

% Demander au maitre de I'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises
complet (Plans, CCTP, CCAP, DPGF) afin de s'assurer, dans les piéces écrites, de
l'intégration des préconisations acceptées par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage et de
la cohérence des pieces écrites et du PGC ;

% Emettre un avis, sur demande du maitre d'ouvrage, dans le cas ou les offres des
entreprises comporteraient des modes opératoires et variantes ayant une influence sur la
sécurité du chantier ;

% Elaborer un projet de réglement du CISSCT, avec notamment des mesures coercitives
pour les entreprises qui ne participeraient pas, qui est intégré dans le DCE ;

& Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du
déroulement de l'opération et transmettre apres chaque observation au maitre d'ouvrage et
au maitre d'ceuvre pour visa ;

% Etablir un projet de DIUO et la liste des éléments nécessaires a fournir par les
entreprises. Ce dossier rassemble sous bordereau tous les documents, tels que plans et notes
techniques, de nature a faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

& Participer a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait, le cas échéant, par
I'OPC et veiller a la prise en compte des risques liés aux coactivités simultanées et/ou
successives ;

& Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le

coordonnateur conception est différent du coordonnateur réalisation, notifiée par un procés-
verbal et mentionnée sur le registre journal. Une copie sera transmise au maitre d'ouvrage.
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2.2.4. Phase préparation de chantier - Préparation des interventions des entreprises
Le coordonnateur SPS doit :

& Communiquer aux entreprises suite a I’inspection commune préalable avec le chef
d’établissement et a la validation des dispositions avec le maitre d'ceuvre :

L Les consignes de sécurité arrétées ;

& L’organisation des premiers secours en cas d'urgence ;

% La description du dispositif mis en place a cet effet.
Ces dispositions sont consignees dans le PGC ou la notice.

& S’assurer de la mise en ceuvre des mesures de controle d'acces ;
& Mettre a jour la déclaration préalable ;

& Organiser une inspection commune, au cours de laquelle sont en particulier précisées,
en fonction des caractéristiques des travaux que chaque entreprise s'appréte a exécuter, les
consignes a observer ou a transmettre et les observations particuliéres de sécurité et de santé
prises pour I'ensemble de I'opération ;

% Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se
trouvent ou non présentes sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre
elles, des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

% Recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces dernieres disposent
de trente (30) jours [ou huit (8) jours pour les travaux non structurants] suivant la réception
de leur contrat pour établir ce document préalable au démarrage des travaux ;

& Communiquer, apres transmission des informations par le maitre d'ouvrage, a chacun
des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants ;

& Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs ;

% Communiquer obligatoirement dans le cas d'opération de construction de batiment aux
autres entrepreneurs, les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal
et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers ;

& Vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC et si
nécessaire, procéder aux adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les rendre
conformes au PGC ;

2.2.5. Phase direction, exécution des travaux

& Participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier (en général une fois par
semaine) destinée a traiter les questions relatives a la coactivité, a I'nygiéne et a la sécurité
des travailleurs sur le chantier. Le coordonnateur SPS est destinataire des comptes rendus
de chantier établis par le maitre d'ceuvre et formulera le cas échéant toutes les observations.

& S’assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes
rendus des réunions de chantiers et appliquées a 1’opération.
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& Tenir a jour et conserver le Registre Journal de la coordination au fur et a mesure du
déroulement de lI'opération et transmettre chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre et a tout autre intervenant concerng, pour visa et prise en compte.

& Assurer une présence réguliére sur le chantier (au minimum chaque semaine). Cette
présence doit étre consacrée soit aux visites organisees a son initiative en fonction des
phases importantes du chantier, soit aux inspections communes prealables a I'intervention
de tout nouvel entrepreneur, soit a des visites inopinées. Dans ce cas, ces visites doivent
étre réalisées un jour distinct des jours de réunion de chantier cités supra.

Dans le cadre des visites inopinées, le coordonnateur SPS s’engage a établir un
programme aléatoire de ces visites. Cette remarque s’entend aussi bien pour les jours
que les horaires de passage.

En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en aviser
au préalable le Représentant du Pouvoir Adjudicateur. Il effectue la visite, seul ou
accompagné du Représentant du Pouvoir Adjudicateur si celui-ci le souhaite. Il peut
demander, si les circonstances I'exigent, la participation d'entreprises.

Dans chaque cas, un compte-rendu de visite est systématiquement porté au Registre-
Journal de la coordination ET transmis par télécopie ou par courriel au représentant
du maitre d’ceuvre ; il précise le temps de visite, son objet, les intervenants et les
observations formulées (méme si le commentaire est "'Rien A Signaler").

Cette obligation conditionnera le réglement des acomptes au titulaire.

% Transmettre les comptes rendus des inspections communes, les consignes et les
observations particuliéres prévues au 1° de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait
viser par les entrepreneurs concerneés ;

& Tenir a jour et adapter le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGC SPS) notamment :
- En le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée
effective a consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces
modifications sont portées a la connaissance des entreprises ;

- Enintégrant, au fur et & mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé

& Veiller a I'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été définies dans
le PGC ou les PP SPS ainsi que les procédures de travail qui interferent, au cours des visites
du chantier ;

& Veiller a ce que les risques dus a la coactivité des entreprises soient pris en compte lors
des mises a jour des plannings de travaux ;

& Tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier conformément aux directives recues lors de
I’inspection préalable avec le chef d’établissement.

& Compléter le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) et notamment
collecter les notices des installations. Ce dossier rassemble sous bordereau tous les
documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure
sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis par le
coordonnateur SPS en titre au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux objets de la
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présente mission de coordination SPS. Cette transmission fait I'objet d'un procés-verbal
joint au dossier.

2.2.6. Phase Réception des Travaux
Le coordonnateur SPS doit :

& Remettre la derniére version du PGC au maitre d'ouvrage a la réception des travaux afin
qu'il le conserve pendant cing (5) ans ;

% Finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d'ceuvre.

Le DIUO devrait, notamment comporter cing (5) parties :
& Les renseignements administratifs ;
% Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d'intervention, par
corps d'état) ;
& Les documents annexés (éléments du DOE, plan d'accés et de circulation ...) ;
& Le bordereau des documents non joints ;

L Le cas échéant, les proces-Verbaux des transmissions du DIUO au coordonnateur
SPS réalisation, si différent du coordonnateur SPS conception et au maitre d'ouvrage.

Aprés accord du maitre d'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le PGC-SPS.
L'ensemble de ces documents sera répertorié sur un bordereau.

% Transmettre le DIUO a la réception des travaux au maitre d'ouvrage, un proces-verbal
de transmission est joint au dossier remis. Si le DIUO n'est pas complet, il remet un DIUO
provisoire, en indiquant la liste des pieces manquantes (Le DOE et les notices sont transmis
par le titulaire du marché de travaux dans les conditions de I’article 40 du CCAG Travaux) ;

% Compléter et faire viser le Registre Journal et le conserver pendant cing (5) ans.

2.2.7. Phase de parfait achevement
Le coordonnateur SPS doit, lors de cette phase de garantie contractuelle :

& Effectuer a la demande du maitre d'ouvrage des prestations complémentaires au contrat
initial pour suivre les levées de réserves, dans les conditions prévues aux § 2.1.2.4, 2.1.2.5
et2.1.2.6.

% Au vu des premieres interventions sur I'ouvrage en exploitation, constater la validité des
mesures définies dans le DIUO et si besoin adapter le document dans les trois mois suivants
la fin de la période de Garantie de Parfait Achévement.

3. Autorité du coordonnateur
Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le Registre Journal de coordination.
L'ensemble des observations est visé par les intervenants concernés.

S'ils ne sont pas présents sur le chantier au moment de I'observation, le coordonnateur la
transmet par courriel qui doit lui étre retourné visé.

Le maitre d'ouvrage est destinataire, par courriel ou par tout autre moyen approprié, de toutes
les observations portées au registre journal.

Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS informe le maitre
d'ouvrage par écrit, qui fera appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaire.

Page 9 sur 12



En cas d'anomalie constatée en matiére de coordination sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS procéde, a une remarque verbale aux intervenants concernés présents, et
mentionne I'observation dans le registre journal qu'il transmet aux intervenants et au maitre
d'ouvrage pour visa. Si le probléme persiste, le coordonnateur propose au maitre d'ouvrage de
procéder a un arrét partiel ou total du chantier, aux frais et risques du contrevenant.

Le coordonnateur SPS ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard des
différents intervenants et du personnel de I'établissement en exploitation ou ont lieu les travaux,
sauf si mention expresse dans son contrat et notamment dans les cas suivants :

En cas de dangers graves et imminents, mettant en cause la vie des intervenants sur le chantier,
des riverains, des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux sont
réalisés, le coordonnateur aura autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des
risques ou pour interdire l'usage de matériels présentant des risques (Engins de levage,
échafaudage non conformes, non vérifiés, ...).

Le coordonnateur précisera sur le registre journal :
& La date et I'neure de sa décision ;
% Le type de travaux, la zone ou les matériels concernés ;
% Les raisons de sa décision.

Cette decision sera confirmée au responsable de I'entreprise et au maitre d'ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception.

L'entreprise informera le coordonnateur SPS et le maitre d'ouvrage, par écrit, des mesures prises
pour faire cesser cette situation.

& Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n'ayant pas participé
a l'inspection commune ou fourni un PP SPS, personne n'intervenant pas sur le chantier ...) est
présente sur le chantier, le coordonnateur SPS a autorité pour lui faire quitter I'enceinte du
chantier et le mentionne dans le registre journal.

& En cas de coactivités réputées dangereuses dans le méme lieu, tels que :
% L’opération de retrait d'amiante et tous autres travaux
& L’utilisation de produits inflammables et le travail avec source d'inflammation
% Des travaux de VRD a proximité de travaux en fagade
& La pose de charpente et couverture et tous autres travaux a l'aplomb

% Des travaux dégageant des poussieres ou des travaux de projection et tous autres
travaux

L La pose de ragréage ou revétement de sol et tous autres travaux

U L’essai de fonctionnement d'installations techniques (électricité, ventilation,
chaufferie) et tous autres travaux a proximité immédiate

Le coordonnateur SPS a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et le
mentionne dans le registre journal.

Cette liste pourra étre complétée suite a I'analyse préalable des risques de I'opération.

Dans ces cas, une copie du registre journal pour visa est transmise immédiatement au maitre
d'ouvrage et au responsable de I’entreprise concernée, par tous les moyens appropriés.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal.

Les reprises, décidees par le maitre d'ouvrage et ses représentants, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre-journal.
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Le coordonnateur SPS a la faculté d'organiser toutes réunions qu'il juge utiles avec les differents
intervenants. Le maitre d'ouvrage devra systématiquement étre informé.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d'ceuvre, une entreprise ou l'utilisateur
de I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, c'est le maitre d'ouvrage qui arbitrera.

Le maitre d'ouvrage doit informer les autres intervenants de l'autorité conférée au
coordonnateur SPS.

3.1 Danger grave et imminent.

En cas de danger grave et imminent, le maitre de I'ouvrage autorise le coordonnateur a arréter
le chantier et a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires pour
supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :
% La maitrise d'ouvrage ;
U La maitrise d'ceuvre ;
& La ou les entreprises concernées.
La notification de ces arréts est consignée au Registre Journal. Les reprises, décidées par le

maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le Registre
Journal.

3.2 Litige
Tout différend entre le coordonnateur et les autres intervenants dans l'opération, y compris la
maitrise d'ceuvre, est soumis au maitre d'ouvrage.

3.1 Information du coordonnateur.

Le coordonnateur est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants, y compris
la maitrise d'ceuvre, tout document et information nécessaire a 1'accomplissement de sa mission
et notamment tout document qu'il juge utile pour examiner les PP SPS.

4. Moyens délivrés au coordonnateur par le maitre d’ouvrage

% Communication deés que le maitre d'ouvrage en a connaissance des coordonnées de tous
les intervenants sur le chantier ;

& Indication par le maitre d'ouvrage de la date de début des travaux et de réception de
I'ouvrage ;

% Le coordonnateur SPS peut demander au maitre d'ouvrage de faire pallier les
manguements d'une entreprise concernant les mesures de prévention prescrites par la
réglementation, définies par le PGC et les dispositions prévues au PPSPS, par I'intervention
d'une autre entreprise, financée par l'application de pénalités financiéres ;

% Fourniture a la charge du maitre d'ouvrage, des documents d'exécution avant la remise
des observations ou I'élaboration des piéces SPS ;

% Fourniture du plan d'installation de chantier et des plannings généraux et détaillés
d'exécution ;

% Information du coordonnateur SPS des réunions de maitrise d'ceuvre.

Moyens matériels :

Les moyens matériels dont doit disposer le coordonnateur SPS pour assurer au mieux sa mission
doivent étre chiffrés dans la mission, si nécessaire.
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Lu et accepté par le coordonnateur
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