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Article 1 : OBJET DE L’ACCORD-CADRE

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, dénommé ci-aprés et dans les autres
piéces de l'accord-cadre « CCAP », a pour objet un ensemble de prestations concourant a
I'assistance du pouvoir adjudicateur sur la programmation, la faisabilité technique et
architecturale et le suivi des procédures marchés pour la réalisation en France Métropolitaine :

e De projets de construction neuve de Palais de Justice,
o D'opérations de restructuration — extension de sites judiciaires existants,

e D'opérations de restructuration - extension d’'un site immobilier existant non
judiciaire en vue d’accueillir le relogement d’un palais de justice,

Les opérations concernées par lI'accord cadre seront donc les projets de construction neuve et de
restructuration/réhabilitation/extension de palais de justice ou site existants non judiciaire
exécutés via un marché de maitrise d’ceuvre (loi MOP) consécutif a un concours sur esquisse,
organisé conformément aux dispositions des articles L.2125-1 et R.2162-15 a 26 du code de la
commande publique.

Le présent accord-cadre ne concerne pas les opérations impliquant des procédures de marché de
moins de 40 000 € hors taxes qui pourront étre confiées a d’autres titulaires, autres que ceux
retenus dans le cadre de cet accord-cadre.

Article 2 : DEFINITION DES PARTIES

2.1. Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur, aussi appelé maitre d'ouvrage, est la personne morale définie comme telle
a I’Acte d’Engagement.
2.1. Le titulaire

Le titulaire, aussi appelé prestataire, est défini a l'acte d’engagement comme |'un des trois
titulaires du présent accord-cadre.
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Article 3 : PIECES CONSTITUTIVES

Les piéces constitutives de I'accord-cadre sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

Piéces particuliéres :

e L'acte d’engagement et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

o annexe 1 : bordereau de prix Unitaires (BPU) ;

o annexe 2 (Acte de sous-traitance) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

Les marchés subséquents au fur et 8 mesure de leur notification ;

Les bons de commande émis pour chaque marché subséquent au fur et a mesure de leur

notification ;

e L'offre établie par le titulaire, dont les renseignements ne sont contractuels que s’ils vont
au-dela des exigences du CCAP ou du CCTP ;

Pieces générales :
e Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini en premiére page de l'acte d’engagement,
e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

Article 4 : CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD-CADRE

4.1. Nature de I'accord-cadre

Le présent marché public est un accord-cadre multi-attributaires, gui sont au nombre de trois
maximum, passé en application des articles L2125-1, R2162-10 et R2162-13 a 1 du code de la
commande publique.

Il s’exécute au fur et a mesure de la survenance des besoins, par la conclusion de marchés
subséquents, s’exécutant eux-mémes par I’'émission de bons de commande.

4.2, .Définition des prestations

L'accord cadre sera mis en ceuvre pour répondre aux besoins :
e des projets de construction neuve de Palais de Justice,
o d’opérations de restructuration - extension de sites judiciaires existants,

o d’opérations de restructuration — extension d’un site immobilier existant non judiciaire en
vue d’accueillir le relogement d’un palais de justice.

Le titulaire est chargé de réaliser les missions suivantes :

Eléments de Missions Description de la mission
Préprogramme
Mission M1 Préprogramme
Faisabilité
Mission M2.A Etude de faisabilité fonctionnelle et spatiale pour une opération de
construction neuve d’un palais de justice
Mission M2.B Etude de faisabilité fonctionnelle et spatiale pour une opération de

restructuration — extension de sites judiciaires existants
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Mission M2.C Etude de faisabilité fonctionnelle et spatiale pour une opération de
réutilisation d’un site immobilier existant non judiciaire en vue du
relogement d’un palais de justice.

Rapport final

Mission M3.A Rapport final

Mission M3.B Etude de préfaisabilité en énergie
Programme

Mission M4 Elaboration du Programme

AMO phase concours MOE

Mission M5 Assistance a la maitrise d’ouvrage en phase concours de MOE - ou
de dialogue compétitif

Suivi des études
Mission M6 AMO pour le suivi des études
Passation et pilotage de marchés de diagnostics spécifiques

Mission M7 Assistance a la passation et au pilotage de marchés de diagnostics
spécifiques

Missions complémentaires

Mission D1 Demi-journée de travail de supervision des missions

Mission D2 Demi-journée de travail de programmation

Mission D3 Demi-journée de travail d'expertise
environnementale/développement durable

Mission D4 Demi-journée de travail d’expertise architecturale

Mission D5 Demi-journée de travail d’expertise technique

L'exécution des missions se déroulera au Kremlin Bicétre (94) ou, plus ponctuellement sur le site
de l'opération. Les réunions se dérouleront soit dans les locaux de I’APIJ (Kremlin-Bicétre) soit au
ministére de la Justice (Porte d’Aubervilliers), soit sur le site de I'opération (France métropolitaine).
Des déplacements sont a prévoir en conséquence.

A minima cinqg déplacements sur site sont a prévoir durant la phase d’élaboration du
préprogramme et faisabilités techniques (entretiens avec les utilisateurs, visites des sites existants
et / ou des sites d’'implantations a I’'étude, comité de pilotage), deux déplacements sont a prévoir
en phase programmation (groupes de travail thématiques, réunion de travail, ..), et un
déplacement durant la phase de suivi de procédure marché.

Article 5 : EXECUTION DE L'ACCORD-CADRE

5.1. Personnes chargées de la conduite des prestations

Des la notification du présent accord-cadre, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le
représenter aupres du pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission etsigner au cours de I'exécution
de I'accord-cadre tous les documents prévus.

Le responsable ainsi désigné sera l'interlocuteur privilégié de la maitrise d’'ouvrage. Le changement
de toute personne affectée au projet devra étre notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
dans les conditions prévues a l'article 3.4.3 du CCAG-PI.
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Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire dispose d'un délai de 7 jours calendaires
suite a la notification visée a l'alinéa précédent pour proposer au pouvoir adjudicateur un
remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et
les titres. Le remplagant est considéré comme accepté si le pouvoir adjudicateur ne le récuse pas
dans un délai de sept jours a compter de la réception de la communication mentionnée a I'alinéa
précédent. Si le pouvoir adjudicateur récuse le remplagant, le titulaire dispose de sept jours
calendaires pour désigner un autre remplacant et en informer le pouvoir adjudicateur suivant les
mémes conditions que précédemment.

5.2. Connaissance des conditions d’exécution des prestations

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

= Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

= Avoir examiné toutes les indications de tous les documents du dossier de consultation,
s'étre assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous
les renseignements complémentaires aupres du pouvoir adjudicateur.

5.3. Modalités d’exécution de I'accord-cadre par marchés subséquents

< Consultation

Lorsque I'accord cadre est notifié aux titulaires de I’'accord cadre, les sites, les projets et les besoins
ne sont pas déterminés avec exactitude.

Chaque opération de construction d’un nouveau Palais de Justice, de restructuration ou d’extension
de Palais de Justice ou d’un site existant non judiciaire fera l'objet d’'un marché subséquent,
aprés remise en concurrence des titulaires de I’'accord-cadre. Le recours aux marchés subséquents
permet d’ajuster la réponse au besoin au moment ol le pouvoir adjudicateur peut identifier et
décider de I'achat (/e besoin survient lorsque le site est connu).

Pour chaque opération, chacun des trois titulaires est consulté et invité a remettre une offre qui
doit étre conforme aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et aux documents de la
consultation propre a chaque marché subséquent.

Pour chacune des missions, les titulaires remettent leur proposition de prix qui est fonction de la
taille des juridictions concernées par |'opération pour les missions M1 a M6 (petites juridictions
(maximum 60 personnels) — moyennes juridictions (61 a 120 personnels) — grandes juridictions
(de 121 a 240 personnels) - trés grandes juridictions (241 a 450 personnels) — juridictions de taille
exceptionnelle (451 personnels et plus), et qui respecte les prix plafonds préalablement
renseignés dans |'accord cadre pour la taille de la juridiction concernée.

% Analyse des offres

L'offre économiquement la plus avantageuse sera désignée apres application des critéres suivants :
valeur technique de l'offre et prix de la prestation. La pondération de ces deux critéres sera
précisée dans les documents de la consultation de chaque marché subséquent.

% Exécution

Le marché subséquent s’exécute par I’émission de bons de commande pour chacune des
missions identifiées a l'article 4.3 du présent CCAP. Ces bons de commandes rappelleront les
missions a réaliser, le mode de reglement, et le délai d'exécution des prestations. Ces bons de
commande pourront étre transmis par tout moyen écrit (courrier, courriel, etc...). L’émission des
bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires de

|'accord cadre.
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Article 6 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

Le pouvoir adjudicateur mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qu'il
jugera nécessaires pour la réalisation de la mission par le titulaire.

Article 7 : DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE TITULAIRE

A la fin de chacune des missions, le titulaire fournira un document dont le contenu et la forme sont
précisés dans le CCTP.

Article 8 : DELAIS ET PROLONGATION

8.1. Délais d'exécution
Les délais d’exécution prévisionnels et indicatifs des prestations sont indiqués a I'article 3 du CCTP.

Ces délais sont susceptibles d’évoluer en fonction de la complexité et du caractére urgent de
I'opération et seront précisés dans le CCAP de chaque marché subséquent.

8.2. Prolongation du délai d’exécution

Le titulaire est tenu d’informer, par tout moyen, le pouvoir adjudicateur de toute circonstance qui
mettrait en cause le délai d’exécution prévu sur le bon de commande correspondant.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article
13.3.1 du CCAG-PI par le simple constat par le pouvoir adjudicateur de la survenance
d'événements faisant obstacle a I'‘exécution de |I'accord-cadre dans le délai contractuel.
L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur.

8.3. Réception des prestations

Aprés réalisation de la prestation, ayant donné lieu a I'’émission d’un bon de commande, par le
Titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, pour décider de la validation,
conformément a l'article 28.2.1 du CCAG PI.

Article 9 : PENALITES

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités suivantes :

*= Une pénalité de 3 000€ HT en cas de non remise d’offre a une consultation, a compter de la
deuxiéme consultation n‘ayant pas fait I'objet d’une remise d’offre de la part du candidat ;

= Une pénalité de 500€ HT sera appliquée en cas d’absence a l'une des réunions prévues
dans le CCTP ;

= Une pénalité de 500€ HT sera appliquée par jour calendaire de retard au-dela du délai
affecté pour la production de chaque document prévu au descriptif des différentes missions
figurant au CCTP ;

= Une pénalité de 500€ HT sera appliquée par jour calendaire de retard en cas de non reprise
des documents dans les délais impartis pour donner suite aux observations du pouvoir
adjudicateur ;

= Une pénalité de 1000€ HT sera appliquée par jour calendaire de non-respect des
obligations contractuelles de confidentialité décrites a I'article 11 du présent CCAP ;

= En cas de manquement aux obligations rappelées a larticle 14 du présent CCAP, une
pénalité correspondant a la pénalité encourue sera appliquée. Parallelement, le pouvoir
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adjudicateur mettra en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de
transmission de ces piéces dans le délai imparti, I'accord-cadre pourra étre résilié aux torts
du titulaire.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas révisées.

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard n’est pas
plafonné.

Article 10 : PRIX

10.1. Contenu des prix

Les prix sont établis hors TVA. IIs sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations du marché y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les
frais généraux impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces
prestations. Les prestations de chaque bon de commande seront réglées par application des prix
indiqués dans le BPU ;

En complément de l'article 10.1 du C.C.A.G.-PIL., les prix de l'accord-cadre tiennent compte
notamment :

= des documents généraux visés a l'article 3 ci-dessus, en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix, tel que ce mois est défini dans I'acte d’engagement ;

= des charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations ;
* les marges pour risques et les marges bénéficiaires ;

= des sujétions liées a I'exécution des prestations a proximité d’un site pénitentiaire et aux
contraintes de sécurité y afférentes ;

= des sujétions techniques et administratives en matiére de protection de la santé du
personnel et de I'environnement ;

= des pertes de rendement résultant des sujétions mentionnées dans les alinéas précédents ;
= des frais d'assurances ;

= Des frais de déplacements.

10.2. Révision des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois M0
défini a l'acte d’engagement. Les prix des prestations sont révisables annuellement a la date
anniversaire de notification de I'accord-cadre.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
I'objet de I’'accord-cadre est I'index d’ingénierie I, publié sur le site Internet de I'INSEE.

Le coefficient de révision, Cn s’applique a chacun des prix des prestations de I’'accord-cadre.
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de la révision est donné par la formule :
Cn = 0,15 + 0,85 (In-4/ Io-4)

dans laquelle In-4 et Io-4 sont les valeurs prises respectivement par l'index I quatre mois avant le
mois au cours duquel a lieu la révision et quatre mois avant le mois zéro.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
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Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs sont effectués avec au maximum quatre
décimales. Pour ces calculs, I'arrondi sera pris a la décimale inférieure.

Article 11 : MODALITES DE REGLEMENT

11.1. Répartition des paiements

L'article 4 de l'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du
présent accord-cadre, au prestataire mandataire et a ses cocontractants en cas de groupement, a
ses éventuels sous-traitants.

11.2. Avance

Une avance est versée au titulaire sauf si celui-ci y renonce dans l'acte d’engagement, par marchés
subséquents dont la durée est supérieure a 2 mois et le montant supérieur a 50 000€HT. En
application de l'article R2191-7 du code de la commande publique, le taux de I'avance est de 5 %
(10% pour les PME).

11.3. Reglement des comptes
Chaque bon de commande fait I'objet d’une facture unique et donne lieu a réglement du titulaire
dans les conditions ci-dessous. Les prestations figurant a chaque bon de commande donnent lieu a
un paiement partiel définitif aprés I'acceptation desdites prestations.

Modalités de paiement :

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur un projet de décompte établissant le montant en prix de
base des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution des prestations réalisées,
abstraction faite des pénalités pour retard et réfaction. Cette demande d’‘acompte sera
accompagnée d’'un mémoire produit par le titulaire.

Ce projet de décompte est envoyé a la personne publique. Les situations et les piéces qui
accompagnent la demande d’acompte seront transmises sous forme dématérialisées via le site
Chorus Pro https://chorus-pro.gouv.fr/.

Pour déposer une facture le n° de SIRET de I’API) 180 092 256 00023, le n° d’engagement
juridique (fourni a la notification du présent marché) sont obligatoires.

Le mode de reglement est le virement administratif.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

le nom de l'opération

La date de facturation

Le nom et I'adresse du créancier

Le numéro de I'accord-cadre, du marché subséquent et celui du bon de commande ;

Le numéro d’EJ du bon de commande ;

Le détail de prestations commandées ;

Le détail des prestations réalisées.

Le code opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur I'acte d’engagement.
Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises

SN N N N NN

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché. Le projet de décompte ainsi complété devient alors
le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le pouvoir adjudicateur qui dresse
a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,
b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,
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c) lincidence éventuelle du remboursement de I'avance

d) les pénalités et réfactions éventuelles

e) lincidence de la TVA,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a),
b), c), d) et e) ci-dessus.

Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant de I'acompte ci-dessus, accompagné du
décompte ayant servi de base a la détermination de ce montant si le projet de décompte établi par
le titulaire a été modifié.

Pour les bons de commande dont le délai d’exécution est supérieur a un mois, le titulaire peut
demander des acomptes mensuels au prorata des prestations réellement exécutées, dans la limite
de 80% du montant total du bon de commande. Le solde sera versé aprés admission des
prestations du bon de commande par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Le délai maximum de paiement des sommes au titre du présent accord-cadre est fixé a 30 jours a
compter de la remise par le titulaire de sa demande de paiement.

En cas de retard dans les paiements, le titulaire bénéficiera du versement d’intéréts moratoires au
taux prévu par la réglementation en vigueur.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le montant de la somme a régler au titre des acomptes,
qu’il soit ou non différent du montant figurant dans la demande de paiement, n‘a pas a étre notifié
au titulaire.

Par dérogation a l'article 11.8.2 du CCAG-PI, et s'agissant du solde des bons de commande, si le
montant arrété par le pouvoir adjudicateur est différent de celui figurant dans la demande de
paiement du titulaire, ou si le titulaire n’a pas produit sa demande de paiement dans un délai de 30
jours a compter de la décision de réception, le pouvoir adjudicateur établit le décompte, le signe,
puis le notifie au titulaire.

La notification peut se faire par courrier en recommandé ou par mail avec accusé de réception du
titulaire.

A défaut de contestation de ce décompte dans le délai de 30 jours a compter de la notification du
décompte, ce dernier est réputé accepté, vaut solde. Le pouvoir adjudicateur procéde d’office a la
liquidation.

11.4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants

Cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

Sous-traitants

Le paiement des sous-traitants est effectué conformément aux dispositions des articles R.2193-10
a R.2193-16 du code de la commande publique.

Article 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Pour I'application du code de la propriété intellectuelle (loi n®92-597 du 1ler juillet 1992) I'API] et le
ministére de la justice bénéficient du transfert des droits de reproduction de I'étude. Ces droits sont
transférés pendant 20 années sur le territoire national. Les titulaires, cotraitant(s) et sous-
traitant(s) ne pourront en aucun cas diffuser méme partiellement les résultats de I'étude objet du
présent accord-cadre.
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Article 13 : ASSURANCES

Responsabilités
Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.

Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir sa responsabilité civile, en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a
I'occasion de sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Deés notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au pouvoir adjudicateur son attestation
d’assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la
fin de son intervention et le méme document en ce qui concerne les sous-traitants.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le pouvoir adjudicateur, sans indemnisation.

Article 14 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire du marché public est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et
jusqu’a la fin de I'’exécution du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du
travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I’'étranger.

Le titulaire du marché public est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a
I'article D 8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
qu'il soit établi en France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par Iui
et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste
précise pour chaque salarié :

¢ sa date d’embauche
e sa nationalité
e |e type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’AP1J a souscrit, a la plateforme en ligne E ATTESTATIONS en vue
de simplifier et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations
en toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et
permet ainsi d'étre en parfaite l1égalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Article 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS DETACHES

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit
remettre au maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de
détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des
articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’'une copie du
document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-2 du Code du travail.
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Article 16 : CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants
et de ses fournisseurs, au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura
connaissance durant I'exécution du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du
projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont
réputés confidentiels. Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures
nécessaires.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

» s’interdire, sauf autorisation de I’APIJ, toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et
toute remise ou diffusion de documents a des tiers ;

= ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles striccement nécessaires a I'exécution du marché ;

* ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles
spécifiées au présent accord-cadre ;

= prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment I'utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données ;

= prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires
fortes, de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

» signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret
lui aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique);

= procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant
les informations saisies ;

*» remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits
fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui
paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions
prévues a l'article 8 du présent AE-CCAP, |la responsabilité du titulaire pourra également étre
engagée sur la base des dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

Article 17: RESILIATION DE L'ACCORD-CADRE ET DES MARCHES
SUBSEQUENTS

L'accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 236 a 42du CCAG-PI.

17.1. Arrét de I'’exécution des prestations

Chaque bon de commande ou marché subséquent est considéré comme une partie technique au
sens de l'article susvisé.

En application de l'article 22 du CCAG-PI, I’API1] se réserve la possibilité d’arréter I’'exécution des
prestations qui font 'objet du présent accord cadre a l'issue de chaque bon de commande et/ou
marché subséquent.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
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17.2. Résiliation pour motif d’intérét général

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au
titulaire, en application de l'article 40 du CCAG PI pour la partie résiliée est fixé a 1% des bons de
commande notifiés.

17.3. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles
R.2143-3 et R.2143-6 a R.2143-9 et R.2143-16 du code de la commande publique, I'accord cadre
sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en
demeure.

Chaque marché subséquent peut étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses
frais et risques, en cas de non remise au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D
8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail et/ou si celui-ci n’a pas apporté la preuve de
la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 et L
8221-5 du Code du travail.

Article 18 : EXCLUSIVITE - CONFLITS D'INTERETS

Exclusivité d’achat aupreés des titulaires

Seuls les titulaires de l'accord cadre peuvent se voir attribuer des marchés subséquents.
Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir a un tiers dans les deux cas
suivants :

= En cas de consultation infructueuse lors de la remise en concurrence pour chaque marché
subséquent ;

= En cas de besoin occasionnel de faible montant (inférieur a 40 000,00 € HT)

Les titulaires du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi
que les éventuels sous-traitants, s'engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au
pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout évenement
susceptible de faire naitre un conflit d’intérét entre I'exécution des missions faisant 'objet du
présent marché public, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et/ou
leur politique commerciale. Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir
adjudicateur les dispositions qu’il se propose de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit
d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d'intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et
les sous-traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision,
dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités.
Cela recouvre notamment les cas suivants :

= Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont
des intéréts,

= Evaluation d’'un projet concurrent d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts,

= Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les
sous-traitants ont des intéréts,

= Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou
les sous-traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le
titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a
la consultation pour I'attribution du marché de conception-réalisation.
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Article 19 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1er et 1.2 du CCAG Prestations intellectuelles issus de I'arrété du 30 mars
2021, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles du CCAG susvisé auxquels il déroge.
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