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PREAMBULE

Le Service de I'énergie opérationnelle (SEO) exploite des établissements et dépdts pétroliers,
situés en France métropolitaine et en Corse. Ceux-ci sont susceptibles d’évoluer en fonction des
ouvertures et fermetures des sites.

Il assure, le stockage et la distribution des produits pétroliers nécessaires aux armées et tout autre
service ou organisme relevant du ministére des Armées suivant les dispositions de l'article R 3233-
5 du Code de la défense.

Le SEO doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que ses installations soient conformes
aux normes de sécurité en vigueur, notamment en ce qui concerne le stockage hydrocarbures sur
les dépbts d’hydrocarbures.

1.  OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Identification du pouvoir adjudicateur
La procédure est portée par le ministere des Armées.

L’acheteur au sens de larticle L.1210-1 du Code de la commande publique (CCP), maitre
d’ouvrage au sens de l'article L.2411-1 de ce méme code est :

Ministere des armées

Service de I'énergie opérationnelle (SEO)

Centre de soutien technique et administratif (CSTA)

Bureau Achats / Section infrastructures

Caserne Thiry — 47, rue Sainte Catherine — CS n°60016 — 54035 Nancy cedex
Pays : France

Code NUTS : FR411

Téléphone (+33) 03.83.19.33.85

Adresse INTERNET (site PLACE) : www.marches-publics.gouv.fr

1.2. Objet de I'accord-cadre

L’accord-cadre a pour objet la réalisation des travaux de chaudronnerie sur les infrastructures des
dépbts d’hydrocarbures du SEO.

L’accord-cadre est un marché de « travaux ».

Codes CPV de la consultation :
- 44611400-0 -travaux de construction d’ouvrages.
Nature des travaux : ces travaux peuvent étre de trois types cités ci-dessous :

1.2.1 Travaux de réparation sur des réservoirs de stockage d’hydrocarbures a axe
vertical

Ces travaux concernent uniquement les réservoirs a axe vertical et non les cuves car il y aurait
trop de contraintes pour réparer celles-ci.

Si des réparations s’avéraient nécessaires pour des cuves de confinement (censées étre vides
ou en eau), elles seront exécutées par le SEO.

La liste des réparations est non exhaustive et elle porte, entre autre, sur :
- mise en place de placard/patch, insert ou rechargement des téles de fond ;
- mise en place d’insert ou remplacement des toles/partie de tdles de robe (bac aérien) ;
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- mise en place de placard/patch sur tbles de robe (bac enterré et semi-enterré) ;
- mise en place de placard/patch ou remplacement de téle de toit fixe ou flottant ;
- reprise ou réalisation de cordons de soudure (y compris le décapage) ;

- reprise des fixations soudées ou boulonnées en rapport avec les divers éléments de structure
et de charpente.

1.2.2  Travaux d’adaptation des réseaux d’hydrocarbures

La liste des travaux d’adaptation est non exhaustive et elle porte, entre autre, sur :
- réalisation de manchettes entre brides ;

- réalisation de piquages pour équipements type soupape, manometre ;

- réalisation de piquages pour purge d’air ou vidange des tuyauteries ;

- mise en place ou remplacement de vannes ;

- mise en place de manchons compensateurs ;

- modifications de tuyauteries aériennes.

1.2.3  Travaux de réalisation de regards acier ou de capots sur rails

La liste des travaux est non exhaustive et elle porte, entre autre, sur :

- réalisation de regards métalliques complet avec capot sur rails ;

- remplacement de regards magonnés par des regards métalliques avec capot sur rails ;
- réalisation de capots sur rails pour regards existants.

Les attendus et caractéristiqgues des travaux figurent dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

1.2. Allotissement

L’accord-cadre porte sur un marché alloti en six (6) lots suivant les zones géographiques
d’exécution des prestations dans les dépdts d’hydrocarbures du Service de [I'Energie
Opérationnelle (SEO), a savoir :

N° Lot DESIGNATION DU LOT Régions et départements

Travaux de chaudronnerie effectués sur les | Région Grand-Est : :51, 52, 54, 55,
infrastructures des dép6ts hydrocarbures du | 57.
?EO situés en zone Nord-Est, relevant de Région Bourgogne Franche-Comté
I'échelon du SEO (ETSEOQ) de Metz 70.

Lot n°1

Travaux de chaudronnerie effectués sur les
infrastructures des dépots hydrocarbures du | Région Centre-Val-de-Loire : 18, 45.
Centre de soutien logistigue du SEO
(CSLSEO) et du SEO situés en zone Nord-
Centre relevant de I'ETSEO de Saint-| Région lle-de-France : 77, 78.
Germain-en-Laye

Lot n°2 Région Normandie : 27.

Travaux de chaudronnerie effectués sur les | Région Bretagne : 29, 56.
infrastructures des dépbts hydrocarbures du
SEO situés en zone Nord-Ouest relevant de
'ETSEO de Rennes Région Pays de la Loire : 56

Lot n°3 Région Normandie :50.

Travaux de chaudronnerie effectués sur les
infrastructures des dépbts hydrocarbures du | Région Nouvelle Aquitaine : 16, 33,
SEO situés en zone Sud-Ouest relevant de | 40, 64

'ETSEO de Bordeaux

Lot n°4
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Travaux de chaudronnerie effectués sur les
infrastructures des deépdts hydrocarbures du | Ragion Provence Alpes Cote d’Azur
Centre d'expertise technique du SEO | .13 g3 g4

(CETSEO) et du SEO situés en zone Sud-Est o R
(sauf Corse) relevant de I'ETSEO de | R€gion Auvergne Rhone Alpes : 63
Marseille

Lot n°5

Travaux de chaudronnerie effectués sur les
Lot n°6 | infrastructures des dépbts hydrocarbures du | Région Corse : 20
SEO situés en Corse

1.3. Forme et étendue de I’accord-cadre

L’accord-cadre est mono-attributaire pour chaque lot suivant les dispositions de [article
L2125-1 - 81 du code de la commande publique (CCP).

L’accord-cadre sera exécuté par 'émission de bons de commande, suivant les dispositions des
art. R2162-2 et R2162-13 du CCP.

Les montants estimés et maximum sont indiqués ci-dessous en € HT sur quatre ans, reconductions
éventuelles comprises.

N° de lot |Zone Montant estimé € HT |Montant maximum € HT

1 ETSEO Metz 600 000,00 672 000,00

2 ETSEO Saint-Germain-en-Laye 480 000,00 538 000,00

3 ESTEO Rennes 2 200 000,00 2 464 000,00

4 ETSEO Bordeaux 320 000,00 360 000,00

5 ETSEO Marseille 800 000,00 896 000,00

6 Corse 400 000,00 450 000,00
Ensemble 4 800 000,00 5 380 000,00

Les montants estimés sont communiqués a titre indicatif et n’engagent pas le pouvoir adjudicateur.

1.4. Fractionnement des prestations

L’accord cadre ne comporte pas de tranches.

1.5. Lieu d’exécution

La liste des établissements concernés par les prestations est annexée au cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP). La liste des lieux d’exécution peut étre modifiée en application de
la clause de réexamen.

1.6. Durée d’exécution de I’accord-cadre

Le marché est conclu pour une durée de douze (12) mois, hors reconductions éventuelles.

Le marché est reconductible trois (3) fois pour une durée d'un (1) an a chaque reconduction sans
gue sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. L'accord-cadre est reconductible de maniére
tacite, a compter de sa date d’anniversaire.

Dans le cas d'une non-reconduction, l'acheteur notifie sa décision au titulaire par écrit ou par voie
dématérialisée au moins un (1) mois avant la date anniversaire de reconduction du marché.

En application des dispositions de la clause de réexamen, la continuité de service peut également
étre mise en ceuvre, pour une durée maximale de 6 mois dans le cas ou aucun titulaire ne serait
désigné a l'issue du présent accord-cadre. Le terme de I'accord-cadre pourra, dans ce cadre
exceptionnel, excéder la durée de quatre années reconductions comprises.

Dans tous les cas, le titulaire ne peut s'y opposer.

CCAP _ Travaux de chaudronnerie sur les infrastructures des dépéts d’hydrocarbures du Service de I'Energie
Opérationnelle (SEO) - DAF_2024_000877 6/38


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703567
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050930257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037730335

1.7. Langue
Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.

L’ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution s'effectuera en
francais.

Le titulaire doit prévoir au moins un interlocuteur de son équipe capable de comprendre et de
s'exprimer en francais.

L’intégralité de la documentation est également remise en langue francaise.
2.  INTERVENANTS

2.2. Maitre d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction du Service de I'énergie opérationnelle (DSEO)
Le Centre de soutien technique et administratif (CSTA) assure la représentation du maitre de
l'ouvrage.

2.3. Maitre d’ceuvre

La maitrise d’oeuvre, supervision globale de I'exécution du marché est assurée par le
Commandement de la logistique de I'énergie opérationnelle (CLEO), bureau maitrise des risques
(BMR) section Maintien en condition opérationnelle (MCO).

Pour la prise de contact avant la réalisation des prestations, I'établissement des devis, le suivi des
chantiers, la réalisation des opérations de vérification et de réception, le titulaire s’adresse au
représentant du maitre d’ceuvre, le chef d’établissement concerné par les travaux ou son
représentant.

2.4. Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

La coordination SSI est assurée par le chef du dépét concerné.

2.5. Contréleur technique

Le CCTP définit les caractéristiques et la qualité des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

2.6. Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de
protection de la santé (SPS)
Sans objet compte tenu de la nature des travaux.

Les travaux objet du présent accord-cadre font 'objet d’'un plan de prévention.

2.7. Autres intervenants
Contrble Général des Armées, Inspection du Travail dans les Armées (CGA/ITA) :

Les entreprises privées effectuant des travaux dans un établissement militaire relévent du Controle
Général des Armées, Inspection du Travail dans les Armées (CGA/ITA).

Dans le cas de chantiers devant occuper dix personnes au moins pendant plus d'une semaine
(article R.8113-1 du Code du Travail), il convient d'adresser a ce dernier la « déclaration
d'ouverture de chantier » que les entreprises sont tenues d'établir et d'adresser a leur inspecteur
du travail.
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3. DOCUMENTS CONTRACTUELS
L’accord-cadre est constitué des éléments contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :
- l'acte d'engagement (ATTRI1) et ses deux (2) annexes :
1 les bordereaux des prix mixtes,
2 Tl'action d’insertion professionnelle (pour le lot n°1 et pour le lot n°3),
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses cing (5) annexes :
1. la dématérialisation des factures,
la demande de prolongation de délai,
les courriels et points de contacts de I'entreprise et du SEO,
les renseignements complémentaires,
les conditions de suspension de I'application de la clause d’insertion professionnelle par
I'activité économique,
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses six (6) annexes :
1. liste des établissements par lot et zone,
2. liste des documents a fournir avant commencement des travaux,

3. proces-verbal de prise en charge dun réservoir ayant contenu des matiéres
dangereuses,

4. liste des capacités dépbts soumises a contrbles,
5. fiche technique DSEO 1302/A avec ses mises a jour,
6. fiche de contrble élémentaire,

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par arrété du 29 décembre
2022 ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

- le Cadre de réponse - mémoire technigue du titulaire ;

a bk owbd

En cas de contradiction entre deux documents constitutifs du marché, le document le plus élevée
dans la hiérarchie ci-dessus prévaut.

4 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1. Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par I'acheteur lors de la
notification de I'accord-cadre, par la désignation des points de contact annexés au présent CCAP.

L’acheteur notifie toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne au travers I'annexe relative au points de contact annexée au présent CCAP,
un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres de I'acheteur pour les besoins de
I'exécution de I'accord-cadre.

Le ou les interlocuteurs sont désignés a la notification de I'accord-cadre.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre de l'ouvrage de toute modification
d'interlocuteur.

4.2. Formes des notifications et informations

L’acheteur notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

Les échanges se font par messagerie électronique selon les modalités suivantes :
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Courriels émis par I'administration

Les notifications et informations au titulaire sont faites par courriel aux adresses indiquées en
annexe 3 au présent CCAP intitulée « Courriels et points de contact - Entreprise » via le site Internet
de la PLACE : www.marches-publics.gouv.fr.

Les messages adressés par ce site Internet ont pour expéditeur
nepasrepondre@marchespublics.gouv.fr, le titulaire doit veiller a référencer cette adresse afin
d'éviter que les courriels ne soient classés dans la catégorie « SPAM » par son interface de
messagerie.

Les dossiers de pénalités sont transmis au titulaire par voie dématérialisée ou par courrier avec
avis de réception.

Les ordres de service sont émis conformément a I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Courriels émis par le titulaire

Les courriels émis par le titulaire au pouvoir adjudicateur sont adressés aux destinataires indiqués
dans le document intitulé « Courriels et points de contact — SEO » ou en cas d'envoi d'une réponse
a une correspondance de I'administration via la PLACE, en utilisant la fonctionnalité de réponse
proposée par le site PLACE.

Pour la facturation, les échanges électroniques sont réalisés via le site Internet CHORUS,
conformément aux dispositions de l'article 5.5.2 du présent CCAP.

Changement d'adresses courriel

Le titulaire adresse un courriel au pouvoir adjudicateur pour modifier I'adresse de contact.

De méme, le pouvoir adjudicateur avertit le titulaire par courriel pour toute modification du ou des
points de contact SEO.

4.3. Obligations du titulaire

4.3.1. Obligation de conseil

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du pouvoir
adjudicateur.
Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le
terrain ;

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n‘apparaitraient pas de fagcon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis ;

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tout autre
élément susceptible d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

4.3.2. Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

4.3.3. Obligation de confidentialité

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a acces lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin
d'en expliciter systématiquement le caractéere confidentiel.
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Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse du maitre de
l'ouvrage, divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire,
hors du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.

L’acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

La divulgation partielle ou totale des documents qui sont communiqués a l'entrepreneur est
rigoureusement interdite sauf autorisation préalable de I'Administration. En outre, la divulgation
méme partielle de tous renseignements d'ordre militaire quels gu'ils soient, qui pourraient étre
recueillis par I'entrepreneur ou son personnel a I'occasion de I'étude et de I'exécution des travaux
est rigoureusement interdite. Le non-respect de cette régle pourra entrainer des poursuites pénales
du contrevenant.

En dehors de la responsabilité personnelle qu'il encourt, en raison des divulgations éventuelles
des renseignements recueillis dans les conditions ci-dessus, I'entrepreneur s'engage a déférer
immédiatement a toute demande que lui adresserait I'Administration visant :

- soit a subordonner a une enquéte préalable I'acceptation sur le chantier de son personnel ;

- soit a assurer l'identification de ses agents, employés et ouvriers ;

- soit a rechercher et a sanctionner les infractions éventuelles a la police du chantier.

Il s'engage également a restituer a I'Administration a la fin des travaux, tous les documents que
celle-ci aurait pu lui communiguer, ainsi que toute reproduction ou extrait qui aurait pu en étre fait.

4.3.4. Disponsitif e-Attestations

Le RMO est doté d’accés au portail internet Aprovall (ex-e-Attestations) afin de simplifier et de
sécuriser les échanges administratifs obligatoires pendant la durée de vie du marché.

L’utilisation de cette plateforme est totalement gratuite pour les opérateurs économiques et permet
d’y déposer régulierement, et en toute sécurité, les attestations et documents administratifs
demandés durant la période d’exécution du marché. Certaines données sont directement
incrémentées par des tiers producteurs de confiance comme le RNE?, les URSSAF et la DGFIP?.

Pour cela, les opérateurs économiques doivent au préalable créer un compte puis compléter les
informations et documents manquants.

4.3.5. Acces aux emprises

Au démarrage du marché, le titulaire est invité a transmettre au SEO/CLEO/EM/BMR/MCO INFRA
la liste du personnel pressenti pour la réalisation des travaux accompagnée pour chaque
intervenant de la fiche de contrdle primaire (dite ‘fiche Sophia’®) afin que les autorisations d’accés
aux différents sites soient instruites au préalable avant 'émission des bons de commande.

L’officier de sécurité du SEO procédera a un controle et validera ou pas 'autorisation d’accés dans
les établissements du SEO.

Lors de I'exécution du marché, cette liste doit étre mise a jour régulierement. En cas d’appel a du
personnel n’ayant pas été habilité au préalable, le titulaire devra prendre en compte le délai

1 Registre national des entreprises
2 Direction générale des finances publiques
3 Fiche communiquée en complément une copie de la piéce d’identité lors de I'envoi du dossier.
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d’instruction des autorisations d’accés dans son devis. A titre indicatif, le délai de traitement des
contrbles primaires est de trois a six semaines.

Si une personne est détentrice d’'une habilitation (certificat de sécurité), elle est dispensée de
contrble primaire pour accéder aux emprises a la condition qu’elle soit valide sur la durée des
travaux et que son intervention soit signalée au préalable au chef de dépét.

Si le résultat du contréle est négatif, le personnel concerné n’est pas autorisé a accéder au site.

Le titulaire s'engage a informer son personnel qu'il est susceptible de faire I'objet d'une enquéte
administrative conformément aux dispositions de l'article R.1332-22-1 du code de la Défense.

Par ailleurs, le personnel devra se conformer aux exigences du reglement intérieur, aux regles de
sécurité et de contrdle en vigueur dans I'établissement.

Le titulaire du marché doit certifier que toutes les personnes qu'il emploie pour la réalisation des
prestations sont en regle vis-a-vis des dispositions légales et réglementaires relatives aux
conditions d'emploi de la main d'ceuvre. Le titulaire du marché s'engage a tenir a jour cette liste
nominative.

Le laissez-passer qui sera transmis pour pénétrer sur les sites n'est valable qu'accompagné de la
carte d'identité, du passeport ou d'une piéce d'identité officielle ; il doit étre restitué, sous la
responsabilité de I'entrepreneur, des qu'il cesse d'étre utile a I'exécution du marché.

Procédures de controle élémentaire :

Dans les enceintes militaires ou des forces de souveraineté de I'Etat, des mesures de contrdle
élémentaire doivent étre respectées. Il faut distinguer deux situations différentes :

1- Des interventions ou des travaux longs :

Dans ces cas de figure, il est nécessaire de faire contrdler le personnel susceptible d'intervenir
dans I'établissement avant l'intervention, et de faire parvenir au secrétariat de I'officier de sécurité
du CLEO les éléments concernant le personnel intervenant (nom, prénoms, lieu et date de
naissance, adresse). Une demande de contrdle élémentaire sera alors envoyée a la Direction de
la Protection des Installations, moyens et activités de la Défense.

Certaines interventions peuvent nécessiter une habilitation du personnel « Secret » (obligatoire
pour I'accés a certaines zones des installations militaires). Pour ce faire, une notice individuelle de
sécurité (notice 94 A) devra étre remplie pour faire habiliter le personnel.

2- Des visites ou interventions courtes :

Pour ces deux situations, sauf consignes particulieres différentes, les régles de sécurité
élémentaires suivantes sont a tenir :

- port d'un badge de maniére apparente ;

- renseignement d'une fiche de visite ;

- respect des modalités de contrdle d'acces et d'identification ;

- interdiction d'utiliser un appareil photo ou un téléphone portable etc. ;

- veille des regles de discrétion professionnelle ;

- pas de déplacement seul dans des zones interdites a la circulation du public.

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants :

- les installations a construire se situent dans une enceinte militaire dont l'acces est réglementé ;

- l'accés aux installations n'est autorisé qu'aux personnes munies d'un laissez-passer ;

- des restrictions importantes d'accés peuvent impliquer un préavis de plusieurs jours avant
l'acces, et entrainer des fermetures d'accés pour contraintes opérationnelles.

Le chef de dépbt ou son représentant peut exiger I'éviction des installations, ateliers ou bureaux
de toute personne employée par I'entrepreneur.
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Si 'opérateur économique découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement
le maitre d'ceuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de l'article
434-2 du code pénal et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues a l'article
434-38 dudit code.

Si, a la suite d'un acte de malveillance, le SEO estime que des mesures de sécurité doivent étre
prises, visant notamment le personnel, I'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.

4.4. Modalités d’exécution du marché

Le titulaire procéde a I'exécution des travaux conformément aux stipulations du CCTP joint au
présent CCAP.

4.4.1. Demande d’intervention

A chaque demande d’intervention, le chef d’établissement ou son représentant est tenu de
transmettre au titulaire, par courriels, les informations nécessaires afin de permettre a celui-ci
d’appréhender au mieux la prestation a réaliser.

Une visite sur site pourra donc étre effectuée par le titulaire, si celui-ci estime que cela est
nécessaire avant I'établissement du devis afin d’évaluer au mieux les spécificités des capacités
des travaux a réaliser. Pour ce faire, le chef d’établissement ou son représentant spécifiera les
jours et horaires d’ouverture du site (les jours fériés et les jours d’aménagement et de réduction du
temps de travail (ARTT) devront étre pris en compte).

4.4.2. Etablissement d’un devis

Un devis sera préalablement émis par le titulaire avant I'établissement d’'un bon de commande.
L’établissement du devis et |a visite préalable éventuelle ne donnent pas lieu a facturation.

Par dérogation a l'article 13 au CCAG-Travaux, les prestations supplémentaires hors bordereau
de prix seront commandées par la notification du bon de commande, sans qu’un ordre de service
Ou un avenant soit nécessaire.

Le titulaire aura la possibilité de proposer les prestations supplémentaires sur devis. Dans ce cas,
le titulaire distingue en rubriques séparées :

1/ les travaux identifiés sur le bordereau des prix du marché ;
2/ les travaux supplémentaires hors bordereau des prix.
Le devis doit étre transmis au chef d’établissement ou son représentant, dans un délai maximum

de dix (10) jours ouvrés a réception du courriel avec avis de lecture, sous peine d’application de
pénalités conformément a l'article 7.2.1 du présent CCAP.

Pour des travaux complexes, le titulaire pourra demander par courriel un délai supplémentaire pour
la remise du devis. Le titulaire doit attendre I'accord du BMR/MCO INFRA pour ce délai
supplémentaire sous peine de se voir appliquer des pénalités de retard®.

Contenu du devis

Le devis doit contenir les informations nécessaires, a savoir :

Y

- le type de travaux a réaliser (pose patch/insert, travaux sur réseaux hydrocarbures,
création/réparation capot, etc.) ;

- le lieu d’intervention ;

- le nombre/type de capacité/nomination du réservoir éventuellement concerné ;
- le descriptif technique de chaque phase d’exécution des travaux ;

- le codt établi conformément aux bordereaux de prix du marché ;

4 Les dispositions de I'article 4.4.6 ne sont pas applicables dans ce cas.
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le colt détaillé (prix unitaires/quantités) pour des prestations hors bordereaux de prix ;

la date de début d’exécution des travaux (en jours ouvrés et nhon en semaine), définie apres
entente préalable entre le Chef de dép6t et le titulaire ;

la durée d’exécution des travaux, fixée dans le devis par le titulaire et incluant le délai de
réalisation des épreuves, hors délai de remise du rapport d’intervention ;

le délai de remise du rapport d’intervention (dans la limite de 20 jours ouvrés maximum a
compter de la réception des travaux) ;

la prise en compte du nettoyage des diverses zones d’intervention avec I'enlévement de tous
les déchets générés par les travaux ;

un projet d’installation de chantier (utilisation d’'un éventuel échafaudage).

4.4.3. Travaux préparatoires

La vidange, le nettoyage et le dégazage de chaque réservoir sont & la charge du SEO.

De méme, avant tout travaux de chaudronnerie sur le réseau hydrocarbures, il sera procédé a la
vidange et a la consignation hydraulique des tuyauteries, objet des travaux ; celle-ci sera effectuée
par le SEO.

Cependant, le titulaire procédera aux contrbéles exigés conformément aux articles 6.3 et 6.4 du
CCTP.

4.4.4. Bons de commande

Suite a la réception du devis, une demande d’'achat (DA) est saisie par le chef de dép6t ou son
représentant. A l'issue de la validation de cette DA, un bon de commande est émis et notifié par le
CSTA ou son représentant.

Les éléments suivants doivent figurer dans chaque bon de commande :

la référence du présent accord-cadre ;
la référence et la date du bon de commande ;
l'intitulé des travaux commandés ;

le colt des travaux établi conformément aux bordereaux de prix de l'annexe 1, de l'acte
d’engagement ;

le colt éventuel des travaux non listés dans les bordereaux de prix ;
la date de début d’exécution des travaux, fixée dans le devis ;
le délai d’exécution des travaux ;

le délai de remise du rapport d’intervention (20 jours ouvrés a compter de la fin des travaux),
fixé dans le CCTP ;

I'adresse compléte du lieu de réalisation des travaux ;
'adresse d’envoi de la facture correspondante.

Imputation budgétaire :

Pour tous les lots, par défaut, les travaux sont réalisés par I'émission de bons de commande issus
des crédits du compte de commerce 901.

Toutefois, certains travaux spécifiques pourront faire I'objet d’émission de bons de commande
issus de crédits du compte P178. Dans ce cas la mention de cette imputation sur le P178 est portée
sur bon de commande.

4.4.5. Dispositions particuliéres concernant les délais d’exécution des travaux.

Les travaux ne pourront pas commencer avant la notification du bon de commande au titulaire.
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Cependant, si le bon de commande est notifié aprés la date de début d’exécution des travaux
convenus dans le devis, le délai d’exécution sera recalculé a compter de la date de notification du
bon de commande.

Les périodes de fermeture pour congés annuels du titulaire, dans la limite de cing (5) semaines
par an, sont a neutraliser pour le calcul des délais d’exécution.

Ces périodes sont indiquées par le titulaire en annexe 4 du présent CCAP nommée
« renseignements complémentaires ».

Le titulaire notifie ces périodes d’arrét au minimum un (1) mois avant leur date de début pour
chaque année civile, sile marché est reconduit, en précisant les dates de début et de fin de chaque
période.

4.4.6. Prolongation des délais d’exécution

Pour bénéficier d’'une prolongation de délais, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur, sous les
formes prévues a l'article 4.2 du présent CCAP toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni & sa faute ni a son fait, faisant obstacle a I'exécution du marché dans les délais
contractuels, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution dans un délai de quinze
(15) jours calendaires a compter de sa survenance.

Toutes justifications nécessaires permettant a 'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En cas d’événement nécessitant une prolongation des délais indépendant de la volonté ou de
I'action du titulaire, dont la cause est identifiée par le prescripteur, la prolongation de délai peut étre
accordée d’office : par dérogation a I'art. 18.2 du CCAG-Travaux, un bon de commande portant le
délai modifié est alors établi, toutefois, la prolongation peut également étre accordée par ordre de
service.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de
l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, est fixé a sept (7) jours calendaires.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution
des travaux est entravée par I'un des phénomeénes naturels mentionné ci-dessous, les délais
d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
par le phénomeéne naturel en cause.

La prolongation des délais d'exécution est subordonnée a une intensité et une durée limite définie
ci-apres :

Phénomeéne naturel Valeur limite Travaux concernés

10 cm d’épaisseur pendant 7 jours

Neige Travaux extérieurs.

consécutifs.
Pluie 20 mm par jour pendant 7 jours Travaux extérieurs, non protégés,
consécutifs. non protégeables.

Travaux extérieurs, non protégés,
Vent Rafales > 70 km/heure. non protégeables et devant étre
effectués sans vent.

+ 35° C ou — 10° C pendant 7 jours

. Travaux extérieurs.
consécutifs.

Température

Station météorologique de référence : celui du lieu d’exécution des travaux.
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4.4.7. Préparation —coordination et exécution des travaux

447.1. Constat d'état des lieux — documents a établir

Avant commencement des travaux, le titulaire doit disposer des documents listés en annexe 2 du
CCTP. Avant intervention sur les capacités, le procés-verbal de prise en charge de la capacité
ayant contenu des matiéres dangereuses doit également étre complété entre le chef d’équipe du
titulaire et le chef du dépbt ou son représentant.

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants de I'acheteur et du titulaire
pour la mise a disposition gratuite des emprises ou sont réalisés les travaux ainsi que celles
destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis
a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou
pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant ;

- de I'exploitation du domaine public et des services publics ;

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet.

Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de tout véhicule
personnel.

Aucun dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

4.4.7.2. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label,
le titulaire prouve, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre qui I'accepte expressément, avec tous les documents justificatifs, au
minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter
le délai d’'un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé
avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

4.4.7.3.  Caractéristigues — qualité — vérification — essais et épreuves des matériaux et produits
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux et,
le cas échéant, au cahier des clauses techniques générales (CCTG) concernant :

- les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants.

La liste des matériaux, produits et composants fait I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou de ses sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.
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Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre.
Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'autocontrdle.

Le maitre de l'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications supplémentaires
a ceux prévus par le marché.

La rémunération des essais et vérifications effectués par le titulaire est comprise dans le montant
forfaitaire du marché.
4.4.7.4. Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée
qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.4.7.5. Organisation du chantier

L’organisation du chantier est effectuée par le chef d’établissement ou son représentant.

Les travaux doivent se dérouler dans les plages d'ouverture de I'établissement concerné. Le
titulaire devra se conformer au plan de prévention établi conjointement avec le chef de dépot.

Les ouvriers de I'entrepreneur doivent respecter les consignes relatives a I'ordre et a la sécurité en
vigueur, ainsi que les prescriptions générales que I’Administration juge utile d’établir.

Il est formellement interdit au personnel de I'entreprise de s’écarter des chemins et chantiers qui
lui sont désignés, sauf lorsqu’il a une autorisation spéciale en vue d’y effectuer un travail bien
déterminé.

Il doit s’abstenir de fumer a l'intérieur du dépo6t pétrolier.

L’entrepreneur doit établir, a ses frais, aux endroits qui lui sont désignés par le chef
d’établissement, les locaux qui lui sont nécessaires pour la surveillance et la comptabilité de
I'entreprise ainsi que pour 'emmagasinage des matériaux.

Les dépdts des matériaux non emmagasinés sont faits également aux endroits indiqués par le chef
d’établissement.

L’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si une autre entreprise intervient sur le site.

De méme, il ne peut élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité pour la géne que
peut lui causer I'occupation de certains locaux. Il doit, dans la mesure du possible, s’efforcer de
n’apporter aucune géne a la circulation des occupants desdits locaux lors de I'exécution des
travaux.

4.4.7.6. Fourniture en eau et électricité

L’entrepreneur pourra disposer de I'eau dans la limite des débits et pressions disponibles sur le
dépot.

Toutefois, des dispositifs de protection et comptage devront étre installés par I'entrepreneur.

L’entreprise ne pourra prétendre a aucune indemnité en cas d’'une déficience méme temporaire
sur les différents réseaux.

Les frais de consommation seront remboursés a I'administration.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur facture au vu d’'un état des sommes dues signé
contradictoirement par le représentant de I'entreprise et celui du SEO.
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Pour I'électricité, le titulaire mettra obligatoirement en place des groupes électrogénes.

4.4.7.7. Mesures de protection de I'environnement

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

Les mesures particuliéres destinées a protéger lI'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement.

Y

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.

4.4.7.8. Sécurité du chantier

Hvyagiéne et sécurité du chantier

Pendant toute l'intervention, I'entreprise sera accompagnée d'un personnel de I'établissement,
responsable de la sécurité. Le chef du dépbt ou son représentant veille & fournir un acces sécurisé
au matériel du titulaire et s'assure que toutes les dispositions ont été prises pour éviter de perturber
le fonctionnement du dépét lors de l'intervention du titulaire.

L'entreprise se conformera a toutes les exigences en matiére de sécurité requises lors de
l'installation de la fourniture sur/ou a proximité des capacités de stockages des hydrocarbures.
Cette derniere supportera si nécessaire, les interruptions de travail, génes, et sujétions liées a
I'activité sur dépbt d'hydrocarbures.

Le chef de I'établissement ou un personnel habilité, représentant le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur (RPA), a autorité pour suivre le bon déroulement de I'exécution des travaux. En cas
de danger manifeste pour la sécurité des installations et du personnel, il ordonne I'arrét immédiat.
Il rend compte au RPA qui confirme cette décision.

Protection incendie

S’appliquent les dispositions du Code du travail suivantes :

- articles R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail (travaux réalisés dans un établissement par
une entreprise extérieure) ;

- articles R.4227-1 et suivants, R.4216-1 et suivants et L.4121-1 du code du travail (santé et
sécurité au travail) ;

- article R.4512-7 du code du travail et articles 1°" et 21° de 'arrété du 19 mars 1993 fixant la liste
des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Conduite a tenir en cas de sinistre

Les personnels étrangers au SEO, par exemple ceux des entreprises, se trouvant dans
I'établissement lors de la déclaration d'un sinistre, doivent se diriger vers la porte principale.

Selon la configuration du sinistre, ils peuvent préter main-forte aux intervenants du SEO dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et/ou leur déclinaison locale par
le bureau Hygiéne Sécurité et Environnement (HSE). Dans ce cas, ils participent, si besoin est, a
des missions secondaires ne les mettant pas en contact direct avec le feu telles que : contact des
secours, évacuation du matériel, etc.

Emploi du feu
L'emploi du feu est interdit & l'intérieur des établissements de I'Administration.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques peuvent
étre effectués qu’aprés délivrance d’'un « permis de travail » et éventuellement d’'un « permis de
feu » et en respectant les régles d’une consigne particuliére.
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Le permis de feu est obligatoire pour des entreprises qui interviennent sur :
- certains sites classés pour la protection de I'environnement (ICPE) ;
- les chantiers soumis aux dispositions de l'article R.4512-7 du code du travalil ;

- pour tous les travaux de soudage oxyacétylénique et pour toutes les autres opérations de
soudage, de découpage par chalumeau, de soudage par arc €électrique ou comportant l'usage
d'une flamme, qui ne sont pas effectuées sur un poste permanent de travail.

Cette procédure obligatoire est rappelée également dans la réglementation des installations
classées pour la protection de I'environnement dans les dispositions de l'article 32 de 'Arrété du
12 octobre 2011 relatif aux installations de chargement ou de déchargement desservant un
stockage de liquides inflammables soumises a autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la
législation des installations classées pour la protection de I'environnement.

Le « permis de travail », le « permis de feu », s’il y en a un, et la consigne particuliere sont établis
et visés par I'exploitant ou par la personne qu’il aura désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et I'entreprise
extérieure ou les personnes qui auront été désignées, sans préjudice des dispositions prévues par
le code du travail.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est
effectuée par I'exploitant ou son représentant.

L’équipe Prévention/Sécurité de chaque dépbt sera chargée de la rédaction des permis de feux
selon le modéle en vigueur.

4.4.8. Equipements, matériaux et produits

A la demande de I'acheteur, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits
sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

4.4.9. Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des zones de travail dans lesquelles
il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du
marché.

Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

Remise en état des lieux - repli du chantier

Conformément au CCTP, le titulaire de I'accord-cadre s’engage a prendre toutes les dispositions
nécessaires afin de ne pas détériorer les ouvrages existants au cours de I'exécution des travaux
et a prendre a sa charge la réparation des éventuels dégats occasionnés.

Il s'engage également a remettre en état les emplacements qui ont été occupés lors de la
réalisation des prestations.
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Le repliement des installations de chantier et la remise en état des zones d’intervention et de tous
les emplacements qui ont été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution
indiqué dans chaque bon de commande.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des zones d’intervention et de tous les emplacement mis a sa
disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

Le titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des zones
d’intervention et de tous les emplacements qui ont été occupés par le chantier, dans le délai précité.
En cas de retard, ces opérations sont faites aux frais du titulaire apres mise en demeure.

Le remontage de tous les accessoires et organes démontés avant l'intervention du titulaire sera
effectué par le dépot.

4.5. Contrdles et réception des travaux

45.1. Essais et contrbles des ouvrages exécutés

Les essais et contréle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d'ceuvre ou son représentant en application de l'article 38 du CCAG-Travaux.

Des visites de contrdle de I'état d'avancement des travaux sont prévues et effectuées par le CSTA.

Des réunions de chantiers seront réalisées en cours d'exécution.

4.5.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, le titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues a l'article 7.2.3 du présent CCAP.

4.5.3. Réception

A réception du rapport d’intervention, et aprés vérification, la réception des travaux est matérialisée
par un procés-verbal (PV) rédigé a la fin des travaux, aprés avoir procédé au contréle de la
conformité de ceux-ci et de constater que la réalisation des épreuves devant étre éventuellement
réalisées (tuyauteries) ont bien été faites.

Le PV est complété ensuite par le BMR a réception du rapport final dans les délais prévus.

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

Il n'est pas prévu de réceptions partielles car les travaux sont peu conséquents.

4.5.4. Documents fournis aprés exécution

4.5.4.1. Rapport d’intervention

A lissue de chaque intervention et conformément & larticle 3.6.4 du CCTP, un rapport
d’intervention sur les réparations est fourni par le titulaire. Le délai maximum pour la remise du
rapport d’intervention est de vingt (20) jours ouvrés aprés réception des travaux, conformément au
CCTP.
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45.4.2. Autres documents

Les justificatifs relatifs au suivi du traitement des déchets (accés Trackdéchets®) sont a présenter
sur demande, et les documents relatifs a la mise en ceuvre de I'action d’insertion sociale doivent
étre communiqués suivant les exigences de I'article 4.5.6 ci-aprés.

4.5.5. Propriété intellectuelle

Les documents remis sont librement utilisables par I’Administration et pourront notamment faire
I'objet d’'une diffusion pour des marchés de travaux ultérieurs.

Les droits de la personne publique et du titulaire sont régis par le code de la propriété intellectuelle.
Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents
aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement.

Le SEO peut librement utiliser les résultats, méme partiels, des prestations. Il a également le droit
de reproduire les documents et résultats des prestations réalisées dans le cadre du marché.

Le SEO peut communiquer a des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers
d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de I'exécution
du marché.

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats ou des prestations sans |'accord
préalable du SEO. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre
gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation du SEO.

Le titulaire garantit le SEO contre toutes les revendications des tiers relatives a I'exercice de leurs
droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a I'occasion de I'exécution des prestations et
de I'utilisation de leurs résultats, notamment pour I'exercice du droit de reproduire. Cette garantie
est toutefois limitée au montant hors TVA du marché.

4.5.6. Considérations sociales

Insertion sociale

En application des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 issus du CCP, la présente
procédure comporte une clause sociale pour les lots n°1 et lot n°3, visant a lutter contre le chdmage
et a promouvoir I'emploi de personne rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulieres d’insertion. Le titulaire de lots concernés s’engage a réaliser cette action d’insertion
selon les modalités décrites au présent article. Cette démarche d’insertion est exigée.

Dispositions communes

L’exigence d’insertion est exprimée en nombre d’heures. Le volume horaire minimal exigé est de
180 heures pour le lot n°1 pour la durée totale du marché ; reconductions comprises. Le volume
horaire d’insertion sociale pour le lot n°3 est de 660 heures pour la durée totale du marché,
reconductions comprises. Néanmoins, le titulaire peut dépasser le volume horaire s'il le souhaite.
Si un méme titulaire se voit attribuer ces deux lots, il est autorisé a globaliser I'exécution des heures
d’insertion sociale.

L’attributaire désignera un responsable des ressources humaines (RRH) et un référent
« entreprise » qui seront les interlocuteurs privilégiés du facilitateur ou du coordonnateur
académique, selon 'action d’insertion choisie, pour la mettre en ceuvre.

Un tuteur pourra étre nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de
I'entreprise attributaire et assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

Le suivi de la clause sociale est réalisé par le référent achats responsables (REfAR) du SEO et le

5 L’évacuation et le retraitement des déchets est inclus dans les prix des travaux, toutefois, les éléments de
preuve concernant le respect de la réglementation en matiére d’élimination des déchets peuvent étre
demandés, dont les documents issus de Trackdéchets.
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facilitateur, qui s’assurent de la réalité de I'action mise en ceuvre par le titulaire dans le cadre du
marché.

Au moment de l'attribution, I'acheteur, le titulaire et le facilitateur se réuniront a l'initiative du
titulaire.

Pendant et a lissue de l'action d’insertion, le titulaire s’engage a faciliter les contacts des
partenaires de l'opération avec la personne bénéficiaire du dispositif de clause sociale, et a
transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif (Cf. ci-apres).

L’absence ou le refus de transmission des renseignements et/ou des documents demandés par
I'acheteur entraine I'application de pénalités prévues au présent CCAP.

Toute transmission est réalisée dans les trente jours ouvrés suivant la demande effectuée par le
RéfAR du SEO s’agissant de tous les documents liés a I'action d’insertion.

A l'achévement de I'accord-cadre (reconductions inclues), le titulaire communique au RéfAR
I'attestation du facilitateur faisant état du résultat de la clause sociale et attestant de la bonne
exécution de la clause sociale par le titulaire.

Action pour lutter contre le chdmage et promouvoir I'emploi de personne rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles particulieres d’insertion :

Conformément a son offre, le titulaire réalise une action en faveur des personnes rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particuliéres.

Cette clause d’insertion sociale vise a favoriser I'accés ou le retour a 'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulieres. Les candidatures sont
proposées et validées par le facilitateur désigné lors du lancement de I'accord-cadre.

Sont notamment concernées les personnes relevant des catégories administratives suivantes :
- les demandeurs d’emploi de longue durée (suivant 'article L.5212-13 du code de travall) ;

- les bénéficiaires des minimas sociaux ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés (suivant l'article L.5212-13 du Code du travail) ;

- les jeunes sortis sans qualification a lissue de leur scolarité ou sans expérience
professionnelle ;

- les personnes prises en charge dans un dispositif d’insertion par lactivit¢ économique
(exemples de structures d’insertion par l'activité économique (IAE): entreprises de travall
temporaire d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, etc.) ;

- les personnes employées par les groupements d’employeurs pour I'insertion et la qualification
(GEIQ) ;
- les personnes bénéficiaires du Plan local pour I'insertion et 'emploi (PLIE) ;

- toute autre personne rencontrant des difficultés particulieres peut, sur avis motivé d’un
travailleur social, étre considérée comme relevant des publics éloignés de I'emploi.

Modalités de mise en ceuvre :

Le titulaire doit réaliser sur la durée totale de I'accord-cadre (reconductions comprises), une action

d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs de 180 heures d’insertion pour le lot n°1 et

660 heures d’insertion pour le lot n°3 fixés par le reglement de la consultation ; en utilisant une ou

plusieurs des modalités définies ci-apres :

- 1™ modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

- 2° modalité : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a disposition des salariés en insertion durant la durée de 'accord-cadre. Il peut

s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’'un groupement d’employeurs pour
l'insertion et la qualification ou d’'une association intermédiaire ;

- 3® modalité : I'embauche directe par I'entreprise. Les heures travaillées des personnes
embauchées en CDI par I'entreprise attributaire, pourront étre comptabilisées pour I'exécution
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de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante du marché (période entre la
date d’embauche en CDI et la fin de I'accord-cadre).

Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans le but de favoriser la pérennisation de 'emploi
tout en conservant I'effet utile de I'action d’'insertion.

Ainsi, pourront étre comptabilisés au titre de la clause d’insertion le temps de travail des personnes
suivantes, si les heures effectuées sont affectées a I'exécution de I'accord-cadre :

- tout bénéficiaire issu de la liste ci-dessus et intégré dans la société du titulaire depuis moins de
trois mois au moment de l'ordre de service de démarrage des travaux. En revanche, les
bénéficiaires intégrés depuis plus de trois mois ne pourront étre pris en compte au titre de la
clause ;

- tout bénéficiaire issu de la liste ci-dessus et intégré dans la société du titulaire depuis moins de
trois mois au moment de la date limite de remise des offres en contrat a durée déterminée
(CDD), si, a l'occasion de l'action d’insertion le CDD est transformé en contrat a durée
indéterminée (CDI) ou bien une formation qualifiante est apportée au bénéficiaire ;

- apprentissage : les douze premiers mois d’'un contrat d’apprentissage signé par I'entreprise
avec un bénéficiaire de liste ci-dessus. Au-dela des douze premiers mois pris en compte, les
heures effectuées ne seront plus comptabilisées au titre de la clause ;

- handicap : Tout travailleur handicapé intégré dans la société titulaire depuis moins de trois mois
a compter de I'ordre de service de démarrage si, a 'occasion de I'action d’insertion, le CDD est
transformé en CDI ou bien une formation qualifiante est apportée au bénéficiaire ;

- tout bénéficiaire de la clause d’insertion au titre du marché faisant I'objet d’'une embauche en
CDI par le prestataire en cours de I'accord-cadre ou a I'occasion de sa reconduction. Sa quotité
d’heures affectées a l'accord-cadre continuera a étre comptabilisée au titre de clause
d’insertion.

Exécution de la clause sociale pendant la durée du marché et a l'issue de 'action :

Afin de faciliter la mise en oceuvre de la démarche d’insertion, le titulaire se coordonne avec le
facilitateur :

Pour le lot n°1, Mme Gwenaélle INVERNIZZI, Chargée de mission Clauses d’Insertion

Adresse : Maison de 'Emploi du Grand Nancy, 88 avenue du XXéme Corps — 54063 Nancy
CEDEX

Tel: 0383222400/06722647 95
Adresse de messagerie électronique : ginvernizzi@mde-nancy.org
Site internet : www.mde-ml-grand-nancy.org

Pour le lot n°3, M. Tancrede CHAUVIERE, Chargé de Mission Clause d’insertion sociale DEFIS
EMPLOI Brest

Adresse : 1 Rue Louis Pidoux 29200 Brest
Tél:02.21.81.01.61/07.57.76.40.11

Adresse de messagerie électronique : t.chauviere@defisemploi.bzh
Site internet : www.defisemploi.bzh

Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission :
- d’informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

- d’accompagner I'entreprise a redéfinir la nature de ses besoins en matieére de recrutement dans
le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences) ;

- de mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion ;

- d’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion ;

- d’organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le
concours des organismes spécialisés ;

CCAP _ Travaux de chaudronnerie sur les infrastructures des dépéts d’hydrocarbures du Service de I'Energie
Opérationnelle (SEO) - DAF_2024_000877 22/38


mailto:ginvernizzi@mde-nancy.org
http://www.mde-ml-grand-nancy.org/
mailto:t.chauviere@defisemploi.bzh
http://www.defisemploi.bzh/

- d’informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par I'activité économique
(SIAE) concernées par la spécificité du marché ;

- de suivre I'application de la clause et évaluer ses effets sur 'accés a 'emploi en liaison avec les
entreprises.

Les conditions de suspension de I'application de la clause d’insertion professionnelle par I'activité
économigue sont décrites en annexe au présent CCAP.

Contrdle et évaluation de I'action d’insertion :
Pour le contrdle de I'exécution des actions d’insertion, 'acheteur s’appuie sur le facilitateur.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit, & ce dernier ou, a I'agence d’intérim d’insertion
mandatée, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles (attestation mensuelle
d’heures d’insertion selon le modéle défini par le facilitateur, date d’'embauche, type de contrat,
poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées, etc.) propres a permettre le
contréle de I'exécution et I'évaluation de I'action.

En tout état de cause, le prestataire notifie a 'acheteur, tout élément d’information s’il rencontre
des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le
titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est
engage.

Suite aux échanges avec le facilitateur pendant la période de préparation, un planning prévisionnel
de mise en ceuvre de l'action d’insertion est établi. Ce planning est adressé par le titulaire au
facilitateur avec en copie le RéfAR du SEO. En cours de réalisation des travaux, s’il s’avére que
les objectifs fixés sur le planning ne sont pas atteints, le RPA est fondé a mettre en ceuvre le
dispositif des pénalités prévues au marché.

4.6. Considérations environnementales

Les travaux se réalisent sur une installation classée pour la protection de I'’environnement, le
titulaire du marché devra mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour éviter une pollution
du dépbt et ce jusqu’a la réception des ouvrages. Les dispositifs de sécurité environnementales
ainsi que les systémes de protection des installations devront étre maintenus durant la durée des
travaux.

Le titulaire est responsable de I'évacuation et du traitement des éventuelles eaux polluées aux
hydrocarbures induites par le chantier.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de l'exécution des prestations est de la
responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande de l'acheteur, tout justificatif de tracabilité du
traitement des déchets issus de I'exécution de la prestation, qui fasse apparaitre une gestion des
déchets conforme aux exigences réglementaires, notamment en ce qui concerne les déchets
dangereux.

4.7. Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrdle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier (SOGED)

Le titulaire est tenu au respect du SOGED remis avec son offre et relatif a la gestion des déchets
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de chantier.

Le titulaire s'engage notamment sur :
- le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier ;

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes,
stockage, localisation sur le chantier des installations, ...) ;

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels
sont acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir ;

- linformation, en phase travaux, du maitre d'ceuvre quant a la nature et a la constitution des
déchets et aux conditions de dépot envisagés sur le chantier ;

- les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité ;

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion
des déchets.

4.8. Traitement de données a caracteéere personnel

Pour I'exécution du marché public, en cas de traitement de données a caractére personnel, le
titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, sont tenus au respect de la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « réglement général sur
la protection des données » ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Le cas échéant, le titulaire apporte a I'acheteur, avant la mise en application du traitement, des
garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées de maniere a ce que le traitement réponde aux exigences du reglement européen et
garantisse la protection des droits des personnes concernées. I| communique notamment a
I'acheteur l'identité et les coordonnées (téléphone et mail) de son délégué a la protection des
données (DPD).

Conformément a l'article 50 du CCAG-Travaux, l'acheteur peut résilier I'accord-cadre pour faute
du titulaire en cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux
obligations relatives a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la
sécurité prévues par la réglementation frangaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues
par le présent cahier des clauses particuliéres du marché.

4.9. Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre de I'ouvrage les modifications survenant en

cours d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes concernant le titulaire et pouvant influer
sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre de I'ouvrage.

En cas de manquement, l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire de I'accord-cadre met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a
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la fin de I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a
D.8254-5 du code du travail.

L’administration cherchera les attestations fiscales et sociales par voie dématérialisée. Toutefois,
en cas d’impossibilité d’obtention de ces attestations en ligne, I'administration demandera ces
documents au titulaire.

Ces documents sont transmis par le titulaire conformément a I'article 4.2 du présent CCAP, sur la
plate-forme en ligne, mise a disposition gratuitement, a l'adresse suivante : http://www.e-
attestations.fr.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents
suivants justifiants de la régularité de ses obligations au regard de l'article L.1262-1 du code du
travail :

a) Une copie du document désignant le représentant sur le territoire national mentionné
conformément aux articles R.1263-2-1 et suivants du code du travail ;

b) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI »,
conformément aux dispositions des articles R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du code du travail.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, la carte
professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP) est
obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et doit étre présentée aux agents de
contréle.

Le maitre de I'ouvrage peut vérifier auprés de 'union des caisses mentionnée a l'article R.8291-2
du code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un
cocontractant d'un sous-traitant ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes ou
attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est tenu
de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant
sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

5. REGIME FINANCIER

5.1. Monnaie et TVA

5.1.1. Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

5.1.2. Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des impdts.

5.2. Auto-liquidation

Les dispositions de I'article 283-2 nonies du Code général des impdts, relatives au régime d'auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent
contrat.

Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquittée par
le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors
taxe des prestations exécutées.

Le titulaire de I'accord-cadre doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature
des prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-
liquidation » pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.
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5.3. Forme et contenu des prix

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par des prix mixtes, a savoir : prix forfaitaires, et
prix unitaires, dont le détail figure dans les annexes tarifaires a I'acte d’engagement.

5.4. Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo correspondant
a la date de remise des offres fixée dans l'avis d’appel public a la concurrence et le réglement de
la consultation.

5.4.1. Choix de I'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux
faisant I'objet du marché sont les index nationaux définis par 'INSEE :

Corps de métier Index de révision applicable

Indice TP02 — identifiant 001710987 — Index travaux de génie civil
et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation — base 2010 lu sur le site
Internet www.insee.fr

Travaux publics Indice de prix de production de I'industrie francaise pour le marché
frangais — ICPF 24.10 — Produits sidérurgiques en acier allié — Prix
de marché — Base 2021 —Données mensuelles brutes — Identifiant
010763880, lu sur le site Internet www.insee.fr

5.4.2. Modalités de révision des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo, défini au mois
de la date limite de remise des offres.

La révision des prix se fait par I'application aux prix du marché de la formule suivante :

P1=P0X | 0,15+ 085X [ 0,60 x (TP02(1)> + 0,40 x (ICPF 2410(1))
- ’ ’ ’ TP02(0)) ' ICPF 2410(0)

dans laquelle :
- P1=prix révisé ;
- Po = prix fixé dans I'offre du titulaire ;

- ITP02_1 - ITP02_0 = Index Travaux Publics - TP02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art
neufs ou rénovation - Base 2010 - Identifiant 001710987, lu sur le portail Internet www.insee.fr ;

- ICPF 24.10_; - ICPF 24.10_o = Indice de prix de production de l'industrie frangaise pour le marché
francais - ICPF 24.10 - Produits sidérurgiques en acier allié - Prix de marché - Base 2021 -
Données mensuelles brutes - Identifiant 010763880, Iu sur le portail Internet www.insee.fr ;

- lo = valeur de l'indice en vigueur au mois de la date limite de remise des offres ;

- |1 = derniere valeur définitive de l'indice | parue a la date anniversaire de la reconduction du
marché.

Les prix appliqués sont ceux fixés sur le bordereau des prix a la date de la remise des offres du
titulaire de I'accord-cadre. Toutefois, si une révision de prix intervient aprés I'’émission d’un bon de
commande, les prix a payer sont ceux applicables a la date contractuelle d’achévement de la
réalisation de la prestation dans les délais fixés sur le bon de commande, conformément a l'article
9.4.4 du CCAG-Travaux.

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

Périodicité de révision des prix :
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Pendant la premiére année d’exécution des prestations objet du marché, les prix restent inchangés.

Les prix sont révisés lors de chaque reconduction par I'application de la formule décrite ci-dessus.
Le calcul de la révision de prix incombe au titulaire.

En cas d’accord du RPA, I'accord-cadre est renouvelé sur la base des prix révisés. Aprés chaque
révision, ils ne peuvent faire I'objet d’aucune variation pendant la période annuelle d’exécution qui
suit la révision.

5.5. Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

5.5.1. Avances

Le taux de l'avance est de 10% pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a
50 000 € HT et d’'une durée supérieure a deux mois. Pour les petites et moyennes entreprises,
'avance sera de 30% du montant du bon de commande toutes taxes comprises.

Ce taux est calculé selon les modalités des articles R.2191-6 et suivants du CCP.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution
du marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du bon de commande de début
d’exécution des travaux.

Le remboursement de I'avance est effectué selon les modalités des articles R.2191-11 et suivants
du CCP.

5.5.2. Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L.2191-4 et R.2191-20 a R.2191-
22 du CCP, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est mensuelle.

Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait ou du procés-
verbal de réception.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

La liquidation est effectuée par le CSTA, qui effectue ses réglements en en faisant donner crédit
au compte ouvert au nom du titulaire.

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans le délai global maximum
suivant :
- pour l'avance : trente (30) jours a compter de la date de notification du bon de commande ;

- pour les paiements mensuels : trente (30) jours a compter de la date de réception du projet de
décompte mensuel ;

- pour le décompte général (solde) : trente (30) jours a compter de la date de réception du
décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.

Le délai de paiement est également de trente (30) jours pour la transmission par voie électronique

des projets de décomptes dans le systtme CHORUS a condition que :

- ces demandes soient conformes aux exigences techniques établies entre le titulaire et le RPA ;

- les données de facturation soient valides.

Si du fait du titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de liquidation des sommes dues par le

SEO, le délai global de paiement est suspendu jusqu'a la remise par le titulaire des justificatifs
permettant au CSTA de mener a leur terme ces opérations de liquidation. Cette suspension de
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délai est notifiée au titulaire via CHORUS. Elle précise les raisons qui s'opposent au paiement ainsi
que les pieces manquantes a fournir ou les piéces a compléter.

Le délai de trente jours est de nouveau appliqué a compter de la date de remise des documents
demandés.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le
titulaire (ou le sous-traitant admis au paiement direct) :

- au bénéfice d'intéréts moratoires, & compter du jour qui suit I'expiration du délai ;

- au paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixé a 40€.

5.5.3. Retenue de garantie, cautionnement et comptable assignataire

Il n'est pas pratiqué de retenue de garantie.

L’accord-cadre peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et
suivants du CCP.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie
de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piece est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant de I'accord-cadre.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant
du marché.

Comptable assignataire

Cas général, imputation sur le compte de commerce (901) :

Comptable du Compte de Commerce « Approvisionnement de I'Etat et des forces armées en
produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires »

Quartier Verneau

80, rue du sergent Blandan - CS n° 53864

54029 Nancy CEDEX

Cas particulier, suivant les indications portées sur le bon de commande, imputation sur le budget
général (P.178) :

Direction Régionale des Finances Publiques en Lorraine
Service dépenses militaires

1 rue Francois de Curel

B.P. 41054 57 036 METZ Cedex

5.5.4. Projets de décompte

Dans le cas de chantiers s’exécutant sur plusieurs mois, le titulaire peut solliciter des acomptes
mensuels en établissant des projets de décomptes, dans le cas contraire, il adresse sa facture
directement, la facture valant projet de décompte final/général.

Projets de décompte périodique

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

En complément des dispositions de I'article 12.1 du CCAG-Travaux les projets de décomptes sont
établis avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre
d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte fixe le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des
prix et hors TVA.
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En cas de groupement, la signature du décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des co-traitants, compte tenu des modalités de
répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant acceptation du montant
de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a la section
assignée a ce cotraitant.

Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-
Travaux.

Décompte final

Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Décompte général

Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-Travaux.

5.6. Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article R.2192-31 a R.2192-36
du CCP.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est déterminée
selon les modalités de l'article R.2192-32 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent le lendemain de I'expiration du délai de
paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés sur le montant
total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40€.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.7. Modalités de facturation

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et aprés certification du
service fait par 'acheteur.

Le paiement est effectué par virement au compte du titulaire.

5.7.1 Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :
- la date d'émission de la facture ;
- la désignation de I'émetteur .

- la désignation du destinataire de la facture et son numéro SIRET (numéro SIRET de I'ETAT :
11000201100044) ;

- le code du service exécutant :
e dans le cas d’'une imputation sur le compte de commerce, cas général par défaut, (901):
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D1496DG054,

e dans le cas d’'une imputation sur le budget général — exception mentionnée en commentaire
sur le bon de commande (P.178) : D14952Q054,

- la référence de I'accord-cadre (numéro d'engagement juridique) ;

- la référence du bon de commande ;

- le lieu d’intervention ;

- la date effective d'exécution des travaux ;

- la quantité et la dénomination précise des travaux réaliseés ;

- le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu’il y’a lieu, leur prix forfaitaire ;

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une
exonération ;

- le cas échéant, le numéro de I'ordre de service ;
- laraison sociale de l'entreprise ;
- |'adresse commerciale ;

- le numéro d’identification attribué au titulaire par I'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a 'acte d’engagement.

5.7.2. Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :

- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent accord-
cadre ;

- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent accord-
cadre.
La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :

- de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

- du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation ;
- de l'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures sur le portail Chorus Pro :

1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https://chorus-pro.gouv.fr aux fins de :

e soit : déposer ses factures sur le portail ;
e soit : saisir directement ses factures.

2) Mode service ou API (Application Programming Interface) :

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un
portail tiers. L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de
Chorus Pro comme par exemple le dép6t ou saisie de factures, le suivi du traitement des
factures, I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées) :

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.
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Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
l'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/nousContacter?execution=e2s1

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

5.8. Travaux non prévus

5.8.1. Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux.

5.8.2. Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article
14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

5.9. Travaux similaires

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article
R.2122-7 du CCP.

5.10. Clause de réexamen

Modifications par avenant

En application des dispositions des articles R.2194-1 a R.2194-10 du CCP, le présent marché
public pourra étre modifié, dans les circonstances suivantes :

- lorsque, sous réserve de la limite fixée a larticle R.2194-3 du CCP, des travaux
supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas
dans le marché initial, a la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des
raisons économiques ou technigues tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou
d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le
cadre du marché initial ;

- lorsqu'un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché dans le cas d’une cession
du marché, a la suite d’'une opération de restructuration du titulaire, & condition que cette cession
n’entraine pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de
soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire
doit remplir les conditions qui avaient été fixées pour la participation a la procédure de passation
du marché initial.

Le montant des modifications ne peut étre supérieur a 50% du montant initial du groupe de dépobts
attribué au titulaire.

Ces modifications sont matérialisées par avenant signé par I'acheteur du présent marché et par le
titulaire.
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Modifications par ordre de service

Par dérogation a l'article 54 du CCAG-Travaux, et en application de I'article R.2194-1 du CCP, le
présent marché public pourra étre modifié quel qu'en soit le montant, dans les circonstances
suivantes par ordre de service notifié dans les formes de l'article 4.2 du présent CCAP, sans
établissement d’un avenant ultérieur :

- modification de la nature ou de I'étendue des prestations : ajout ou suppression
d’établissements / dépbts pétroliers ;

- réalisation de prestations supplémentaires rendues nécessaires par des évolutions
réglementaires : les prestations supplémentaires devront faire I'objet d’'un accord entre les
parties. Les évolutions tarifaires devront étre intégrées dans I'annexe 1 a 'acte d’engagement
relative aux prix ;

Les modifications des travaux commandés par bon de commande pourront faire I'objet d'un
devis complémentaire du titulaire, aprés accord du BMR/MCO par simple courriel, le bon de
commande est modifié en conséquence en tenant compte de I'éventuelle prolongation de délai ;

- lorsgu’intervient un changement des points de contact, des coordonnées des interlocuteurs, de
lieux d’exécution et de contréle ;

- lorsgu’intervient un changement de comptable assignataire et/ou d’'imputation budgétaire ;

- prolongation du marché par continuité de service par décision pour une durée maximale de six
mois notifiée par le RPA au plus tard un mois avant le terme de la derniére reconduction.

6. SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, I'entrepreneur doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent, téléchargeable sur :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

L’acheteur doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé
un délai de vingt-et-un jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés de I'acheteur.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

7. PRIMES ET PENALITES

7.1. Primes

Sans objet.

7.2. Pénalités
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Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable. Les pénalités pour
retard commencent a courir, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des travaux
est expiré, sous réserve des stipulations de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné lieu a
l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'acheteur de prononcer
toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais
et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément
du décompte général.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-Travaux, des pénalités forfaitaires sont prévues en
complément de la pénalité formule suivant les cas exposés ci-apres a l'article 7.2.2.

7.2.1. Procédure contradictoire

Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations dans un délai de quinze jours a compter de la notification de I'état
décompté des pénalités au titulaire. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles
d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter
ses observations.

A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si 'acheteur considére que les observations
formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable a
celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter
du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

L’acheteur peut soit appliquer la totalité des pénalités soit les exonérer entiérement ou
partiellement.

7.2.2. Liste des pénalités forfaitaires

Sont appliquées, des pénalités forfaitaires suivantes :

- 80 € HT par jour calendaire de retard, pour tout dépassement des délais mentionnés dans le
CCAP pour transmettre le devis ;

- 100 € HT par jour calendaire de retard pour tout dépassement de la date de début d'exécution
des travaux, préalablement établie et fixée dans le devis ;

- 200 € HT par jour calendaire de retard, pour tout dépassement des délais mentionnés dans le
CCAP pour la réalisation des travaux ;

- 150 € HT par jour calendaire de retard dans la remise du rapport d’intervention (remise de
rapport ne devant excéder 20 jours ouvrés a compter de la fin d’exécution des travaux)
conformément a l'article 7.1 du CCTP ;

- lors de I'exécution des travaux, dans le cas ou les éléments transmis n’attestent pas de I'atteinte
du niveau d’engagement conforme au mémoire technique remis, aucune réception de travaux
ne sera prononcée avant la résolution des écarts constatés. Ainsi seront appliquées des
pénalités de retard pour dépassement de délai d’exécution des travaux ;

- 80 € HT par jour de retard constaté par le Pouvoir adjudicateur dans le dégagement, le
nettoyage et la remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier ;

- 200 € HT par rappel pour sanctionner I'absence de la transmission des justificatifs relatifs a la
mise en ceuvre des actions environnementales sur lesquelles le titulaire s’est engagé, cf. article
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7.2.3 ci-apres ;
- en cas de non-respect de la clause d’insertion sociale, le titulaire du lot concerné se voit

appliquer des pénalités forfaitaires dont les montants sont fixés a l'article 7.2.3 du CCAP aprés
mise en demeure restée infructueuse (Article 20.1. 5 CCAG-Travaux) ;

- 250 € HT en cas d’absence d’action du titulaire suite a une convocation notifiée dans le cadre
de la garantie de parfait achévement, par jour d’absence d’action est appliquée a compter du
jour de convocation.

7.2.3. Pénalités pour sanctionner les manquements aux obligations souscrites en
matiére d’action environnementale

Conformément aux dispositions de larticle 20.2.3 du CCAG-Travaux, en l'absence de la
transmission des justificatifs relatifs a la mise en ceuvre des actions environnementales conformes
aux dispositions de I'article 4.8 du présent CCAP sur lesquelles le titulaire s’est engagé dans son
mémoire technique, une pénalité forfaitaire de 200€ HT par rappel est appliquée.

Lors de I'exécution des travaux, dans le cas ou les éléments transmis n’attestent pas de I'atteinte
du niveau d’engagement conforme au mémoire technique remis, une pénalité de 2% du montant
hors taxes du bon de commande est appliquée.

7.2.4. Pénalités pour sanctionner les manquements aux obligations souscrites en
matiére d’action d’insertion sociale

Conformément aux dispositions de l'article 20.1.5 du CCAG-Travaux, des pénalités sanctionnent
le non-respect des engagements en matiere d’action d’insertion sociale auxquels le titulaire a
souscrit pour lutter contre le chémage et promouvoir 'emploi de personne rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particuliéres d’insertion :

- en cas d’'absence manifeste aux différentes échéances de suivi de I'exécution de la clause
d’insertion (réunion de lancement et réunion de suivi), il est appliqué une pénalité forfaitaire
égale a 100€ HT par manquement constaté ;

- en cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, ce dernier se
verra appliquer une pénalité forfaitaire égale a 100€ par heure d’insertion non réalisée ;

- en cas de non transmission, transmission partielle ou retard de transmission des documents et
attestations propres a permettre le contréle de I'exécution de I'action d’insertion professionnelle
( notamment justificatifs d’éligibilité des publics et justificatifs des missions confiées et heures
réalisées), il sera appliqué une pénalité forfaitaire égale a 100€ HT par jour de retard a compter
de la mise en demeure adressée par le RéfAR du SEO.

Les heures d’insertion sociale et professionnelle effectuées durant I'accord-cadre, sont calculées
globalement a la fin du marché pour les lots concernés.

7.2.5. Plafonnement des pénalités

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant total hors taxes du bon
de commande.

7.2.6. Seuil d'exonération des pénalités

Conformément a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le seuil d'exonération des pénalités de retard
est fixé a 1 000€ HT pour I'ensemble de I'accord-cadre.

8 GARANTIES

8.1. Garantie de parfaitement achevement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a douze (12) mois a compter
de la date d'effet de la réception.
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Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du
CCAG-Travaux.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en
place un processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ouvrage procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

8.2. Garantie de bon fonctionnement
Garantie de bon fonctionnement : deux (2) ans

Le titulaire de I'accord-cadre garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis
en place pendant cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée
des réserves pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la
période de garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes
constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangére aux
prestations.

8.3. Modalités d’application de la garantie

Ces garanties engagent I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses
frais, sur simple demande du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d'une défectuosité des produits ou des matériaux employés ou des conditions d'exécution.

Ces garanties s'appliquent a la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage,
soit par des réserves mentionnées au procés-verbal de réception (détérioration de réseaux divers,
stabilité des sols...), soit par lettre recommandée avec avis de réception pour ceux révélés
postérieurement a la réception ou par courriel notifié dans les conditions de I'article 4.2 du présent
CCAP.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de huit (8) jours ouvrés ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, a compter de réception de la lettre recommandée relative a la demande, adressée
par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le maitre de I'ouvrage pourra,
quinze (15) jours ouvrés aprés mise en demeure restée infructueuse, faire procéder a la remise en
état du systéme par un tiers aux frais et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant
pas la garantie du titulaire.

Les malfacons, les réalisations non conformes ou les travaux non effectués font également I'objet
de cette garantie.

8.4. Responsabilité et assurances

8.4.1. Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

8.4.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun
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Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d’assurances prévoient les plafonds minimums de garantie suivant :

- dommages corporels : 5 500 000€ par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 1 000 000€ par sinistre.

8.4.3. Dispositions communes

En application de l'article L.241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant
la notification de I'accord-cadre, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont
fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre de l'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co(t sera a sa charge.

Le titulaire s'engage a informer expressément 'acheteur de toute modification de son contrat
d'assurance. Les sous-traitants doivent fournir les mémes documents que le titulaire.

Les attestations d’assurance sont a mettre a jour en les transmettant via le portail dédié :
https://www.e-attestations.com/

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution de I'accord-cadre peut entrainer, aprés
mise en demeure restée infructueuse, la résiliation de I'accord-cadre.

9. RESILIATION

L’acheteur peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
CCP.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par I'accord-cadre, I'accord-cadre peut étre résilié
dans les conditions suivantes :

- en cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8
du code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par
le CCAG-Travaux.

- en cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant hors taxes des bons de commande en cours d’exécution,
diminués du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5% par
application du CCAG-Travaux. Aucune indemnité n’est accordée sur la base du montant estimé
ou maximum du marché.

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des travaux, aux frais et
risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.
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10. DIFFERENDS ET LITIGES

10.1. Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent accord-cadre ou a l'exécution des prestations objet de
'accord-cadre.

En cas de différend persistant, 'acheteur et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
réglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés
publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du CCP.

Médiation - Organe chargé des procédures de médiation :

Bureau des développements numériques
SG SIRCOM

Télédoc 536

75572 Paris Cedex 12

Comité consultatif

Le comité consultatif compétent est le Comité consultatif interrégional de réglement amiable des
différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy :

Préfecture de Meurthe-et-Moselle
1 rue du Préfet Claude Erignac
54038 Nancy Cedex

Mission PME

Le titulaire est invité a s'adresser au pouvoir adjudicateur pour toute question ou difficulté relative
a l'exécution du marché. Le titulaire est informé par le présent article de I'existence de la mission
PME au sein du ministere des Armées.

La mission ministérielle PME, directement rattachée au ministre, aide et conseille les PME dans
leurs relations avec le ministére en traitant les problémes qu'elles rencontrent avec ses services.

Elle peut étre saisie par toute entreprise ayant une difficulté avec un service achats.

Le titulaire peut contacter la mission PME aux coordonnées suivantes :
- par courriel :
missionministerielle-pme.contact.fct@def.gouv.fr

missionministerielle.pme@defense.qgouv.fr

- par téléphone : +33.9.88.68.19.25 ou +33.9.88.67.26.78
- par courrier :

Mission ministérielle PME — SDPME
60 boulevard du général Martial Valin CS 21 63
75509 Paris Cedex 15.

Les coordonnées peuvent évoluer en cours de marché, le site Internet du ministére des Armées
délivre des informations plus complétes sur le role et les modalités de saisine.

10.2. Litiges et contentieux
Le présent accord-cadre est soumis au droit frangais.

Tout litige dans le cadre du présent accord-cadre est soumis au tribunal administratif de Nancy
pour les aspects concernant les modalités de son exécution :

Tribunal administratif de Nancy
5 Place de la Carriére
Case officielle n°20038 - F
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54035 Nancy Cedex

Les tribunaux de grande instance compétents pour connaitre des actions en matiére de propriété
intellectuelle sont désignés par le Code de I'organisation judiciaire.

10.3. Certificat de bonne exécution labels

En cas de bonne exécution des prestations du marché, le titulaire peut solliciter le point de contact
de suivi du marché pour la délivrance d’un certificat de bonne exécution.

Le titulaire peut également obtenir auprés de ce point de contact des éléments concernant les
labels mis en place au ministére des Armées, dont le label « utilisé par les forces armées » (UAF).

11. DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Article CCAP Article CCAG-Travaux Objet de la dérogation
auquel il est fait dérogation

4.4 13 Pr.estatlons supplémentaires hors bordereau de
prix

44.6 18.2 Prolongation de délais

5.10 54 Clause de réexamen
Application de pénalités forfaitaires en

7.2 19 . s

complément de la pénalité formule

843 8.1.3 Assurances

12. ANNEXES

Le présent CCAP comporte cing (5) annexes :

1. dématérialisation des factures — AIFE Chorus Pro ;
modéle de demande de prolongation de délai ;
courriels et points de contact entreprise et SEO ;
renseignements complémentaires ;
conditions de suspension de I'application de la clause d’insertion professionnelle par l'activité

S S A

économique.
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