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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

L’'aménagement du service d'anatomie—pathologie niveau SS2 entre les files F-L et 7-13 du Centre
Hospitalier Universitaire JEAN MINJOZ a Besangon.

Lieu(x) d'exécution :
Centre Universitaire de Besangon

3 Boulevard Alexandre Fleming
25000 Besangon

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 6 Macro-lots :

Lot(s) | Désignation Macro-lots | Sous-lot Description
GROS (EUVRE Gros ceuvre — Démolition - Carottage

Electricité-courant fort / courant faible
ELECTRICITE Systéme de sécurité incendie

Chauffage — Ventilation — Plomberie - Sanitaires
TECHNIQUE FLUIDES

CLOS COUVERT Charpente — Couverture — Etanchéité - Bardage

Cloisons — Doublages

Menuiseries bois

PARTITIONS - FINITIONS . Revétements sols & muraux

Faux-plafonds

Peintures intérieures

NETTOYAGE Nettoyage - Désinfection
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2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

Le réglement de la consultation (RC)

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles

Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes éventuelles
Le rapport initial du controleur technique (RICT)

Le cahier des clauses techniques communs (CCTC) et ses annexes

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) par lot et ses annexes

Le cahier des charges fonctionnel SSI et ses annexes

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

Le calendrier prévisionnel d'exécution

Les plans et piéces graphiques de I'ensemble des lots

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.
3.2 - Maitrise d'ceuvre

Société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
47 Avenue Georges Clemenceau

BP 1041 - 25001 BESANCON CEDEX
48962613500193

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systemes de sécurité incendie
La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.
3.5 - Controle technique

Société BUREAU VERITAS
46, Avenue Villarceau
25000 Besangon

790 184 675 01837

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Société BUREAU VERITAS
46, Avenue Villarceau

25000 Besangon
790 184 675 01837
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4 - Confidentialité et mesures d’hygiene sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Le décret du 20 février 1992 (J.0. du 22 février 1992) ainsi que la circulaire prise en application de
ce décret, en date du 18 mars 1993, sont applicables au présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité. Le titulaire sensibilise son personnel,
intervenant dans le cadre des prestations, a la sécurité de l'information, des systémes d'information
et a I'ensemble des mesures de sécurité définies par I'acheteur ou s'imposant a ce dernier.

Le titulaire veille notamment a ce que son personnel intervenant dans le cadre des prestations
respecte les stipulations du présent marché concernant la sécurité.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Le titulaire doit prendre pour chacune de ces interventions toutes les mesures d'ordre et de
sécurité, propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu
d'observer tous les reglements et consignes de I'établissement.

A ce titre, un plan de prévention sera élaboré dés la notification du marché pour I'ensemble des
prestations objet du présent marché.

L’établissement utilise I'application web trepied.co pour la réalisation, la signature et le suivi des
plans de prévention. Lors de la notification du marché, le prestataire devra communiquer le nom
du signataire du plan de prévention et transmettre une adresse mail afin qu’il puisse étre contacté
via I'application trepied.co.

A l'issue de la notification, le prestataire recevra un premier mail de la plateforme trepied.co
I'invitant a créer un compte. Un second mail lui sera ensuite envoyé pour l'inviter a signer le plan
de prévention.

Chaque année le plan de prévention sera actualisé et un nouveau mail l'invitant a signer le
document mis a jour lui sera envoyé.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des
données a caractére personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le
reglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel
(RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations
contractuelles, le pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire
celle de "sous-traitant" du responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiere de protection des
données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 1 an et 6 mois.
La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/07/2025.
La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 18/01/2027.

6.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin
01 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027
02 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027
03 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027
04 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027
05 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027
06 1 an et 6 mois 03/07/2025 13/01/2027

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par |'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

L'exécution des prestations aura lieu jusqu'au 13/01/2027.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

La prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches
de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :
- Un changement du montant des travaux ou une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages ;
- Une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- Lasurvenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
- Un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;
- Un retard dans |'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a I'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre
d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage, sur proposition
du maitre d'ceuvre, apres consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée
de la prolongation.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel
d'exécution annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du macro-lot
commencant le premier I'exécution des travaux est portée a la connaissance des entreprises
chargées des autres macro-lots.
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6.4 — Reconduction

Le marché est reconduit de facon expresse jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé a 2. La durée de chaque période de reconduction est de 6 mois. La durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 2 an et 6 mois.

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de
validité du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision
n'est prise a l'issue de ce délai.

Le titulaire peut refuser la reconduction du marché par décision écrite notifiée au pouvoir
adjudicateur dans un délai de 15 jours a compter de la notification de la décision de reconduction.
Le titulaire est réputé avoir accepté la reconduction s'il ne prend aucune décision a l'issue de ce
délai.

z-prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette
date permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules
01 |Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (0))

02 |Cn=0.0%+100.0% (BT47 (d-6) / BT47 (o))
03 |Cn=0.0%+ 100.0% (BT41 (d-6) / BT41 (o))
04 |Cn=0.0%+100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (o))
05 | Ccn=0.0%+100.0% (BTO1 (d-6) / BTO1 (0))
06 | Cn=0.0%+100.0% (CPF 81.22 (d-6) / CPF 81.22 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn: coefficient d'actualisation.

- d: mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois d diminué
du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des
prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure

a celle qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de
I'index correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'[NSEE, sont les suivants

Lot(s) Code Libellé

01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

02 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

03 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010

04 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010

05 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
Indices des prix de production des services frangais aux entreprises

06 |cpF81.22 francgaises - Autres services de nettoyage des batiments et de nettoyage
industriel

7.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire minimale suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant
de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande. En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie.

9 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement,
pour les macro-lots suivants :

Lot(s) Désignation Macro-lots ‘
01 GROS-OEUVRE
02 ELECTRICITE
03 TECHNIQUE FLUIDES
04 CLOS COUVERT
05 PARTITIONS - FINITIONS
06 NETTOYAGE

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.
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9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance
est égale a 5,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéeres de I'avance

Une garantie a premiere demande sera demandée au titre de I'avance. Aucune avance ne pourra
étre versé sans cette garantie.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de |'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Silors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence
ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation
de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix
au plus tard dix jours apres la publication de I'indice ou l'index de référence permettant de calculer
la variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement
de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.
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Avant tout dépot, le titulaire doit transmettre les factures d’acomptes au maitre d’ceuvre afin que
celui-ci procéde aux vérifications d’usage.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26250176000264
- Code service : DPIMS - Département Travaux

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

CHU de BESANCON
3 Boulevard Alexandre Fleming
25030 BESANCON CEDEX

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de |'article 3.1 du CCAG-Travaux.
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11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) de chaque lot fixe la provenance des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est
pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces.
Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux
normes visées par le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) de chaque lot.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 30 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maftre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit effectuer les opérations
suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier;

- Constitution du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail ; 21
jours avant le début des travaux.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dans les 5 jours qui suivent le début de |la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- Dansles 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du collége, les noms
de ses représentants au sein du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.
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Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indigue leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 350,00 €, sans mise en demeure préalable, en
cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de I'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
controleur technique mentionné au présent CCAP.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.

11.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur"” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur"
de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
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I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur
tragabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire remet au maitre d'ceuvre, lorsqu'il
demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG-TRAVAUX, I'ensemble des
dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes a la
réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre, les spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis
en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a |'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ceuvre.

Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine
I'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées a l'article 19.3 du CCAG-
TRAVAUX, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.

Le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dés que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques
définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent
si des exemplaires sur support papier ou physique numérigue sont exigés.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du
marché. Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par
le titulaire selon la charte graphique du CHU de Besancgon, les notices de fonctionnement et les
prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter
la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de
I'entretien de I'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires a
I'établissement du DIUO doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage spécifiés dans les documents
particuliers du marché.

Le format numérique préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document

doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.
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13 - Réception

13.1 - Réception des travaux

13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

13.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est fixée par le marché pour une phase de
travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de
I'ensemble des travaux implique une réception partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage
ou de cette partie d'ouvrage.

La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde des ouvrages et doit étre
précédée d'une réception partielle notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins
comporter I'établissement d'un état des lieux contradictoire.

Pour les phases de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une réception
partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la notification de
la derniere décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article 12.3.2 du CCAG-
Travaux.

Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des slretés ne sont
applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

13.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

13.1.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore
achevés désignés comme ci-dessus, aux stades d'avancement suivants des travaux :

Ouvrages concernés et stades d'avancement sont identifié sur le planning d'exécution détaillé
durant la période de préparation

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux ou réception partielle. Les modalités de cette garantie sont définies
a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.
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15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travauy, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le
titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses
produits ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont
cédés a titre exclusif.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de
I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a |'application
des pénalités de retard.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison,
une pénalité forfaitaire de 350,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-production ou production
incomplete des documents
prévus au contrat
Refus de collaboration avec
I'acheteur
Non-déclaration d'un sous-
traitant dans les délais prescrits
Manquement aux obligations
d'entretien ou de propreté du
site ou du matériel
Non-respect des regles en
vigueur en matiére de sécurité

Journaliére 100,00 € | Par jour de retard

Forfaitaire 100,00 € Par constatation

Journaliére 200,00 € | Parjour de retard

Forfaitaire 150,00 € | Par constatation

Forfaitaire 250,00 € | Par constatation

Retard aux réunions de | Forfaitaire 75,00 € Par constatation
chantier

Intervention sans permis de | Forfaitaire 1.500,00 € | Par constatation
travaux (PT) et ou sans permis
feu

Non-respect des mesures du
permis de travaux (PT)

Forfaitaire 750,00 € | Par constatation
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Non-respect de |'ordre d’arrét
d’une activité par le CSPS

Z'Sr&'srﬁgped des observations Forfaitaire 1.500,00 € | Par constatation

Forfaitaire 5.000,00 € | Par constatation

Non-respect du permis feu Forfaitaire 500,00 € | Par constatation

Non-respect des articles du
PGCSPS et ou du CCTC

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Forfaitaire 1.500,00 € | Par constatation

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés par l'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération
de construction objet du marché.

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le
titulaire souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.
Le contrat d'assurance est conforme a |'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code
des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code.
Pour les ouvrages de construction non soumis a l'obligation légale d'assurance, mentionnés a
I'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu
le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la
notification du marché, le maitre d'ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de
I'opération de construction, honoraires compris.

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des
risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
titulaire doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L.
241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions
des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Assurances du maitre d'ouvrage

Les assurances souscrites ou a souscrire par le mafitre d'ouvrage sont les suivantes :

- Assurance « Tous risques chantier » couvrant les dommages matériels accidentels occasionnés en
cours de travaux aux ouvrages, équipements et matériaux

- Assurance "Dommages-ouvrages" garantissant les travaux de réparation des dommages couverts
par la garantie décennale des constructeurs (dommages apparents ou non lors de la réception de
travaux)

- Assurance au titre de la responsabilité civile garantissant les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux tiers lors de I'exécution des travaux
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18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a |'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

slement des litig

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besancon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a I'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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