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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 — Présentation du contexte

Le découpage des lots est le suivant :

Lot 05 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Nord

Ce lot couvre les sites suivants : IUT Henri Poincaré, IUT Thionville-Yutz, Homécourt (GIFSI), Moselle Est (IUT Saint-Avold,
IUT de Sarreguemines, IUT de Forbach), Campus Bridoux, Technopdle Nord, Technopole Sud, Campus fle du Saulcy,
INSPE de Montigny-lés-Metz.

Lot 06 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 - Lorraine Sud ] ]
Ce lot couvre les sites suivants : IUT Hubert Curien - Epinal, Maison des étudiants d’Epinal, INSPE d’Epinal, ENSTIB, IUT
de Saint-Dié-des-Vosges.

Lot 07 : Coordonnateur SPS niveau 2 et 3 — Nancy et Agglomération

Ce lot couvre les sites suivants : Campus Lettres et Sciences Humaines, Campus Manufacture (IECA, PHS, MSHL),
Campus Carnot-Ravinelle, IUT Charlemagne, ENSIC, EEIGM, ENSGSI, Campus ARTEM, Présidence Lionnois, Présidence
Léopold,INSPE de Maxéville, Télécom Nancy, IUT Nancy Brabois, UFR STAPS, Campus Brabois Santé, Campus Brabois
Ingénierie, Site Roubault, Campus Polytech, Péle de I'eau, Campus Faculté des Sciences et Technologies, Ferme de La
Bouzule, IUT de Lunéville, INSPE Bar-le-Duc.

Lot 08 : Coordonnateur SPS niveau 1- Multi-sites
Ce lot couvre I'ensemble du patrimoine de I'Université de Lorraine pour les opérations de travaux de niveau 1.

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Université de Lorraine.
Il s’agit de missions a bons de commande (lots 4 a 7) ou a marchés subséquents (lot 8).

A titre d’exemple, les commandes (bon de commande ou marché subséquent) passés pour ce type de missions
pourront porter sur les ouvrages suivants :

- Des démolitions de batiments ou d’infrastructures.
- Des travaux de gros entretiens, notamment :
Toitures
Ascenseurs
Installations électriques (courants forts et faibles)
- Des terrassements
- Des travaux de VRD
- Des opérations li€ées aux espaces verts
- Les travaux TCE de batiments.

Ces commandes correspondront, pour chaque opération, a la phase conception et/ou a la phase réalisation.

Le présent CCTP porte sur des prestations de Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS).

1.2 — Objet du contrat

Le présent accord-cadre porte sur des prestations de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé (CSPS).

Le site d’exécution des travaux et des prestations sera expressement indiqué par le maitre d'ouvrage lors de la
survenance du besoin. Etant rappelé que le titulaire du lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’étre a méme d’effectuer sa mission dans toute la zone géographique correspondant au lot qui lui a été
attribué.
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Les travaux pourront porter sur des opérations de construction, réhabilitation, rénovation, extension de site ou
d’aménagement. Il s’agit principalement de travaux d’entretien et de grosses réparations, de maitrise de la
demande énergétique et de travaux d’aménagement de locaux dans des batiments avec les caractéristiques
suivantes : ERP, sites occupés, ou partiellement occupés, présence de substances dangereuses pour certains
sites (amiante, plomb).

2 - Prestations de coordination sécurité et protection de santé

2.1 — Phases d’intervention

Le CSPS émet, durant toute la durée de sa mission, suite a sa participation aux réunions, des
observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre - journal.

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :

Pour la phase conception :

Description de la mission

Visite initiale du terrain avec MOA/MOE

ou Visite du site avec existant non occupé avec MOA/MOE

ou Inspection commune avec le représentant du responsable du site en activité (le cas
échéant : le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités sur le site a
l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier)

Ouverture du Registre Journal et tenue a jour

Assistance au MOA a la Déclaration préalable : rédaction et mise a jour le cas échéant de la
Déclaration Préalable a transmettre au MOA pour I'envoi aux organismes concernés.
Participation aux réunions organisées par le MOA avec la MOE (et les autres intervenants le
cas échéant)

Analyses et rapports APS, APD, PRO

Réunions de conception organisationnelles de I'opération et rédaction des documents

* DIUO (inventaire avec MOE des interventions ultérieures sur I'ouvrage, réunions avec
MOA/MOE)

* PGC ou PGCS (Définition et répartition des contraintes et obligations pour les employeurs :
protections collectives, définition des mises en commun de moyens, appareils de levage, accés
provisoires, installations générales, moyens mutualisés... répartition des taches et réles selon
les intervenants)

- Note d’organisation de chantier, en correspondance avec I'opération, en lien avec le MOE et
'oPC

» Avis sur les mesures envisagées par le maitre d’ouvrage pour intégrer la sécurité des
interventions ultérieures

* Avis sur calendrier général (coactivité)

* Collaboration avec la MOE pour établir le ou les projets de plan d’installation de chantier
(PIC) prévisionnel,

» Examen des piéces relatives (diagnostics Amiante, Plomb, pollution, etc.)

Participation aux réunions de concertation avec le MOA

Elaboration projet de réglement du CISSCT

Mise a jour du PGC ou PGSC

Mise a jour du DIUO

Passation consignes si CSPS réalisation différent CSPS conception
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Pour la phase réalisation :

Description de la mission

Inspection commune complémentaire si nécessaire avec le représentant du responsable du site
en activité (le cas échéant : le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités
sur le site a l'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier)

Pour chaque entreprise et chaque sous-traitant :

Examen du PPSPS initial

Rassemblement et examen des DHOL de chaque entreprise, mise en cohérence /
harmonisation

Réalisation de chaque inspection commune sur site et consignation au registre journal du
compte rendu

Examen du PPSPS actualisé

Harmonisation

Examen du ou des PIC de I'entreprise responsable du compte prorata, contrdle de la mise en
application.

Suivi et contréle des ajustements et modifications (PIC évolutif / PIC par phase)

Visites de chantier inopinées, avec suivi d’application des mesures (présence sur site,
fréquence, tenue RJ)

Participation aux réunions de chantier

Réunions de CISSCT (présidence et secrétariat)

Réunions de coordination a l'initiative du CSPS, du MOE ou du MOA et Mise a jour du PGC
ou PGSC et du DIUO

Mise a jour et finalisation du DIUO et procés-verbal de transmission au MO

Evaluation finale de la mission CSPS en fin de chantier (échanges, retours d’expérience)
Passation de consignes en cas de suppléance transmission de document

Intervention supplémentaire a la demande du maitre d'ouvrage pendant I'année de parfait
achévement

Chaque commande précise la liste exacte des missions confiées au coordonnateur en fonction de la
catégorie de I'opération.

2.2 — Actes techniques

2.2.1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention définis par les articles L.230-
2 a L.235-1 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui leur
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous
réserve des dispositions de I'article 3-1 du présent CCTP.

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent,

en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et
de génie civil.

2.2.2 Phase conception

Modalités pratiques de coopération

Le coordonnateur SPS propose au Maitre de I'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres
intervenants pour exécuter sa mission dans les 15 jours a compter de la notification du marché.

Sur la base de ces propositions, le Maitre de I'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un
document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y compris au présent marché.
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Registre journal de coordination (RJC)

Son cadre est défini par les articles R.4532-38 a R.4532-41 du Code du travail.
Le coordonnateur SPS ouvre un registre journal de la coordination, conformément aux dispositions des articles
R.4532-11 a R.4532-16 du code du travail.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur SPS
consigne dans leur ordre chronologique, et fait viser par les intéressés et le Maitre d’ceuvre, tous les éléments
liés a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Le cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence. En phase de conception, sont consignés

— tous les avis, observations ou notifications qu’il est nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;

— tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’Etudes et
les suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu'il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au Maitre
de I'ouvrage et au Maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

Le registre journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de 5 années a compter de la date de
réception de I'ouvrage. Le coordonnateur transmet systématiquement au Maitre de I'ouvrage une copie certifiée
conforme au registre journal de coordination.

Interférences avec les activités d’exploitation

Pour les travaux portant sur les ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités extérieures
d’exploitation, le Maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par l'article
R.4532-14 du code du travail.

Suite a I'inspection commune avec les chefs d’établissements concernés et aprés concertation avec eux, le
coordonnateur SPS propose au Maitre de I'ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des activités
d’exploitation du site.

Apres accord du Maitre de I'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le plan général de coordination
ou dans la notice en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de la protection de la santé PGCSPS.

Son cadre est défini aux articles R.4532-44 & R.4532-46 du code du travail. Il porte également sur les mesures
prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 relatifs aux voies et réseaux divers (VRD) du chantier.

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) est toujours un
document écrit propre a définir 'ensemble des mesures destinées a prévenir les risques déroulant de
l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession des activités lorsqu’une
intervention laisse subsister aprés son acheévement, des risques pour les autres entreprises.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGCSPS dés le début d’exécution de I'élément Avant-Projet
Sommaire, 10 jours apres la réception de I’Avant-projet sommaire, il communique au Maitre de 'ouvrage un
exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention.

Il remet au Maitre de I'ouvrage la version a joindre au Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10 jours
apres la réception du projet.

Sont consignés dans ce plan :
= |es renseignements d’ordre administratif ;
= les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le
coordonnateur ;
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= les mesures de coordination proprement dites ;

= |es sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur un site a I'intérieur ou a
proximité duquel est implanté le chantier ;

= |es mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité

= |es renseignements utiles et pratiques relatifs a I'opération concernant les secours et I'évacuation des
personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la matiére ;
= |es modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs et ou travailleurs indépendants.

En outre, le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé rappelle dans le
cas de la constitution d’un collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, la mission
de ce college en la matiére.

Le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé est un document évolutif qui doit donc
pouvoir étre adapté en fonction de la réalité du chantier.

La conservation de ce document par le Maitre de I'ouvrage est fixée a 5 ans a compter de la réception de
I'ouvrage

Plan général simplifié de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGSCSPS)
(Opérations de catégorie 3 et si travaux présentant des risques particuliers)

Le plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGSCSPS) est,
d’aprés les articles R4532-52 et R.4532-563 du code du travail, un document établi par écrit par le
coordonnateur. Son but est de prendre en considération les mesures propres a prévenir les risques découlant
de linterférence de travaux présentant des risques particuliers (au sens de l'arrété du 25 février 2003) avec
les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou ceux résultant de la succession de leurs
activités lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement un de ces risques particuliers.

Il est établi avant la phase de consultation des entreprises : le coordonnateur SPS commence a I'élaborer dés
le début d’exécution de I'élément Avant-projet sommaire ; 10 jours aprés la réception de I'Avant- projet
sommaire, il communique au Maitre de I'ouvrage un exemplaire du plan général qui définit les principales
mesures de prévention.

Il remet au Maitre d’ouvrage la version a joindre au Dossier de consultation des entreprises (DCE) 10 jours
apres la réception du projet.

Lorsque lors d’une opération de 3éme catégorie, un coordonnateur n’a connaissance de I'existence d’un ou
plusieurs travaux présentant des risques particuliers (au sens de I'arrété du 25 février 2003), qu’aprées le début
des travaux il prend alors toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le
PGSCSPS.

Le PGSCSPS est un document évolutif qui doit pouvoir étre adapté en fonction de la réalité du chantier.

La conservation de ce document par le Maitre de I'ouvrage est fixée a 5 ans a compter de la réception de
I'ouvrage.

Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) :

Ce document doit étre établi par les entreprises intervenantes.

Il est établi pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS).

Il est adressé une premiére fois au maitre de I'ouvrage et au coordonnateur désigné dans les 30 jours suivants
la réception de son contrat signé par le maitre d’ouvrage (article 4532-9 du code du travail).

Son contenu est précisé aux articles R.4532-63 a R.4532-68 du code du travalil.

Le plan doit notamment analyser de facon précise les dispositions prises en matiére de secours, les
dispositions prévues en matiére d’hygiéne et celles concernant les locaux destinés au personnel du chantier.

Il prend en compte les mesures de coordination générales décidées par le coordonnateur dans le PGCSPS.
Il distinguera pour ce faire, les risques « importés » par les autres entreprises présentes simultanément sur le
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chantier, les risques « exportés » par les travaux de I'entreprise et les risques propres au chantier.

Il doit donc, comporter plusieurs parties bien distinctes pour permettre au coordonnateur de réaliser
I'harmonisation des plans et d’en tirer toutes les conséquences, notamment, en matiére d’adaptation du
PGCSPS.

L’entrepreneur dispose de 30 jours pour élaborer son plan a compter de la notification du contrat signé par le
Maitre de l'ouvrage, au dela il s’exposera aux mesures coercitives prévues aux marchés. L’entrepreneur
principal est tenu de laisser 30 jours également au sous- traitant s’il doit exécuter des travaux de gros-ceuvre
ou du lot principal ou sur un des travaux entrant dans la liste des travaux a risques particuliers.

Ces délais sont impératifs et doivent étre isolés par le Maitre de I'ouvrage ou par I'entrepreneur principal en
cas de sous-traitance, du délai d’exécution des travaux proprement dits.

Les plans particuliers simplifiés de sécurité et de protection de la santé (PPSSPS)

(Opérations de catégorie 3 et si travaux présentant des risques particuliers) _
Ce document est établi pour les opérations soumises a I'obligation de plan général simplifié de coordination
en matiere de sécurité et de protection de la santé des articles R.4532-52 a R.4532-54 du code du travail, par
chacun des entrepreneurs appelés a exécuter 'un des travaux présentant des risques particuliers au sens de
I'arrété du 25 février 2003.

Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R.4532-63 et R.4532-64 2° et 3° du code du travail.

Il analyse les risques particuliers et, dans le cadre des mesures énoncées par le plan général, décrit les
consignes a observer ou a transmettre aux salariés appelés a intervenir sur le chantier et les conditions de
sécurité et de santé dans lesquelles vont étre exécutés les travaux.

L’entrepreneur dispose de 30 jours pour élaborer son plan a compter de la notification du contrat signé par le
Maitre de I'ouvrage. L’entrepreneur principal est tenu de laisser 30 jours également au sous- traitant éventuel.
Ce dernier délai est ramené a 8 jours pour les travaux de second ceuvre.

Dossier d’intervention ultérieure des ouvrages (DIUO)
Son cadre est défini aux articles R.4532-95 et R.4532-96 du code du travail.

C’est un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels
lors d’interventions ultérieures, lors de la conception et pendant la réalisation d’'un ouvrage et a obtenir les
conditions de sécurité de ceux qui auront a en assurer I'entretien.

Il est constitué dés la phase de conception par le coordonnateur est transmis au coordonnateur de la phase
réalisation lorsque celui-ci est différent.

Cette transmission fait I'objet d’'un procés-verbal joint au dossier.

L’intervention du coordonnateur a cette phase consiste a veiller a la prise en compte des conditions de sécurité
des personnes qui auront a assurer I'entretien, au sens des travaux normalement prévisibles pour maintenir
'ouvrage en bon état.

Avis sur les documents d’Etudes

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai de 30 jours, a compter de la réception de chaque document d’Etudes
établi par le Maitre d’ceuvre pour formuler un avis écrit au Maitre de I'ouvrage, avec copie au Maitre d'ceuvre.
Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant au Maitre de I'ouvrage I'ensemble des
éléments, pieces, modeles de documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs
sur le chantier et en particulier :

les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter une offre
en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour 'opération ;

les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

les obligations des titulaires des contrats de travaux et de leurs sous-traitants éventuels, en matiére de sécurité
et de protection de la santé ;

le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (opérations
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de catégories 1 et 2) ;

le plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (opération de
catégories 3 et si travaux présentant des risques particuliers) ;

le projet de réglement intérieur du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(opération de catégorie 1).

Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a I'analyse des offres, y compris les variantes, effectuée par le Maitre d’ceuvre
en ce qu’elles peuvent concerner la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. A l'issue de cette
analyse, il communique son avis au Maitre de I'ouvrage, avec copie au Maitre d'ceuvre.

2.2.3 Phase de réalisation

Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu’elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels, et circulations verticales
et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise y compris sous-traitante, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Au cours de cette inspection sont en particulier précisées,
en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter les consignes a
observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs pour 'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs.
L’inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que
des procédures de travail qui interférent.

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

(Opérations de catégories 1 ou 2)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en fait mention
au registre journal de la coordination. Il communique au fur et & mesure ces modifications aux titulaires des
marchés de travaux.

Le coordonnateur SPS harmonise et intégre dans le PGCSPS au fur et a mesure de leur élaboration les
PPSPS.

Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGSCSPS)
(Opérations de catégorie 3 et si travaux présentant des risques particuliers)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGSCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention au registre journal de la coordination.

Le coordonnateur SPS harmonise et integre dans le PGSCSPS les PPSSPS au fur et a mesure de leur
élaboration.

Registre journal de coordination (RJC)
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Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJIC conformément aux articles R.4532-38 a R.4532-41 du
code du travail.

Sont consignés :

les comptes rendus des inspections communes ;

dés qu’il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-
traitants, la date approximative de leurs interventions et I'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier,
ainsi que la durée prévue des travaux ;

-le procés-verbal de passation des consignes entre les deux coordonnateurs (phase conception/phase
réalisation et/ou coordonnateur remplacé, quel qu’en soit la raison, au cours de sa mission).

Dossier d’intervention ultérieure des ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des études d’exécution et
de 'avancement du chantier.
Le coordonnateur SPS assure la cohérence entre le DIUO et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) que le
Maitre de 'ouvrage lui remet.

Dans les 30 jours de la réception du « projet », le DIUO est remis au Maitre de I'ouvrage par le coordonnateur
SPS. Cette transmission fait I'objet d’'un procés-verbal joint au dossier. Une copie de ce procés-verbal est
annexeée au registre journal de la coordination.

College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)
(Opération de catégorie 1 au sens du Code du travail)

Le coordonnateur SPS propose au Maitre d’ouvrage la constitution du CISSCT dans les 9 jours qui suivent le
début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur SPS assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux dispositions
des articles R.4532-83, et R.4532-87 a R.4532-90 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS transmet le reglement, dés son adoption, a I'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé, au comité régional de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics
(OPPBTP) et a I'organisme de sécurité sociale compétent en matiére des risques professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a cette
transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a I'occasion de cette adoption.

Le coordonnateur SPS assure I'envoi des procés-verbaux des réunions du college dans un délai de 7 jours
aux comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou a défaut, aux délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou a défaut, par les délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le réglement du
college.

Interférences avec les activités d’exploitation

Le coordonnateur SPS tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier.

Le Maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent toutes les mesures édictées par 'article R.4532 2°
du Code du travail.

3 — Détail technique des prestations selon les catégories d’opérations

3.1 — Opérations de catégorie 1

La coordination doit étre assurée par un coordonnateur de niveau 1.

Il s'agit des opérations les plus complexes, celles dont le volume excede 10 000 hommes/jour, soit 80 000
heures, et dont le nombre d'entreprises est supérieur a 10 s'il s'agit d'une opération de batiment et a 5 s'il
s'agit d'une opération de génie civil. Ces deux conditions sont cumulatives : si 'une des deux n'est pas remplie
I'opération reste en niveau ll.
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En plus de la totalité des prestations demandées pour les opérations de catégorie 2, le coordonnateur prend
en charge le fonctionnement d’'un college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT).

3.1.1 Conception
3.1.1.1 Esquisse / Diagnostic

1. Ouvre le registre journal de coordination (RJC) ;

2. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques, le relevé topo, le plan masse, la notice
descriptive, les diagnostics et tout autre document ayant ou pouvant avoir une incidence en Santé-Sécurité ;

3. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’CEuvre et
au Maitre d’'Ouvrage ;

4. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou
les propositions sont analysées et les solutions retenues

5. Fait valider un compte-rendu par le MOA pour l'intégrer au RJC.

3.1.1.2 Avant-projet sommaire
1. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques et techniques, la notice explicative et
descriptive, le planning prévisionnel, les diagnostics et tout autre document ayant ou pouvant avoir une

incidence en Santé-Sécurité ;

2. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’CEuvre et
au Maitre d’'Ouvrage ;

3. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou
les propositions sont analysées et les solutions retenues.

4. Fait valider un rapport d’analyse des risques par le MOA pour l'intégrer au RJC.
3.1.1.3 Avant-projet définitif

1. Visite et définit les aménagements des chantiers (cl6ture, voies d'acces) avec le maitre de I'ouvrage ou son
représentant (Integre des interférences du chantier avec les activités d’utilisation et d’exploitation) ;

2. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques et techniques, la notice explicative et
descriptive, le planning prévisionnel, le rapport préliminaire du bureau de contrdle et tout autre document ayant
ou pouvant avoir une incidence en Santé-Seécurité ;

3. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’CEuvre et
au Maitre d’Ouvrage ;

4. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou
les propositions sont analysées et les solutions retenues.

5. Elabore le plan général de coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il
sera transmis au maitre de I'ouvrage sous format dématérialisé (pdf avec reconnaissance de texte), afin de
l'inclure dans les piéces contractuelles des marchés de travaux confiés aux entreprises ;

6. Prépare le DIUO ;

7. Analyse des dossiers, participe aux réunions concernant la coordination, visite du site du chantier, avis,
observations ;

8. Rédaction des déclarations préalables qui seront transmises par le maitre de I'ouvrage a 'OPPBTP, la
CARSAT et l'inspection du travail a joindre au dépdt du permis de construire.
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3.1.1.4 Projet
1. Rédige les regles de fonctionnement du CISSCT ;
2. Elabore le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

3. Analyse des dossiers de conception, vérifie la cohérence des piéces du marché avec le PGC, participe aux
réunions concernant la coordination, visite du site du chantier, avis, observations ;

3.1.1.5 Assistance a la passation des contrats de travaux

Intervient sur sollicitation du maftre d’ouvrage dans le temps de mise au point des marchés d'entreprises, afin
de définir les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, des appareils
de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les installations électriques ;

3.1.2 Réalisation

3.1.2.1 Etudes d’exécution (préparation de chantier)
1. Etablit les convocations et I'ordre du jour de la réunion initiale du CISSCT ;

2. Procede avec chaque entreprise (préalablement & son intervention), y compris entreprise sous-traitante, a
une inspection commune du chantier :

- Précise au cours de cette inspection, en fonction des caractéristiques des travaux que I'entreprise s'appréte
a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de sante
prises pour I'ensemble de I'opération ;

- Programme cette inspection commune avant la remise des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS).

- Informe I'entreprise sur les risques importés et exportés ;

- Communique a I'entreprise les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier,
celles qu'elle devra donner & ses salariés ;

- Communique l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, et la description du
dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement concernant les chantiers non clos et hon indépendants.

3. Délimite le chantier en concertation avec la ou les entreprises en charge des installations de chantier :
- Matérialise les zones du secteur dans lequel se situe le chantier (zones qui peuvent présenter des
dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir) ;

- Précise les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature
des entreprises pour la réalisation des travaux ;

- Définit les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration auxquels auront accés leurs
personnels, pour les chantiers non clos et non indépendants ;

4. Prend en charge la gestion des PPSPS :

- Demande les PPSPS aux entrepreneurs ;

- Réceptionne les PPSPS des entreprises ;

- Organise, avec les différentes entreprises y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
en méme temps sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives ;

- Définit les modalités d'utilisation commune des installations, des matériels, des circulations verticales et
horizontales ;

- Propose les dispositions qui s’avéreraient nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

- Adapte le PGCSPS en y adjoignant et en harmonisant au fur et a mesure de leur élaboration, les PPSPS ;
- Informe le représentant du maitre de I'ouvrage de I'adjonction des PPSPS dans le PGCSPS ;

- Veille & leur information mutuelle, ainsi qu'a I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la santé ;

- Organise une réunion de sécurité avec les entreprises, le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.
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3.1.2.2 Déroulement de I’exécution des contrats de travaux

1. Gere le CISSCT :

- Préside le CISSCT ;

- Etablit les convocations et I'ordre du jour des réunions périodiques, a la demande ou en cas d’accident ;
- Conduit I'inspection de chantier préalable au CISSCT ;

- Rédige les proces-verbaux et les diffuse et les consigne dans un registre ;

2. Veille a I'application du PPSPS et des mesures de coordination qu'’il a définies ainsi que des procédures
de travail qui interférent, par des contréles et inspections de chantier ;

3. Tient a jour et conserve le RJC en permanence sur le chantier, accessible au maitre de I'ouvrage et a toute
autorité de contrble (Le mobilier de conservation peut étre mis a disposition par I'un des titulaires des marchés
travaux, dans la zone vie du chantier). Cette obligation peut étre modulée a une exigence de capacité de
présentation du RJC si celui-ci est dématérialiseé.

4. Compleéte, au fur et a mesure de I'avancement du chantier, le DIUO :

- Demande aux titulaires des marchés, dont les réalisations concernent les interventions ultérieures sur
I'ouvrage, les documents techniques permettant de compléter le DIUO ;

- Fait porter ses demandes de documents techniques sur le compte-rendu de réunion de chantier, établi entre
le maitre d’ceuvre et les entreprises de travaux ;

5. Participe aux réunions de chantier et formule des observations (visites inopinées sur le chantier, veille de
la mise en ceuvre des principes généraux définies et des procédures de travail qui interférent, Produit des
comptes-rendus et communications diverses...).

3.1.2.3 Assistance aux opérations de réception (transmission a I’exploitant)
1. Remet le DIUO au maitre de I'ouvrage au plus tard sept (7) jours apres la réception des travaux (sauf
justificatifs, le CSPS ne pourra en aucun cas arguer de la non remise des dossiers d’'ouvrages exécutés (DOE)

par les entreprises pour établir le DIUO) ;

2. Organise une visite de I'ouvrage pour présenter le DIUO a I'exploitant.
3.1.3 Présence du CSPS sur I'opération

Le titulaire devra assister aux réunions de mise au point des études de conception organisées par le maitre
d’ceuvre et/ou le maitre d’'ouvrage, auxquelles le représentant du maitre de I'ouvrage juge nécessaire de
I'associer.

3.1.3.1 Participation aux réunions de conception

Le titulaire participe a 'ensemble des réunions de conception a la demande du maitre d’ouvrage, destinées a
mettre en place une collaboration poussée entre le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre. Ces
réunions ont notamment pour objectif d’approfondir I'organisation du chantier pour développer de maniére
performante et économique le PGC, notamment en mutualisant les actions de sécurité des entreprises.

3.1.3.2 Participation aux réunions de chantier
Le titulaire participe aux réunions de chantier (a raison d’'un minimum de 1 heure/semaine répartie selon les
besoins exprimés par le maitre de I'ouvrage) destinées a traiter les questions relatives a I'hygiéne et a la
sécurité du chantier.
Le P.V. de lI'ensemble de la réunion de chantier sera natifié par le maitre d’ceuvre au CSPS, qui formulera ses
observations éventuelles.

3.1.3.3 Visites organisées a son initiative (hotamment visites inopinées)

Un minimum de deux visites mensuelles est effectué (soit 6 heure/mois minimum sur chantier)
Le titulaire doit s'informer de I'état d'avancement des études et des travaux, et déterminer, voire provoquer,
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toutes les réunions qu'il juge nécessaire d'organiser et y participer.

Il en avise préalablement par courriel le maitre de I'ouvrage. Il effectue la visite, seul ou accompagné du maitre
de I'ouvrage (ou de son représentant) si celui-ci le souhaite. Si les circonstances l'exigent, il peut demander
la participation d'entreprises. Un compte-rendu de visite est porté au R.J.C. Il précise le temps de visite, son
objet et les observations. Ces visites sont obligatoirement dissociées des réunions de chantier. Il envoie les
comptes-rendus au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux entreprises par voie dématérialisée.

3.2 — Opérations de catégorie 2

La coordination doit étre assurée par un coordonnateur de niveau 2 ou de niveau 1.

3.2.1 Conception
3.2.1.1 Esquisse / Diagnostic

1. Ouvre le registre journal de coordination (RJC) ;

2. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques, relevés, le plan masse et sa notice
descriptive qui lui sont transmis ;

3. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’CEuvre et
au Maitre d’Ouvrage ;

4. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou les
propositions sont analysées et les solutions retenues

5. Fait valider le compte-rendu par le MOA pour l'intégrer au RJC.

3.2.1.2 Avant-projet sommaire
1. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques et techniques, la notice explicative et
descriptive, le planning prévisionnel, les diagnostics et tout autre document ayant ou pouvant avoir une

incidence en Santé-Sécurité ;

2. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’'CEuvre et
au Maitre d’'Ouvrage ;

3. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou les
propositions sont analysées et les solutions retenues.

4. Fait valider le rapport d’analyse des risques par le MOA pour l'intégrer au RJC.
3.2.1.3 Avant-projet définitif

1. Visite et définit les aménagements des chantiers (cl6ture, voies d'acces) avec le maitre de I'ouvrage ou son
représentant (Integre des interférences du chantier avec les activités d’utilisation et d’exploitation) ;

2. Répertorie les points a traiter dans les documents graphiques et techniques, la notice explicative et
descriptive, le planning prévisionnel, le rapport préliminaire du bureau de contréle et tout autre document ayant
ou pouvant avoir une incidence en Santé-Sécurité ;

3. Fait des propositions et les transmet a travers un document de synthése a I'équipe de Maitrise d’CEuvre et
au Maitre d’'Ouvrage ;

4. Organise une réunion de conception regroupant le CSPS, le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre ou les
propositions sont analysées et les solutions retenues.

5. Elabore le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il

sera transmis au maitre de I'ouvrage sous format dématérialisé (.pdf avec reconnaissance de texte), afin de
I'inclure dans les piéces contractuelles des marchés de travaux confiés aux entreprises. ;
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6. Prépare le DIUO ;

7. Analyse des dossiers, participe aux réunions concernant la coordination, visite du site du chantier, avis,
observations ;

8. Rédaction des déclarations préalables qui seront transmises par le maitre de I'ouvrage a 'OPPBTP, la
CARSAT et l'inspection du travail a joindre au dépbt du permis de construire.

3.2.1.4 Projet
1. Elabore le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

2. Analyse des dossiers de conception, vérifie la cohérence des pieces du marché avec le PGC, participe aux
réunions concernant la coordination, visite du site du chantier, avis, observations.

3.2.1.5 Assistance a la passation des contrats de travaux

Intervient dans le temps de mise au point des marchés d'entreprises, afin de définir les sujétions afférentes a
la mise en place et a I'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et
des installations générales, notamment les installations électriques ;

3.2.2 Réalisation

3.2.2.1 Etudes d’exécution (préparation de chantier)

1. Procéde avec chaque entreprise (préalablement a son intervention), y compris avec les entreprises sous-
traitantes, a une inspection commune du chantier :

- Précise au cours de cette inspection, en fonction des caractéristiques des travaux que l'entreprise s'appréte
a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de sante
prises pour I'ensemble de I'opération ;

- Programme cette inspection commune avant la remise des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS).

- Informe I'entreprise sur les risques importés et exportés ;

- Communique a I'entreprise les consignes de sécurité arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier,
celles qu'elle devra donner a ses salariés ;

- Communique l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, et la description du
dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement concernant les chantiers non clos et hon indépendants.

2. Délimite le chantier en concertation avec la ou les entreprises en charge des installations de chantier :

- Matérialise les zones du secteur dans lequel se situe le chantier (zones qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir) ;

- Précise les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature
des entreprises pour la réalisation des travaux ;

- Définit les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration auxquels auront accés leurs
personnels, pour les chantiers non clos et non indépendants ;

3. Prend en charge la gestion des PPSPS :

- Demande les PPSPS aux entrepreneurs ;

- Réceptionne les PPSPS des entreprises ;

- Organise, avec les différentes entreprises y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
en méme temps sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives ;

- Définit les modalités d'utilisation commune des installations, des matériels, des circulations verticales et
horizontales ;

- Propose les dispositions qui s’avéreraient nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

- Adapte le PGCSPS en y adjoignant et en harmonisant au fur et a mesure de leur élaboration, les PPSPS ;
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- Informe le représentant du maitre de I'ouvrage de I'adjonction des PPSPS dans le PGCSPS ;

- Veille & leur information mutuelle, ainsi qu'a I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la sante ;

- Organise une réunion de sécurité avec les entreprises, le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage.

Livrable(s) attendu(s) : compte(s) rendu(s) des inspections communes et de leurs mises a jour au maitre
d’ouvrage 48 heures maximum aprés élaboration et signature de tous les intervenants.

3.2.2.2 Déroulement de I’exécution des contrats de travaux

1. Veille a 'application du PPSPS et des mesures de coordination qu'’il a définies ainsi que des procédures
de travail qui interférent, par des contrbles et inspections de chantier ;

2. Tient a jour et conserve le RJC en permanence sur le chantier, accessible au maitre de I'ouvrage et a toute
autorité de contrble (Le mobilier de conservation peut étre mis a disposition par I'un des titulaires des marchés
travaux, dans la zone vie du chantier). Cette obligation peut étre modulée a une exigence de capacité de
présentation du RJC si celui-ci est dématérialisé.

3. Compléte, au fur et a mesure de 'avancement du chantier, le DIUO :

-Demande aux titulaires des marchés, dont les réalisations concernent les interventions ultérieures sur
I'ouvrage, les documents techniques permettant de compléter le DIUO ;

-Fait porter ses demandes de documents techniques sur le compte-rendu de réunion de chantier, établi entre
le maitre d’ceuvre et les entreprises de travaux ;

4. Participe aux réunions de chantier et formule des observations (visites inopinées sur le chantier, veille de
la mise en ceuvre des principes généraux définies et des procédures de travail qui interférent, Produit des
comptes-rendus et communications diverses, ...).

3.2.2.3 Assistance aux opérations de réception (transmission a I’exploitant)
1. Remet le DIUO au maitre de I'ouvrage au plus tard sept (7) jours ouvrés aprés la réception des travaux
(sauf justificatif, le CSPS ne devra en aucun cas arguer de la non remise des dossiers d’ouvrages exécutés
(DOE) par les entreprises pour établir le DIUO) ;

2. Organise une visite de 'ouvrage pour présenter le DIUO a I'exploitant.
3.2.3 Présence du CSPS sur I'opération

Le titulaire devra assister aux réunions de mise au point des études de conception organisées par le maitre
d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage, auxquelles le représentant du maitre de I'ouvrage juge nécessaire de
I'associer.

3.2.3.1 Participation aux réunions de conception
Le titulaire participe a 'ensemble des réunions de conception a la demande du maitre d’ouvrage. Ces réunions
ont notamment pour objectif d’approfondir I'organisation du chantier pour développer de maniere performante
et économigue le PGC, notamment en mutualisant les actions de sécurité des entreprises.

3.2.3.2 Participation aux réunions de chantier

Le titulaire participe aux réunions de chantier (a raison d’'un minimum de 1 heure/semaine répartie selon les
besoins exprimés par le maitre de I'ouvrage),destinées a traiter les questions relatives a I'hygiéne et a la
sécurité du chantier.

Le P.V. de I'ensemble de la réunion de chantier sera notifié par le maitre d’ceuvre au CSPS, qui formulera ses
observations éventuelles.

3.2.3.3 Visites organisées a son initiative (notamment visites inopinées)

Un minimum de deux visites mensuelles est effectué (soit 4 heure/mois minimum sur chantier).

Consultation n°: SPS Page 17 sur 20



Le titulaire doit s'informer de |'état d'avancement des études et des travaux, et déterminer, voire provoquer,
toutes les réunions qu'il juge nécessaire d'organiser et y participer.

Il en avise préalablement par courriel le maitre de I'ouvrage. Il effectue la visite, seul ou accompagne du maitre
de I'ouvrage (ou de son représentant) si celui-ci le souhaite. Si les circonstances I'exigent, il peut demander
la participation d'entreprises. Un compte-rendu de visite est porté au R.J.C. Il précise le temps de visite, son
objet et les observations. Ces visites sont obligatoirement dissociées des réunions de chantier. Il envoie le
compte rendu par voie dématérialisée.

3.3 — Opérations de catégorie 3

La coordination est assurée, dans ce cas, par un coordonnateur de niveau 3, de niveau 2 ou de niveau 1. Il
s'agit de chantiers ou sont présentes deux entreprises et pour lesquels le volume des travaux a réaliser
n‘atteint ni 500 hommel/jour, ni 30 jours avec un effectif de pointe supérieur a 20 salariés, et qui ne figurent
pas sur la liste des travaux a risques particuliers en vigueur au moment de I'engagement du bon de
commande. Elles concernent notamment les chantiers non soumis a déclaration préalable.

Sous réserve de |'observation des dispositions du code du travail, il peut étre dérogé, dans les chantiers dont
la durée n'excede pas quatre mois, aux obligations relatives aux installations sanitaires et a la restauration.
De méme, la possibilité de mise en commun, au niveau de I'ensemble des entreprises appelées a intervenir,
des moyens disponibles en sauveteurs secouristes du travail ne devrait pas étre perdue de vue par les
coordonnateurs.

Enfin, il est rappelé que le registre-journal doit contenir les comptes rendus d'inspection, et les consignes et
observations du coordonnateur, y compris pour cette catégorie de chantier.

3.3.1 Conception
1. Ouvre le registre journal de coordination (RJC) ;

2. Visite et définit les aménagements des chantiers (cloture, voies d'accés) avec le maitre de 'ouvrage ou son
représentant (Pour intégrer les interférences des chantiers avec les activités d’utilisation et d’exploitation) ;

3. Procede avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, a une

inspection commune (en tenant compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site, a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier) ;

4. Délimite le chantier y compris pour les chantiers clos et indépendants :

- Matérialise les zones du secteur dans lequel se situe le chantier (zones qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir) ;

- Précise les voies de circulation que pourront emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature
des entreprises pour la réalisation des travaux ;

- Définit les installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration auxquels auront acces leurs
personnels, pour les chantiers non clos et non indépendants ;

5. Elabore le plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS). Il sera transmis au maitre de I'ouvrage sous format dématérialisé (.pdf avec reconnaissance de
texte), afin de l'inclure dans les piéces contractuelles des marchés de travaux confiés aux entreprises ;

6. Analyse des dossiers de conception, participe aux réunions concernant la coordination, visite du site du
chantier, avis, observations ;

7. Elabore le dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO) ;
8. Intervient dans le temps de mise au point des marchés d'entreprises, afin de définir les sujétions afférentes

a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires
et des installations générales, notamment les installations électriques ;
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3.3.2 Réalisation

1. Procéde avec chaque entreprise (préalablement a son intervention), y compris avec les entreprises sous-
traitantes, a une inspection commune du chantier ;

Précise au cours de cette inspection, en fonction des caractéristiques des travaux que l'entreprise s'appréte
a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particuliéres de sécurité et de santé
prises pour lI'ensemble de I'opération ;

Programme cette inspection commune avant la remise des plans particuliers simplifié de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) ;

Communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées avec le
chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner & leurs salariés ;

Communique I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence, et la description du
dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement concernant les chantiers non clos et non indépendants

2. Prend en charge la gestion des PPSPS :

- Demande les PPSPS aux entrepreneurs et les réceptionne ;

- Réceptionne les PPSPS des entreprises ;

- Organise, avec les différentes entreprises y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes
en méme temps sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives ;

- Définit les modalités d'utilisation commune des installations, des matériels, des circulations verticales et
horizontales ;

- Propose les dispositions qui s’avéreraient nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

- Adapte le PGCSPS en y intégrant et en harmonisant au fur et a mesure de leur élaboration, les PPSPS ;

- Informe le représentant du maitre de I'ouvrage de l'intégration des PPSPS dans le PGCSPS ;

- Veille a leur information mutuelle, ainsi qu'a I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et
de protection de la sante ;

- Veille a I'application du PPSPS et des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de
travail qui interférent, par des contrdles et inspections de chantier ;

3. Tient a jour et conserve le RJC en permanence sur le chantier, accessible au maitre de I'ouvrage et a toute
autorité de contrdle (Le mobilier de conservation peut étre mis a disposition par le représentant du maitre de
'ouvrage) ;

4. Compléte, au fur et a mesure de 'avancement du chantier, le DIUO ;

Demande aux titulaires des marchés, dont les réalisations concernent les interventions ultérieures sur
I'ouvrage, les documents techniques permettant de compléter le DIUO ;

Fait porter ses demandes de documents techniques sur le compte-rendu de réunion de chantier ;

Remet le DIUO au maitre de I'ouvrage au plus tard sept (7) jours aprés la réception des travaux (le CSPS ne
devra en aucun cas arguer de la non remise des dossiers d’'ouvrages exécutés (DOE) par les entreprises pour
établir le DIUO).

5. Participe aux réunions de chantier et formule des observations (visites inopinées sur le chantier, veille de
la mise en ceuvre des principes généraux définies et des procédures de travail qui interférent, produit des
comptes-rendus et communications diverses, ...).

4 — Autres missions pouvant étre confiées au CSPS

4.1 — Assistance alarédaction ou rédaction de plans de prévention

Dans le cadre de travaux ne nécessitant pas nécessairement le recours a une coordination SPS, le maitre
d’ouvrage pourra solliciter le titulaire pour I'assistance a la rédaction ou la rédaction de plans de prévention.
Ces plans de prévention pourront étre liés a de I'exploitation de sites, a des opérations de reconnaissance de
terrain ou diagnostics, d’entretien ou de travaux ne nécessitant pas de coordination SPS.

Livrables :
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- rapport intégrant 'avis et les propositions du coordonnateur SPS ;
- compte-rendu de réunion ou de visite ;
- plan(s) de prévention conjointement signé (s) avec I'ensemble des intervenant(s).

4.2 — Passage des consignes a un autre coordonnateur SPS

En cas de changement de titulaire de coordination SPS, suite a renouvellement du marché ou décision du
maitre d’ouvrage, le maitre d'ouvrage organise le passage des consignes et la transmission des éléments
(PGCSPS, du DIUO, du RJC et de toutes les informations complémentaires) que le coordonnateur SPS ou le
maitre d'ouvrage juge utile de transmettre a cet autre coordonnateur désigné pour lui succéder.

Cette passation prend la forme d'une réunion de 4 heures dans les locaux du maitre d’ouvrage et fera I'objet
d’une transmission physique des documents au format papier et informatique.

La tenue de cette réunion nécessite la transmission 1 mois avant de I'ensemble des piéces au futur
coordonnateur SPS (copie au maitre d’ouvrage)

Livrable(s) attendu(s) : participation a une réunion et transmission de documents.

4.3 — Réception des consignes d’un autre coordonnateur SPS précédemment
désigné

En cas de changement de titulaire de coordination SPS, suite a renouvellement du marché ou décision du
maitre d’ouvrage, le maitre d'ouvrage organise le passage des consignes et la transmission des éléments
(PGCSPS, du DIUO, du RJC et de toutes les informations complémentaires) que le coordonnateur SPS ou le
maitre d'ouvrage juge utile de transmettre a cet autre coordonnateur désigné pour lui succéder.

Cette passation prend la forme d'une réunion de 4 heures dans les locaux du maftre d’'ouvrage et fera 'objet
d’une transmission physique des documents au format papier et informatique.

La tenue de cette réunion nécessite la transmission 1 mois avant de I'ensemble des pieces au futur
coordonnateur SPS (copie au maitre d’ouvrage)

Livrable(s) attendu(s) : participation a une réunion et transmission de documents

4.4 - Participation a la commission technique lors d’'un concours de maitrise
d’ceuvre

En cas de concours de maitrise d’ceuvre, le coordonnateur SPS désigné participe a une commission technique
organisée par le représentant de la maitrise d’ouvrage et associant notamment le contréleur technique.

Le coordonnateur SPS apportera son expertise sur les projets des 3 a 5 architectes selon la procédure
retenue, dans les domaines relevant de ses compétences et notamment son avis sur les principes constructifs
proposés par les candidats et leur impact sur la gestion et la sécurité du chantier. De méme, il analyse les
projets dans leur dimension maintenance et entretien, sur la base d’une grille de lecture type DIUO. A titre
d’exemple, le coordonnateur SPS analysera les maintenances ultérieures pour les toitures, verrieres, sans
que cette liste soit limitative.

Livrable(s) attendu(s) : rapport écrit
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