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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 2/15

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. GENERALITES

& Opération : Construction du batiment B19 sur le campus Pessac — Projet SIREAUCO

% Situation : Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des facultés
33600 PESSAC

% Allotissement

Les travaux a envisager ont été répartis en fonction des corps d’état et de leurs spécificités :

Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger les manipulateurs et
I’environnement.

Le présent C.C.T.P. définit la nature et la disposition des ouvrages a exécuter par le lot « Cloisonnement
laboratoires ».

1.2. PREAMBULE

- Le détail le plus complexe (aux yeux de la maitrise d’ceuvre) prime dans la réalisation des ouvrages.
- Interdiction de toute forme de variante dans le chiffrage de base.

- L'entreprise devra faire remarquer les incohérences, les impossibilités et les non-conformités au
DTU lors de la phase négociation/pendant I'ACT. Tout sujet qui n'aurait pas été relevé pendant cette phase
ne pourra faire I'objet d'une plus-value. L'entreprise devra la finition architecturale mise en évidence dans
les détails.

- Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par I'architecte avant de pouvoir
s'étendre au reste du batiment selon le détail architectes prototype

Chaque prototype rassemblera tout élément de facade avec sa menuiserie et des détails d'interaction tous
lots (gros ceuvre, charpente, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots concernés)

Une pose type des cheminements cables et gaines se fera dans les couloirs afin de visualiser les
supporteurs communs, intersections et traversées de cloisons

- Prototype d'une piece type (labo, Salle de classe, salle de soin etc). En cas de contradiction entre
pieces écrites et piéces graphiques, la piéce la plus contraignante prime. L'entreprise se devra, avant
signature des marchés, d’en faire mention pour arbitrage MOE.

- Un test d’étanchéité a I'air sera fait a la livraison.

- Maquette numérique : La maquette numérique maitrise d’ceuvre est une confirmation des volumes
capable pour les réseaux nécessaires au bon fonctionnement du batiment, en aucun cas un plan
d’exécution.

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 3/15

RE2020 SEUIL 2025

OBJECTIFS POUR LE PRESENT LOT 10 CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT -
INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS SANITAIRES — FLUIDES SPECIAUX

Le maitre d’ouvrage est particulierement soucieux de la performance environnementale associée a cette
nouvelle construction.

A ce titre, il entend mettre en ceuvre un ensemble de solutions techniques visant a réduire les émissions de
gaz a effet de serre (EGES) inhérentes tant a la mise en ceuvre des produits de construction et équipements
(PCE), qu’a I'utilisation des énergies lors de la construction et I’exploitation du batiment.

Ces dispositions permettront de répondre aux exigences définies par la réglementation environnementale
RE2020.

Cela se traduit (tant pour les lots structurels qu’architecturaux) par le recours a une majorité de produits
dont I'impact environnemental est maitrisé.

En cohérence avec ces ambitions, une évaluation du poids carbone de la Conception a permis de fixer un
objectif carbone réaliste pour chacun des lots permettant d’atteindre le résultat escompté.

L’ensemble des calculs thermiques réglementaires de notre projet est rassemblé dans les documents DCE
suivants :

- Notice ACV RE2020

- Notice RT 2012/ RE2020
- Fichier standardisé RSET
- Fichier standardisé RSEE

Au titre du présent Lot 10, I'objectif a atteindre est de :

- 162 kgCO2e/m? Sref pour le B19A tertiaire
- 164 kgCO2e/m? Sref pour le B19B tertiaire

Cette valeur constitue un objectif de résultat pour I'’entreprise Titulaire du présent Lot 10.

Le suivi carbone en phase réalisation sera assuré par la Maitrise d’ceuvre Environnement de I'opération
selon la Méthodologie dédiée décrite au titre du CCTC.

L’Entreprise Titulaire du présent lot s’engage alors a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour
assurer la bonne continuité du suivi carbone de I'opération et I’atteinte des objectifs fixés.
EMISSIONS CARBONE REPARTIES SELON L’ALLOTISSEMENT DCE

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots
entreprises sont repris dans les 2 tableaux suivants :

Etabli par : GOPURA

Le 20/01/2025 Version A



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE

DCE

4/15

Batiment B19A
N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS
PROFONDES-STRUCTURE BETON ARME

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE

FACADES

3 ETANCHEITE-COUVERTURE-AUVENTS

4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS

5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS

6 MENUISERIES INTERIEURES

7 SERRURERIE-METALLERIE

8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE

10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA
12 ASCENSEURS

15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Batiment B19B
N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS
PROFONDES-STRUCTURE BETON ARME

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE

FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS

168,6

2,1

19,5
35,2
14,8
6,9
12,7
31,6

6,4

161,5

130,0
12,9

10,0

85,3

-1,0

15

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE

DCE 5/15
4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,1
5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 24,1
6 MENUISERIES INTERIEURES 14,3
7 SERRURERIE-METALLERIE 18,8
8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 33,3
9 PEINTURE-SIGNALETIQUE 12,4
10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET 1635
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA 130,0
12 ASCENSEURS 33,6
15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS 10,3

1.3. ESTIMATION DU RISQUE

% Les locaux et équipements mis en ceuvre doivent étre étudiés de fagon a protéger :
v" Uenvironnement
v' Les manipulateurs
v' Les manipulations

1.4. REGLEMENTATIONS A RESPECTER

% Code du travail

% NF EN ISO 14698 « Salles propres et environnements maitrisés apparentés — Maitrise de la
biocontamination »

L Arrété du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement
a mettre en ceuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et
de cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et agricoles ou les
travailleurs sont susceptibles d’étre exposés a des agents biologiques pathogénes

% Code de la santé publique, notamment le livre II, titre Ill, « Prévention des risques sanitaires liés a
I’environnement et au travail »

% Décret 2003 — 296 du 31 mars 2003, relatif a la protection des travailleurs

Etabli par : GOPURA

Le 20/01/2025 Version A



CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 6/15

% Code de I'environnement notamment le livre V « Prévention des pollutions, des risques et des
nuisances »

Normes et D.T.U. concernant les installations électriques, notamment NFC 15.100

Norme européenne NF EN 60439-1, homologuée le 20 ao(t 1991 et prenant effet a compter du 20
septembre 1991, concernant les ensembles d’appareillage a basse tension

% Ensemble des normes et DTU
En outre, les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions générales du site, aux documents
officiels frangais, normes en vigueur, Cahier des Charges du C.S.T.B., prescriptions D.T.U. et tous les arrétés,
décrets, circulaires qui régissent la construction faisant I'objet du présent appel d’offres, dans leur version
la plus récente.

1.5. PLANS TECHNIQUES DE REFERENCE

SE REPORTER A LA LISTE DES PIECES GRAPHIQUES DU DOSSIER.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES

2.1. PRESCRIPTIONS GENERALES
% Se reporter au CCTC « Prescriptions communes ».
2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
2.2.1. PRESENTATION DES OFFRES
L Se reporter au réglement de consultation.
2.2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Apreés conclusion du marché :

L Les spécifications techniques et esthétiques précises et détaillées du matériel proposé, qui devra
étre admis aux marques de qualités des Normes Francaises, chaque fois qu'il en existe.

% Toutes les documentations, plans d’encombrement, plans et coupes de détails entrant dans les
installations proposées.

% Tous les plans et renseignements nécessaires aux études des autres entreprises, notamment les
réservations.

% Tout document nécessaire a la mission du bureau de contréleur technique.
% L’ensemble des études et plans d'exécution.
En cas de retard dans la fourniture de ces documents et de mise a exécution sans qu'ils aient eu le temps

d'étre approuvés, |'entreprise sera tenue de procéder, a ses frais, a tous travaux modificatifs qui pourraient
ensuite s'avérer nécessaires.

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 7/15

Apres réception :

Au plus tard un mois apreés la réception, I’entreprise devra remettre :
% L'ensemble des plans et schémas des ouvrages tels que réalisés.
% Les notices descriptives, d'exploitation et d'entretien des ouvrages installés.
% Les procés-verbaux des matériaux employés.
Ces documents devront étre remis en 3 exemplaires papiers dans des classeurs et sous clé USB en format
DWG.
2.2.3. RECEPTION / ESSAIS
Essais
En fin de travaux et au jour fixé par le maitre d’ceuvre, il sera procédé a la vérification :
% dela qualité et de la conformité du matériel installé.
& de la conformité aux Régles de I’Art des dispositions réalisées.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou
défectueuses remplacées, les défauts de montage rectifiés, le tout sous quinzaine des constatations faites.

S’il était décidé, pour une raison quelconque, de conserver les fournitures ou dispositions non conformes, il
serait fait un abattement correspondant sur le montant du prix global.

Tous les essais pourront étre différés tant qu’une partie quelconque des fournitures ou travaux ne sera pas
acceptée.

Réception et validation

La réception concerne les vérifications qualitatives et quantitatives des ouvrages exécutés, conformément
au cahier des charges.

La réception définitive sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage, lorsque toutes les exigences suivantes
seront remplies :

% Les installations auront atteint les buts pour lesquels elles seront créées et que leur
fonctionnement n’entraine aucune perturbation dans |’exploitation.

L Toutes les réserves auront été levées.
& Le dossier de recollement sera fourni en papier et sur CD ROM en 3 exemplaires
2.2.4. NETTOYAGE DU CHANTIER

Se reporter au CCTC

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 8/15

3.1.GENERALITES

Le preneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance
des CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et compléte de toutes les
conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des
prestations qu'’il prévoit.

Dans le cadre de |'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et
sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés
au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille le cas échéant,
isolation des taches d'humidité accidentelles et localisées, etc..

3.2.CONNAISSANCE ET REPERAGE DES SUBIJECTILES

L’entreprise est censée s’étre rendue sur place et avoir assisté aux visites de site en cours d’appel d’offres,
organisées et précisées au cahier des clauses communes a tous les corps d’état.

En cours de chantier, I'entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une augmentation de son prix
forfaitaire.

La nature des supports et les préparations de support a prévoir sont laissées a l'appréciation de
I’entreprise.

3.3.LISTE DE PRODUITS

Le preneur du présent lot soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d'ceuvre pour
agrément, la liste des produits qu'il envisage d'utiliser.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent C.C.T.P.

3.4.ASSISTANCE DU FOURNISSEUR

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre particuliére, le
Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander |'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

3.5.CHOIX DES PRODUITS

Avant le début des travaux, 'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles
dont il aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du
chantier.

L'entrepreneur fera le cas échéant et par écrit, au Maitre d’ceuvre, les remarques et suggestions avec
toutes justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il
entend mettre en ceuvre.

3.6.CHOIX DES TEINTES

Le choix des teintes appartient au Maitre d'Ouvrage.

Etabli par : GOPURA
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CONSTRUCTION DU BATIMENT B19 SUR LE CAMPUS PESSAC — PROJET SIREAUCO PESSAC / UNIVERSITE DE BORDEAUX MAITRE D’OUVRAGE
DCE 9/15

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte.
3.7.NETTOYAGE

Le preneur du présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de
tous les ouvrages qui pourraient étre endommagés lors de la réalisation de ces travaux.

Il devra réaliser la veille de la réception un nettoyage complet de ses ouvrages.
4. DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES
4.1.GENERALITES
Les zones confinées sont situées au ler® et 2° étages du batiment B19A.
Le preneur du présent lot aura a sa charge :

% Les zone Les laboratoires LPTC ISO 8, LPTC ISO 6 / 7(LPTC 10/11/13/14), laboratoire L2 au R+1(EA
LPTC 1/1B) ainsi que la zone M&M'’s au R+2 (PFMM1, PFMM2, PFMM2B).

% Fourniture et pose de cloisons / faux-plafonds type salle blanche,
% Fourniture et pose de chéssis vitrés bi-affleurant montés dans les cloisons,
% Fourniture et pose de blocs portes type salle blanche.

Pour les chambres froides +4 °C au RDC et R+1 (STOCK 13, EA LPTC2), le preneur devra les prestations
suivantes :

% Fourniture et pose de cloisons/plafonds et sols isothermes,
% Fourniture et pose de blocs portes isothermes.
4.2. CARACTERISTIQUES DES CLOISONS

4.2.1. CLOISONS ISOTHERMES

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de cloisons isothermes au niveau des
chambres froides.

Caractéristiques de la structure isotherme :

Les panneaux, constitués d’'un sandwich de deux toles d’acier galvanisées laquées et d’une ame en mousse
de polyuréthane (classement au feu M1), sont assemblés par emboitement, assurant une parfaite
étanchéité.

L’acces se fait par une porte pivotante isotherme, simple, posée en applique avec cadre isolé de dimension
0,90 x 2,00m.

Tous les modules sont constitués de panneaux d’épaisseur 80 mm en paroi et 80 mm en plafond.
Caractéristiques des matériaux :

v' Panneaux isothermes étanches, assemblage par emboitement avec rupture de pont thermique
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v Epaisseur 60 mm au sol, épaisseur 80 mm en paroi et plafond
v" Mousse polyuréthane isolante injectée
v' Parements en tdle laquée blanche RAL 9010

% Finition avec joints blancs silicone, congés d’angle arrondis verticaux et entre plafond et panneau
verticaux

4.2.2. CLOISONS SALLE BLANCHE
Matériels

Le matériel sera neuf, livré sur le chantier exempt de toute altération, oxydation ou autre et dans la
présentation du fabricant.

Toutes les parties d'installation en métaux ferreux non galvanisés, recevront deux couches de peinture
antirouille.

Tous les matériaux employés seront classés MO, hormis les cas précisés par la réglementation.
Généralités
Les cloisons devront respecter les normes en vigueur.

Les surfaces (y compris équipements et blocs portes) devront étre lisses et décontaminables. Aucune
aspérité ne doit apparaitre afin d’éviter d’accrocher les poussiéeres et de facilité le nettoyage

Les cloisons devront étre parfaitement étanches et résister aux différences de pression entre les salles.

Les raccords entre sol et cloison, entre cloison et plafond, et les angles verticaux sont traités avec une gorge
de rayon suffisant pour faciliter le nettoyage.

Cette gorge sera étanche, et les angles pans coupés seront proscrits pour les angles verticaux et entre
cloison et plafond.

Les matériaux utilisés doivent étre compatibles avec les manipulations qui sont réalisées tout en offrant
une bonne résistance mécanique. lls ne doivent pas générer de particules suite a I'usure ou aux chocs. lls
doivent par ailleurs résister aux lavages et aux décontaminations, notamment par la vapeur de peroxyde
d’hydrogéne.

Les huisseries de porte auront une épaisseur égale aux cloisons salle blanche de maniére a ne pas former
d’aspérité. Les portes seront bi-affleurantes sur toute la zone.

Cloisons
Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de cloison de type salle blanche.

Les cloisons seront constituées de panneaux sandwich, en double peau finition tole laquée de 60 mm
d’épaisseur, avec isolation en laine de roche et revétement en PET 55 microns.
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L’épaisseur minimum entre les parements sera de 50 mm. La structure interne des panneaux sera
constituée d’un cadre aluminium en périphérie. Le remplissage sera en laine de roche haute densité (120
kg/m?).

Les congés d’angles seront en aluminium étanches avec forme de retrait pour mise en ceuvre de joint
d’étanchéité. Le rayon de courbure sera de 40 mm minimum.

Le classement au feu sera MO. Les différents percements et réservations ne devront pas modifier cette
protection. Un certificat officiel de classement en cours de validité sera fourni.

Les cloisons salle blanche auront une hauteur de 2 900 mm.

La largeur modulée des panneaux sera de 1,20 m avec panneaux de rattrapage ou largeur a adapter au
calepinage exact des cloisons.

Les cloisons reposeront sur une lisse réglable fixée au sol. Des panneaux salle blanche seront également mis
en place sur les murs existants en périphérie des locaux.

Les cloisons possederont une protection par film pelable qui ne sera retiré qu’apres la pose du panneau
(pour le transport, le stockage...).

Pour permettre une parfaite étanchéité, les panneaux reposeront sur une lisse basse réglable, fixée au sol,
légérement en retrait pour permettre la remontée en arrondi (avec support) du sol souple en affleurant
avec les panneaux.

Les panneaux seront jointés par du mastic silicone antifongique qui sera appliqué aprés mise a gris des
locaux.

Les cloisons comporteront des gaines techniques encastrées sur lesquelles seront intégrées les prises.

Les doublages seront de méme condition que les cloisons salle blanche. Ils seront mis en ceuvre au niveau
des murs magonnés ou placoplatre.

Certains panneaux seront équipés de chassis vitrés.

4.3.MODULES VITRES

Le preneur du présent lot devra la fourniture et la pose de modules vitrés qui s’intéegrent parfaitement
entre deux panneaux et se posent sur un panneau d’allege (allége = 1,10 m). Vitrage double affleurant en
glace trempée ou feuilletée de 6 mm, collé sur un cadre aluminium identique a celui des panneaux pleins
mais peints en noir. Les glaces sont posées au nu des parements toles. Un jointoyage assurera le maintien
et I'étanchéité sur la périphérie.

Un gel d’absorption d’humidité est disposé entre les deux vitrages dans le cadre support. Les panneaux
vitrés seront entierement assemblés en usine.

4.4.BLOCS PORTES SALLE BLANCHE

Les huisseries seront monobloc en téle électrozinguée finition peinture époxy. Elles seront adaptées pour
une mise en ceuvre en affleurement 2 faces dans les cloisons a parements métalliques. Les portes seront en
tole laquée a ame pleine en mousse polyuréthane.
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La largeur des portes battantes sera de 900, 1 000 ou 1 200 mm. Les portes seront équipées de 4 paumelles
renforcées, ferme portes et de closnet. Quantitatif selon plans architectes.

Composition :

Le preneur du présent lot devra la fourniture et la pose de blocs portes type salle blanche. lls seront
composés de :

G

®
®

Un cadre en profil tubulaire revétu d'acier laqué blanc de I'épaisseur des panneaux. Le profil est
spécialement adapté pour permettre le raccord avec les autres éléments de cloisons. Le cadre est
rendu étanche afin d'empécher toute communication entre I'air contenu dans le cadre et les salles
de part et d'autre. Une cuvette inox réception péne est montée dans le cadre pour recevoir les
pénes

Portes bi-affleurantes de constitution identique aux panneaux de cloisons.

Les oculus seront montés en bi-affleurant sur les portes qui en seront pourvues. Quantitatif selon
plans architectes.

L'atténuation acoustique sera homogene avec celui des panneaux. Un certificat officiel de classement sera

fourni.

L'équipement comprend :

©

®
®
®

& &

& & & & &

©

2 paumelles vissées en inox a roulement ou 4 paumelles inox standard.
1 coffre serrure a canon provisoire
Béquille double en inox pour canon européen.

1 plinthe automatique encastrée, s'abaissant automatiquement lors de la fermeture, de marque
Ellen type Matic 2 ou universal.

1 ferme-porte a glissiere avec butée réglable, marque Gezé type TS 3000 V ou équivalent.

1 t6le de protection inox 304 sur une hauteur de 800 mm posée a 200 mm du sol (monté coté
poussant) pour les portes du sas matériel et de la zone commune.

1 plaque signalétique.

1 ventouse électromagnétique.

1 platine de commande par bouton piezzo avec voyants.
1 arrét d’urgence.

Platine commande avec voyants autorisation (vert, rouge et jaune) a chaque entrée des sas
matériels et personnels.

Coups de poing sécurité dans le sens de la sortie sur les sas personnels.

Alimentations électriques :
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% Les sas (personnel et matériel) seront équipés d’un asservissement de leurs portes pour garantir
gu’une seule ne puisse étre ouverte a la fois.

Mise en ceuvre de la gestion des portes de sas, y compris programmation d’une temporisation

Asservissement des alimentations électriques des portes a l'alarme incendie de maniére a
déclencher le déverrouillage de toutes les portes en cas d’incendie

Cablages et raccordements

Le preneur du présent lot devra la mise a disposition de tous les cables nécessaires et le boitier de
gestion.

4.5.FAUX PLAFONDS SALLE BLANCHE

4.5.1. MATERIELS

Le matériel sera neuf, livré sur le chantier exempt de toute altération, oxydation ou autre et dans la
présentation du fabricant.

Tous les matériaux employés seront classés MO0, hormis les cas précisés par la réglementation.
4.5.2. GENERALITES
Les faux plafonds devront respecter les normes en vigueur.

Les surfaces devront étre lisses et décontaminables. Aucune aspérité ne doit apparaitre afin d’éviter
d’accrocher les poussiéeres et de facilité le nettoyage.

Les faux plafonds devront étre parfaitement étanches et résister aux différences de pressions entre les
salles. Une attention particuliere sera portée a I’étanchéité entre les panneaux et aux raccordements avec
les parois (traitement par mastic silicone) ou tout autre élément technique.

Les raccords entre cloison et plafond, et les angles verticaux sont traités avec une gorge de rayon suffisant
pour faciliter le nettoyage.

Cette gorge sera pleine, et les angles pans coupés seront proscrits pour les angles verticaux et entre cloison
et plafond.

Les matériaux utilisés doivent étre compatibles avec les manipulations qui sont réalisées tout en offrant
une bonne résistance mécanique. lls ne doivent pas générer de particules suite a I'usure ou aux chocs. lls
doivent par ailleurs résister aux lavages et aux décontaminations, notamment par la vapeur de peroxyde
d’hydrogéne.

4.5.3. FAUXPLAFONDS

Composition

Le preneur du présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose de faux plafonds salle blanche en téle
laguée.

IIs auront les caractéristiques suivantes :
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Faux plafond monobloc autoportant et autoporteur, totalement affleurant.
Parement tole rebordée en acier galvanisé, épaisseur 75/100éme.

Finition laquée polyester 25 microns.

Epaisseur adaptée aux surcharges d’exploitation.

Armature interne constituée d’un cercle aluminium sur la périphérie du panneau.
Tole coloris : blanc RAL 9010, beige RAL 1015, gris RAL 9002.

Protection par film plastique adhésif.

s & & & & & & &

Proces verbal du CSTB

& Circulables, avec surcharge de 150 kg/m?.
La hauteur sous faux plafonds sera de :

- 2,80 metres au rez de chaussée

- 2.90 métres au R+1 et R+2

De la méme maniere que les cloisons, le faux plafond devra étre MO et un certificat officiel de classement
en cours de validité sera fourni.

Suspentes
Le preneur du présent lot devra la suspente par tiges filetées des panneaux salles blanche.

Les panneaux seront autoportants et permettront l'intervention ponctuelle d’'une personne pour la
maintenance (charge admissible 150 kg/m?).

4.6.RESERVATIONS

Le preneur du présent lot devra des réservations pour |'encastrement des caissons filtres. Il devra
également les reprises d’étanchéité aprés intégration des différents éléments. Les découpes seront
réalisées par I’entreprise qui pose les plafonds, mais les tracés seront réalisés par celles des lots concernés.

4.7.JONCTIONS ET RACCORDEMENTS
Lisses hautes

Profilé acier ou aluminium monobloc, venant se loger dans la feuillure périmétrique des panneaux (cadre
aluminium).

Liaisons cloisons-plafonds par congés d’angles arrondis, comportant une gorge de rayon minimum de 15
mm, en aluminium laqué avec logement pour siliconage entre panneaux et congés d’angles.

Les lisses hautes permettent le passage de cables électriques.
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Le montage des panneaux constituant les plafonds sur les cloisons devra étre solidaire afin de ne pas subir
de variation lors des écarts de pression.

Lisses basses

Lisse en plusieurs éléments de tole pliée de 15/10eme, vissée au sol et permettant le rattrapage de niveau.
Cette lisse recoit les panneaux, et loge les systéemes de réglage et de calage. Elle permet le passage de
cables électriques.

Les profils arrondis supportant les remontées de sol sur la cloison sont a la charge du présent lot.

La cloison et la lisse basse seront réalisées de maniere que le revétement de sol remontant sur le bas de la
cloison soit en retrait de I'aplomb de la face de la cloison, ou vienne |écher la cloison sans surépaisseur.

Jonctions entre les panneaux

Les panneaux sont assemblés entre eux par l'intermédiaire de profils métalliques, ou PVC selon
constructeur, permettant le passage des cables électriques notamment.

Raccords et joints

Tous les joints et raccords entre les différents éléments de la cloison et entre la cloison et les parois sur
lesquelles elle s'appuie, entre le plafond et les cloisons sont traités au mastic silicone fongicide. lls sont
parfaitement exécutés et lissés pour étre affleurants aux parements (sur les 2 faces).

Les traces de mastic ne devront pas déborder sur les parements.
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