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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet / forme du marché

Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation des travaux annuels d’entretien et de rénovation des
différents batiments des Campus de I’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en 11 lots séparés.

L’accord-cadre est passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles L.2124-2
et R.2124-2 ; R. 2124-1, R. 2124-2 et des articles R.2161-1 et R.2161-2 du code de la commande
publique.

Il s’agit en I’espéce d’un accord-cadre alloti a marchés subséquents sans montant minimum mais avec
un montant maximum conformément aux articles R.2162-2 et R.2162-4 du code de la commande
publique.

L’accord-cadre est multi-attributaires : trois (3) opérateurs économiques seront retenus par lot pour toute
sa durée de validité, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures et d'offres réguliéres. Toutefois,
si un seul candidat présente une offre réguliére sur un lot, celui-ci pourra lui étre attribué.

Les marchés subséquents a I’accord-cadre sont des marchés s’exécutant conformément a l’article
R.2162-1 du code de la commande publique. L’attribution des marchés subséquents sera précédée d’une
mise en concurrence par « lettre de consultation » de I’'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne adressée
a tous les opérateurs économiques retenus au lot de I’accord-cadre concerné, lors de la survenance du
besoin.

1.2 - Procédure de consultation et forme du marché

La présente consultation est passée selon la procédure de I'appel d’offres ouvert en application des
articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 et R. 2161-1 a R. 2161-5 du code de la commande
publique.

Le présent marché est un accord-cadre est sans montant minimum annuel mais avec un montant
maximum annuel par lot comme suit :

Lot concerné Montant maximum annuel
Lot 1 Montant maximum annuel de 400 000 € HT
Lot 2 Montant maximum annuel de 400 000 € HT
Lot 3 Montant maximum annuel de 700 000 € HT
Lot 4 Montant maximum annuel de 400 000 € HT
Lot 5 Montant maximum annuel de 200 000 € HT
Lot 6 Montant maximum annuel de 150 000 € HT
Lot 7 Montant maximum annuel de 150 000 € HT
Lot 8 Montant maximum annuel de 100 000 € HT
Lot 9 Montant maximum annuel de 100 000 € HT
Lot 10 Montant maximum annuel de 100 000 € HT
Lot 11 Montant maximum annuel de 700 000 € HT
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1.3 - Lieux d’exécution

L’adresse des différents Campus du pouvoir adjudicateur concernés sont indiquées dans I’annexe A au
présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.

Certains de ces sites sont susceptibles de contenir des matériaux amiantés ou avec du plomb.

1.4 - Avenants

Le pouvoir adjudicateur est susceptible d’investir de nouveaux batiments, par conséquent la liste des
Campus pourra s’accroitre. A contrario, il est également envisageable que, durant la durée du présent
marché, le pouvoir adjudicateur se sépare de certains Campus.

Toute modification des prestations prévues au marché pourra faire I'objet d’un avenant avec le titulaire
du lot concerné (Iallotissement étant géographique). En cas d’ajout de nouveau batiment sur un
département autre que ceux couverts par le présent accord-cadre, le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de conclure I’avenant avec le titulaire du lot géographiquement le plus proche.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en application du 1¢ de l'article L2194-1 du code de la
commande publique, de conclure un avenant afin de confier au titulaire du lot concerné les prestations
visées par le présent marché en cas d’ajout d’équipement sur des batiments existants.

1.5 - Allotissement
Le présent accord-cadre est alloti en 11 lots :

Lot 1 : Travaux annuels de gros ceuvre : ouvertures et percements, béton et maconnerie, faience et sols
durs

Lot 2 : Travaux annuels de plafonnage, cloisonnement, doublage, coffrage et flocage
Lot 3 : Travaux annuels de désamiantage

Lot 4 : Travaux annuels d’ossature et de menuiserie

Lot 5 : Travaux annuels de voirie et réseaux divers (VRD)

Lot 6 : Travaux annuels de peinture et sols souples

Lot 7 : Travaux annuels de serrurerie, métallerie et menuiseries métalliques

Lot 8 : Travaux annuels d’occultation et protection solaire

Lot 9 : Travaux annuels de vitrerie

Lot 10 : Travaux annuels de mobiliers fixes

Lot 11 : Travaux annuels d’isolation, étanchéité et bardage extérieurs

1.6 - Obligation de résultat

Le titulaire de I’accord-cadre s’engage a mener a bien, sans aucune restriction ni réserve les prestations
qui lui sont confiées. Il est débiteur d’une obligation de résultat.

Il est réputé avoir une parfaite connaissance :

- De la constitution des Campus,
- Des conditions particuliéres d'acces liées a la sécurité et a la spécificité des Campus.

1.7 - Exclusivité

Les titulaires de I’accord-cadre disposent de I’exclusivité dans I'attribution des marchés subséquents
objet du présent accord-cadre.

Aucun autre opérateur économique ne sera autorisé a intégrer 'accord-cadre durant sa période de
validité.

Les titulaires de I'accord-cadre ne peuvent se prévaloir d’aucune exclusivité dans I'attribution d’un
marché subséquent lorsque :
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+ L’'opération consiste en la construction, la restructuration d’un ensemble avec ou sans extension ;
£ Le montant prévisionnel de I'opération est supérieur ou égal a 1 500 000 € HT, toutes dépenses
confondues ;
+ Le délai d’exécution de la prestation, objet du marché subséquent, est supérieur ou égal a 2 ans
aprés la date de fin de I’accord-cadre.

£ L’exclusivité ne s’applique pas en cas de désignation d’un maitre d’ceuvre extérieur.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DE L’ACCORD-CADRE ET DU MARCHE SUBSEQUENT

2.1 - Piéces constitutives de I’'accord-cadre

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/T, les pieces constitutives de I’accord-cadre sont les suivantes et
prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans I’ordre ou elles sont mentionnées ci-dessous :

- L’acte d’engagement spécifique a chaque lot ;

- Les annexes financiéres a I’acte d’engagement, spécifiques a chaque lot : Annexe 1 - BPU et Annexe
2- DQE ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe : Description des
campus ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot (Attention : Les candidat
doivent prendre connaissance des CCTP de tous les lots 1 a 11) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/T);

- L'offre technique du candidat

2.2 - Pieces constitutives du marché subséquent

- La lettre de consultation envoyée par I'université ;

- Le devis proposé par le titulaire sur la base du BPU de I’accord-cadre ;
- Le bon de commande établi sur la base du devis ;

- Le mémoire technique éventuel ;

- L’éventuel cahier des clauses spéciales du marché subséquent ;

- L’ordre de service valant attribution du marché subséquent.

Toute clause, portée dans toute documentation quelconque et contraire aux dispositions des autres
piéces constitutives, est réputée non écrite. Les conditions générales de vente du titulaire sont
concernées par cette disposition.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre ces documents bien qu’ils ne soient pas matériellement joints
au présent marché.

Si de nouveaux textes entraient en vigueur en cours de déroulement du présent marché, le titulaire doit
en avertir le pouvoir adjudicateur et livrer des installations conformes aux derniéres dispositions.

Le pouvoir adjudicateur établira un avenant correspondant aux modifications si elles sont conséquentes.

ARTICLE 3 - PARTIES CONTRACTANTES

3.1 - Le pouvoir adjudicateur
Le présent marché est exécuté pour le compte du « pouvoir adjudicateur » :

- L'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, sis 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 représenté
par son Président.

3.2 - Conduite des opérations

La conduite d’opérations est assurée par la personne désignée dans la lettre de consultation préalable a
I’attribution du marché subséquent.
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3.3 - Le titulaire
Le titulaire est la ou les personnes, physiques ou morales, désignées dans I’acte d’engagement.

Le Titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les
prestations prévues par le présent marché et assurer leur parfaite exécution, y compris sous-section 4 le
cas échéant.

Le titulaire est représenté auprés du pouvoir adjudicateur par un de ses agents diment désigné dans
une piéce contractuelle de I'accord-cadre et qui sera |'interlocuteur privilégié.

Le titulaire est tenu de notifier immédiatement au Pouvoir adjudicateur les modifications survenant au
cours de I’exécution du marché qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d’engager I’entreprise ou la société,

- Alaforme de I’entreprise ou de la société,

- Alaraison sociale de I’entreprise ou de la société ou a sa dénomination,
- Al’adresse du siége de I’entreprise ou de la société,

- Ala domiciliation bancaire de I’entreprise ou de la société,

- Au capital social de I’entreprise ou de la société,

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I’entreprise ou de la société.

ARTICLE 4 - PERIODICITE ET RECONDUCTION

4.1- Durée de 'accord-cadre

Chaque lot de I’accord-cadre est conclu pour une durée initiale d’'un (1) an a compter de sa date de
notification.

Il est reconductible tacitement a sa date d’anniversaire sans que la durée du marché puisse dépasser
quatre (4) années soit un total de trois (3) reconductions possibles.

En cas de non reconduction, un préavis sera envoyé au titulaire du marché au plus tard deux (2) mois
avant la fin de la durée de validité de I’accord-cadre.

Les deux parties demeurent liées du fait de prestations ou de reglements qui resteraient a effectuer
apres expiration ou apres résiliation dudit marché.

4.2 - Durée des marchés subséquents

Les marchés subséquents sont conclus a compter de leur date de notification au titulaire et prendront
fin a la réception des prestations ou a la levée des réserves émises par le maitre d'ouvrage, le cas échéant.

Cette réception marque le point de départ des délais de garanties légales dues par le titulaire.

ARTICLE 5 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - Type et contenu des prix

Dans le cadre des marchés fondés sur I’accord-cadre (marchés subséquents) les prix hors TVA des
prestations réalisées par le titulaire seront obtenus par application d’un devis détaillé en référence a
I'annexe financiére a I'acte d’engagement - Bordereau des Prix Unitaires (BPU), qui servira de base a
I’établissement des prix des différents marchés subséquents établis pendant toute la durée du présent
accord-cadre.

Le titulaire proposera dans les marchés subséquents, fondés sur I'accord-cadre, des prix unitaires au
moins aussi avantageux que ceux chiffrés a I’annexe financiére de I’acte d’engagement - BPU.

Pour les produits et prestations non chiffrés a I’annexe financiére a ’acte d’engagement, le titulaire
pourra les chiffrer dans le devis de I’offre du marché subséquent. Toutefois, il veillera a privilégier, dans
la mesure du possible, les produits et prestations chiffrés a ’annexe financiére de I'acte d’engagement.

Le titulaire s'engage a fournir tous les renseignements sur les prix lorsque l'université en fera la
demande.
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Conformément a I’article 9.1.1 du CCAG / T, les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales
ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage,
a I’'emballage, a I’'assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que les droits de propriété
intellectuelle et artistiques toutes les autres dépenses nécessaires a I’exécution des prestations, les

marges pour risque et les marges bénéficiaires.

L’accord-cadre est traité a prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées.

Les prix applicables a I'accord-cadre sont ceux figurant sur le devis retenu par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Les prix du devis sont fermes pendant la durée de validité du devis qui est d'un mois a
compter de sa date de réception.

5.2 - Variation des prix

Les prix plafonds de I’accord-cadre sont fermes pendant 12 mois a compter de la notification de I’accord-
cadre. lls peuvent ensuite étre révisés une fois tous les douze mois, selon les modalités ci-dessous.

5.2.1. Mois d’établissement des prix des marchés

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précéde celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro " (MO) et il est
précisé a |I’acte d’engagement.

5.2.2. Révision annuelle des prix de I'accord-cadre

Les prix du BPU seront révisés annuellement, a la date d’anniversaire de I’accord-cadre, par référence a
la formule suivante :

Lot concerné Formule de révision des prix de I’'accord- | Indice d’actualisation BT
cadre
Lot 1 - Gros ceuvre Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 2 - Plafonnage Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 3 - Désamiantage Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 4 - Menuiserie Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 5 - VRD Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 6 - Peinture Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 7 - Serrurerie Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 8 - Occultation et protection Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 9 - Vitrerie Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 10 - Mobiliers fixes Prix Initial x BT50/BT500 BT50
Lot 11 - Isolation Prix Initial x BT50/BT500 BT50

Dans laquelle :
- Prix initial correspond au prix unitaire figurant au BPU déposé lors de la remise des offres
- BT50 est I'index du prix de I’entretien-rénovation, tous corps d’état

- BT500 est la valeur du dernier indice BT publié au mois de remise des offres (MO0).
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5.2.3 Actualisation prix des marchés subséquents

Les prix des marchés subséquents sont fermes pendant toute leur durée d’exécution, et actualisables
dans les conditions suivantes.

Le prix d’un marché subséquent est actualisé si un délai supérieur a 3 mois, imputable au maitre
d’ouvrage, s’écoule entre la date fixée pour la remise des offres et la date de début des travaux.

L’actualisation s’effectuera par application de la formule suivante :
Prix actualisé = Prix Initial x BT50(m-3) /BT500
Dans laquelle :

- BT50 est I'index du prix de I’entretien-rénovation, tous corps d’état
- BT50 (m-3) est la valeur du dernier indice BT50 publié a la date de commencement des travaux moins
3 mois.

- BT500 est la valeur du dernier indice BT publié au mois de remise des offres (MO).

Les bordereaux de prix révisés sont élaborés par le/les titulaire(s) et envoyés a |’Université pour
validation et application. Ils devront étre transmis au plus tard 2 mois avant la date d’anniversaire de
I’accord-cadre.

5.3 - Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de la T.V.A. en vigueur lors de
I’établissement des pieces de mandatement.

5.4 - Paiement des éventuels sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu
du Pouvoir adjudicateur I’acceptation de chaque sous-traitant et I’agrément des conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance, par notification de I’Acte Spécial.

Afin d’obtenir Pacceptation du sous-traitant, il doit étre remis au Pole Achat Public (61 avenue du
Général de Gaulle, 94000 Créteil, I3 niveau 3) en main propre ou par courrier :

- Un K-bis de moins de 3 mois ;

- Une attestation d'assurance professionnelle en cours de validité ;

- Une déclaration du chiffre d'affaires global sur les 3 derniéres années ;

- L'attestation de fourniture des déclarations sociales (déclaration de vigilance délivrée par
I'URSSAF) datant de moins de 6 mois ;

- L'attestation fiscale pour I'année en cours ;

- Les références de cette société ;

- Un document indiquant ses effectifs.

Si le titulaire souhaite faire intervenir de nouveau un sous-traitant ayant déja obtenu I’agrément du
pouvoir adjudicateur, le titulaire doit reproduire un acte spécial de sous-traitance modificatif (DC4 ou
autre) précisant les montants sous-traités pour chaque opération.

5.5 - Modalités de réglement du marché

Le mode de réglement est le virement administratif avec un délai global de paiement fixé a 30 jours a
compter de la réception de la facture par I’Université et de I’attestation de service fait.

Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire conformément aux articles L2192-10, L.2192-13, R.2192-10 et
suivants du code de la commande publique. Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant
I'expiration de délai global de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant de I'acompte
ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses
d'actualisation, de révision et de pénalisation.
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Le taux des intéréts moratoires applicables est égal au taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la banque centrale européenne a son opération de refinancement principal
la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points. Auxquels s’ajoute une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

Le paiement est effectué sur présentation d’une facture aprés service fait, c’est-a-dire aprés constatation
par 'université de I’exécution des prestations commandées.

La facture doit impérativement comporter les indications prévues par la réglementation de la
Comptabilité Publique et notamment les renseignements suivants :

- La mention : « accord-cadre 2025PFTVXENTRE lot n° ... »,

- La mention : Université Paris-Est Créteil Val de Marne,

- Le nom et I’adresse du créancier,

- La date de réception,

- Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire,

- La désignation en clair des travaux effectués,

- Les dates de début et fin de prestation,

- Le prix net HT,

- Le coefficient éventuel de révision de prix (2 compter de la deuxiéme année contractuelle).

- Le total HT de la facture est ensuite majoré du taux de TVA en vigueur pour former le prix
total TTC a régler.

- Le numéro d’engagement indiqué sur le bon de commande transmis par I'université (numéro
sous le format 4500xxXXXXX).

Le titulaire devra adresser au pouvoir adjudicateur I’'ensemble des documents ayant une incidence sur le
paiement qui lui est d : factures, avoirs, changement de RIB, de coordonnées, de dénomination sociale.

La facture doit étre transmise sous forme dématérialisée par Chorus pro. Cette application est accessible
a I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées a I’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne devront
comporter les informations suivantes :

- Le numéro SIRET 19941111700013, qui identifiera I’Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne en tant que destinataire de la facture,

- Les codes services qui permettront de distinguer les factures publiques
(FACTURES_PUBLIQUES), des factures sur engagements ou bons de commande
(FACTURES_SUR_ENGAGEMENT) et des factures sans bon de commande
(FACTURES_SANS_ENGAGEMENT),

- Le numéro d’engagement indiqué sur le bon de commande transmis par l'université
(huméro sous le format 4500XXXXXX).

Le numéro de TVA intracommunautaire I’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est le suivant : 25
199411117

Pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro :

Comment s’identifier sur Chorus ? https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/facturation-electronique-
mode-demploi-pour-les-pme/

Comment déposer une facture ? https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiche-pratique-
deposez-votre-facture-sur-le-portail-chorus-pro/

Un tutoriel pour déposer une facture : https://www.youtube.com/watch?v=zLUAFnjHp-8

Le comptable assignataire de la dépense est Madame Héléne (Euf, agent comptable de I'université Paris-
Est Créteil Val-de-Marne.

ARTICLE 6 - ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS

Dans le cadre d’une urgence impérieuse, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de choisir n'importe quel
titulaire du marché subséquent, qui devra intervenir dans les délais les plus brefs.

L’urgence n’est qualifiée que lorsque les travaux sont rendus nécessaires par un événement imprévisible
ayant notamment pour effet de perturber la continuité du service public.
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Dans ce cas, le représentant de I'UPEC fixe le montant maximal d’intervention pour mettre fin au
dysfonctionnement et établir un diagnostic en concertation avec le titulaire choisi.

Dans le cadre d’un chantier prioritaire, une remise en concurrence aura lieu entre les différents titulaires
du lot concerné. Ces derniers bénéficieront d’un délai de 5 jours pour présenter un devis au Pouvoir
adjudicateur, puis de 48 heures pour intervenir aprés validation du devis et envoi du bon de commande
par le Pouvoir adjudicateur.

6.1. - Consultation des titulaires pour les marchés subséquents

La lettre de consultation est transmise aux titulaires de I’accord-cadre par mail avec accusé de réception.
Elle précise les spécifications techniques des travaux.

Le pouvoir adjudicateur indique dans la lettre de consultation le délai de remise des offres. Ce délai
prend notamment en compte le montant, la nature de la prestation, sa complexité et un délai raisonnable
nécessaire a la transmission des offres.

Si 'un des titulaires estime que le délai accordé par le pouvoir adjudicateur est insuffisant, il le fait savoir
dans les meilleurs délais. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de prolonger le délai de remise des
offres. Cette information est ainsi communiquée a tous les titulaires de I’accord-cadre invités a présenter
une offre pour I'attribution du marché subséquent.

Par la lettre de consultation, le pouvoir adjudicateur communique les critéres de sélection des offres a
partir de ceux ci-dessous :

- Prix : entre 55 % et 65 %
- Technique : entre 25 % et 45 %
- Environnement : entre 10 % et 20 %

Conformément a I'article R.2162-10 du code de la commande publique, le marché subséquent sera
attribué au titulaire de I’accord-cadre qui aura présenté I’offre la plus avantageuse économiquement, sur
la base des critéres d’attribution énoncés par le pouvoir adjudicateur.

La lettre de consultation indique si les variantes sont autorisées ou non pour |I’exécution d’'un marché
subséquent. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur indique les exigences minimales que la variante doit
respecter.

Les offres sont valables pour la durée inscrite dans la lettre de consultation ou a défaut, au minimum 60
jours.

Les offres sont communiquées par les titulaires au pouvoir adjudicateur par mail et avec accusé de
réception.

Les offres seront toutes ouvertes simultanément, aprés la date limite de remise des offres.

6.2. - Offre de prix pour les marchés subséquents
Chaque marché subséquent fera I’objet d’un devis unique par site et pour un ensemble de prestations.

La décomposition du prix des prestations est indiquée dans I'annexe 1 a I'acte d’engagement -
bordereau de prix unitaires.

Les titulaires présentent, pour les marchés subséquents, des offres de prix au moins aussi avantageuses
que leur bordereau de prix figurant dans leur offre qualificative de I’accord-cadre. Ils peuvent
éventuellement, sur demande du pouvoir adjudicateur, avoir a motiver des différences de prix
correspondant a des prestations spéciales a un marché subséquent. A défaut, leur offre sera rejetée.

Pour les prestations non incluses dans le BPU, les prix unitaires doivent étre établis par le titulaire et
comprendre au moins les informations suivantes :

- L’application du coefficient au déboursé sur la fourniture hors BPU
- Le détail de la main d’oeuvre

Dans ce cas, le titulaire chiffre I’ensemble des fournitures et sur une seule ligne au devis, la main
d’oeuvre.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander la communication de la facture pro-forma d’achat
des fournitures justifiant le prix de calcul. A cette fin le titulaire du marché produira les devis ou factures

de fournitures.

Dans tous les cas ou une assimilation avec I'un des articles du référentiel sera possible, cette solution
devra étre privilégiée.

La lettre de consultation précise la liste des éléments que le titulaire de I'accord-cadre doit joindre
lorsqu’il répond a un marché subséquent.

6.3. - Délai d’exécution pour les marchés subséquents

Le calendrier d’exécution des prestations est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de
consultation.

Ainsi, le délai maximal d’exécution des prestations est indiqué dans la lettre de consultation et pour
chaque marché subséquent.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin de la prestation, I’entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

6.4. - Attribution des marchés subséquents
Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire I’attribution du marché subséquent par ordre de service.
L’ordre de service comporte au minimum les informations suivantes :

- La référence de I'accord-cadre « 2025PFTVXENTRE lot n°** » ;

- L’identification du service émetteur ;

- La désignation de la commande mentionnant le type de prestation et la référence du devis ;
- Le calendrier d’exécution ;

- L’adresse précise des travaux a effectuer ;

- L’adresse précise de facturation ;

- Le montant de la commande HT et TTC

Seuls les ordres de services signés par I'ordonnateur ou toute personne ayant recu délégation de
signature seront honorés par le titulaire.

Les ordres de service peuvent étre notifiés jusqu’au dernier jour de validité de I’accord cadre.

6.5. - Gestion des marchés subséquents par le titulaire

Le titulaire accuse réception des ordres de service dés leur réception par mail ou, a défaut, par retour de
I'ordre de service daté et signé.

Par dérogation a I’article 3.8.2 du CCAG/Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un
ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier, dans un
délai de quatre jours (4) calendaires suivant sa réception. Si le titulaire propose des modifications, I’ordre
de service ne devient définitif que si le service émetteur exprime son accord dans un délai de huit jours
(8) aprés réception de la contreproposition.

En cas de cotraitance, les ordres de services sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir adjudicateur.

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée au titulaire que lorsqu’une raison
expressément motivée fera obstacle a I’exécution de I'ordre de service dans les délais prévus.

6.6. - Pieces des marchés subséquents
Les piéces d’un marché subséquent sont les suivantes :

- La demande écrite établie par 'université ;
- Le devis proposé par le titulaire sur la base de I’accord-cadre ;
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- Le bon de commande établi sur la base du devis ;
- Le mémoire technique éventuel ;
- L’éventuel cahier des clauses spéciales du marché subséquent ;
- L’éventuelle charte chantier

- L’ordre de service valant attribution du marché subséquent.

6.7 Gestion dématérialisée des marchés subséquents via Ediflex

Certains marchés subséquents, en fonction de leur montant et de leur durée d’exécution, pourront faire
I'objet d’une gestion dématérialisée sur Ediflex. Lorsque tel est le cas, cette modalité sera expressément
précisée dans la lettre de consultation.

Les titulaires devront alors paramétrer leurs devis ou DPGF ainsi que leurs situations de travaux
directement sur la plateforme. Le conducteur d’opération, aprés avis éventuel de la maitrise d’ceuvre,
validera la commande.

La procédure est identique pour le traitement des factures : une fois validées, elles seront déposées par
le conducteur d’opération sur Chorus Pro.

L’ensemble de la procédure, de la commande a la facturation, se déroulera ainsi intégralement sur
Ediflex.

ARTICLE 7 - PENALITES
Par dérogation a I'article 19 du CCAG/T, les pénalités suivantes sont applicables :
Les présentes pénalités sont cumulables, et applicables sans mise en demeure préalable.

Le montant des pénalités sera retenu par compensation sur les réglements du titulaire.

7.1. - Pénalités pour retard dans le délai d’exécution

Par dérogation dérogation a I’article 19.2 du CCAG / Travaux, en cas de non-respect du fait du titulaire
de ses obligations dans le délai contractuel d’exécution, celui-ci encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante :

_ VxR
100

Dans laquelle : P = le montant de la pénalité hors taxe,
V = la valeur de I'ordre de service hors taxe,
R = le nombre de jours de retard.

7.2. - Pénalités pour non remise de devis

En cas de non remise répétée de devis, le titulaire se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 100 €
par constat et a compter de trois (3) non remise successive non motivée.

7.3. - Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier ou d’y déléguer une personne qualifiée
habilitée a donner des ordres sur le chantier.

L’absence du titulaire aux rendez-vous ou réunions visés au présent article entrainera une pénalité de
cent euros (100 € HT) par fait constaté et appliquée au décompte.

7.4. - Pénalités pour non-respect des obligations de développement durable

Tout manquement du titulaire entrainera une pénalité de cing cents euros (500 € HT) par fait constaté
et appliquée au décompte.

7.5. - Pénalités pour non remise de documents
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La non-remise des documents qui sont nécessaires pour apprécier la prestation a venir ou effectuée tels
que les fiches techniques et de sécurité des matériaux, des équipements, des outils, les notes
méthodologiques d’intervention, les schémas, les plans, les procés-verbaux de conformité a des normes,
facture pro forma etc., entrainera I'application d’une pénalité calculée par application de la formule

suivante :

VxR
100

Dans laquelle : P = le montant de la pénalité hors taxe,
V = la valeur de I'ordre de service hors taxe,
R = le nombre de jours de retard.

7.6. - Autres Pénalités

En outre, une pénalité égale a 10 % du montant de I'ordre de service peut étre appliquée au titulaire s'il
ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail, portant
sur le travail dissimulé. Les conditions d'application de cette pénalité sont décrites a l'article L.8222-6
du code du travail.

ARTICLE 8 - CLAUSE DE FINANCEMENT

8.1 - Avance

Sauf refus du titulaire signifié a I’acte d’engagement, une avance de 5% est accordée au titulaire par
application des dispositions de I'article R2191-3 du code de la commande publique si le montant du
marché est supérieur a 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

8.2. - Nantissement et cession de créance

La cession ou le nantissement de créance résultant du présent marché est conforme aux dispositions
des articles R2191-45 du code de la commande publique.

ARTICLE 9 - CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article R.2194-1 du code de la commande publique, 'accord-cadre pourra étre
modifié, a la demande du pouvoir adjudicateur, lorsque I'intégration d’une ou plusieurs prestations est
devenue nécessaire et a condition que cette modification n’entraine pas d’autres modifications
substantielles.

Les modifications peuvent notamment porter sur :
- Une augmentation ou diminution du périmétre du marché, de certains matériels ou
d’équipements (de tout type, de tout modéle ou de constructeur).
- L’adaptation des modalités d’exécution du marché
- L’augmentation du montant maximum
- Les évolutions réglementaires et/ou législatives.

Les parties examinent de bonne foi les conséquences, notamment financiéres, de ces circonstances.

En cas d’accord des parties, la modification sera formalisée par un avenant au marché trouvant sa base
sur les présentes stipulations.

ARTICLE 10 - EXECUTION DES TRAVAUX

10.1. - Qualité des fournitures

Les matériels et matériaux utilisés doivent étre conformes aux exigences définies dans les normes ou
labels spécifiques, a savoir :
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- Réaction au feu : exigence NF réglementaire ou Euroclasse minimale correspondante acceptée ;
- Dispositifs de sécurité : label A2P (Assurance Prévention Protection).

Les références et marques de produits renseignés par le titulaire au BPU fixent le niveau qualitatif
minimum des fournitures et matériaux utilisés pour I’exécution des travaux.

La qualité et les spécifications des matériaux doivent étre adaptées a la nature du local (laboratoires,
bureaux, salles d’enseignement, circulations etc.).

Le titulaire doit présenter tous les échantillons et prototypes utiles au choix des produits. Les produits
sont proposés dans une large gamme de couleur au choix de I’Université.

Dans la mesure du possible, pour I’exécution d’un marché subséquent, le titulaire propose des produits
et matériaux disposant d’un label ou d’une norme liée a I’environnement ou au développement durable.

L’ensemble des appareils et matériaux mis en oeuvre sera résistant a une utilisation intensive, neuf et
de premiére qualité. Les équipements devront posséder une certification NF ou équivalente. Avant
montage, ils devront étre entreposés a I’abri de la pluie et de la poussiére et devront étre garantis contre
tout vice de construction apparent ou caché. Les éléments reconnus défectueux seront remplacés, sans
délai ni formalité, par et aux frais du titulaire.

Le titulaire reprécise a chaque marché subséquent au maitre d’ouvrage la marque, la référence et le type
des matériaux mis en oeuvre. S’il souhaite utiliser un produit différent, d’une autre marque, de qualité
et de performances équivalentes a celui cité dans le référentiel de prix unitaires, il devra annexer a son
devis les fiches techniques précisant toutes les caractéristiques pour examen par le bureau de contréle
et/ou I’'Université, qui apprécieront s’il y a concordance et équivalence. Dans le cas contraire, ces derniers
se réserveront le droit d’exiger les marques et types cités en référence dans le CCTP.

En cas d’évolution de gamme du fabricant, le titulaire doit proposer la référence équivalente ou
immédiatement supérieure.

10.2. - Dossier d’exécution

Suivant la taille du chantier, le titulaire est tenu de fournir tout document utile a la bonne compréhension
de ses travaux et nécessaire a une parfaite réalisation de ses ouvrages. Ces documents devront préciser

- Les emplacements définitifs des matériels, appareils, équipements et réseaux de toute nature,
- Les plans et/ou schémas des locaux avec implantation des matériels, appareils, etc.

- Les fiches et caractéristiques techniques,

- Les fiches environnementales des produits,

- Les notes de calculs si nécessaires.

Ces documents seront soumis au visa de l'université et des autres éventuels intervenants MOE, BCT et
Coordinateur SSI, C. SPS, OPC et AMO pour d’éventuelles rectifications des erreurs ou omissions.

10.3. - Préparation de chantier
D’une maniére générale, avant toute intervention, I’entrepreneur vérifiera :

- Toutes les cotes et dimensions,
- Les modalités et difficultés d’acces,
- Les protections collectives et/ou individuelles des travailleurs a mettre en place.

10.4 - Autorisations administratives

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'oeuvre apportent leur concours au titulaire pour
lui faciliter I'obtention des autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer
des emplacements nécessaires a l'installation des chantiers et dépot temporaire des déblais ainsi que les
DICT.

Le présent accord cadre ne permet aucune utilisation ou occupation privative du domaine public.

Un marché subséquent peut autoriser le titulaire a occuper le domaine public de I'Université. Sauf
stipulation contraire, I’autorisation d’occupation n’est pas constitutive de droits réels.
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Toutefois, si un emplacement est disponible et que le titulaire émet le souhait de disposer d’un local
pour faciliter I’exécution de sa prestation, un avenant sera conclu afin de permettre I'utilisation du

domaine public universitaire sans droits réels et limité a la durée du marché.

Par application du dernier alinéa de I'article L.2125-1 du Code général de la Propriété des personnes
Publiques, I'autorisation est délivrée gratuitement.

10.5. - Réception
A I'issue du chantier, le titulaire est tenu de fournir :

10.5.1. Le qguide d’exploitation et de maintenance

Les notices et fiches techniques des matériels utilisés, indiquant en particulier :

- Nom et adresse des constructeurs,

- Modele et type,

- Dimensions, raccordements, plans et schémas,

- Caractéristiques de fonctionnement.

- Les plans et schémas ;

- Les consignes d’exploitation comportant les chapitres :

- Mise en service et arrét des installations (ordre des opérations a réaliser, mesures a prendre),

- Opérations a réaliser en cas d’incident sur un élément de I’installation,

- Lanotice d’entretien, présentée sous forme de tableaux listant toutes les opérations d’entretien
et leur fréquence ;

- Le cahier des essais effectués par I’entreprise.

10.5.2. Les procées-verbaux de conformité

Les P.V. de conformité, de résistance au feu des installations ainsi que le bon de livraison indiquant le
nom du chantier devront étre fournis a I’Université avant la demande officielle de réception par le
titulaire.

10.5.3. Les bordereaux de suivi de déchets

Les bordereaux de suivi de déchets industriels réglementaires devront étre fournis.

10.5.4. Un dossier de recollement

Suivant la nature et la taille du chantier, un dossier de plans de recollement sera remis.

10.6. - Maintenance et dépannage

Les interventions sur les équipements déja installés ou hors garantie peuvent étre chiffrées au codt
horaire.

Les piéces détachées seront facturées sur la base du coefficient applicable au déboursé sur fourniture
hors bordereau ou sur la base de la remise sur catalogue.

Le délai d’intervention pour le dépannage est de 72 heures maximum a compter de la réception de
I'appel téléphonique, obligatoirement confirmé par courriel ou télécopie. Le titulaire devra remplir une
fiche d’intervention ou un bordereau d’attachement précisant notamment le temps passé sur le chantier.
Ce document sera contresigné par le service demandeur.

10.7. - Constatations et constat contradictoires

Conformément a I’article 11.4 du CCAG/Travaux, si le titulaire, diment convoqué en temps utile suite a
une demande de constat contradictoire de sa part ou de celle de I'Université, n'est pas présent ou
représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

ARTICLE 11 - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX - SUIVI DES TRAVAUX - INTERVENTION
SUR SITE

11.1. - Personnels intervenant sur les chantiers
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Le titulaire s’engage a fournir a I’Université, avant le commencement des travaux ainsi qu’a chaque
changement de personnel, les noms et qualifications des intervenants chargés de I’exécution des
prestations. Elle se réserve le droit de demander le remplacement de personnel sans que le titulaire ne
puisse se prévaloir d’aucun droit. Elle se réserve également le droit d’interdire I’acceés au chantier et de

demander le remplacement immédiat des personnels jugés par elle indésirables.

D’une maniére générale, tout changement d’intervenant doit faire I'objet d'une présentation a
I’Université et d’une acceptation de sa part.

11.2. - Correspondant privilégié

Le titulaire est représenté auprés de I’Université par un de ses agents diiment désigné dans une piece
contractuelle de I’accord-cadre et qui sera I'interlocuteur privilégié de I’Université.

Ce représentant doit posséder toutes les capacités pour représenter, et ne peut étre sous le coup d’une
condamnation lui interdisant I’accés aux marchés publics.

Ce représentant doit offrir une disponibilité compatible avec le déroulement de I’accord-cadre, étre a la
disposition de I’Université, et étre joignable le plus rapidement possible pour réagir rapidement a sa
demande.

Ce représentant doit étre en mesure d’engager le titulaire et dispose de I'autonomie et des compétences
nécessaires a la conception et la proposition de solutions techniques et/ou alternatives inhérentes au
devoir de conseil qui est a sa charge.

11.3. - Conditions d’exécution des travaux

Dans certains cas, I’Université aura désigné un MOE externe, un OPC, un bureau de contrdle, un
coordonnateur SPS et/ou un coordonnateur SSI. Dans ce cas, le titulaire et ses sous-traitants devront :

- Leur fournir a titre gracieux tous les documents nécessaires a l'accomplissement de leur
mission ;

Respecter, a leurs frais, les avis, prescriptions et réglementations applicables aux travaux de
batiment et de génie civil qu’ils pourraient lui imposer dans le cadre de leur mission.

Avant tout démarrage, le titulaire est tenu de procéder a un état des lieux contradictoire avec le service
demandeur. Cet état des lieux permettra de s’assurer qu’ils sont remis, aprés intervention, dans un état
équivalent a celui dans lequel ils étaient avant intervention.

L’intervention du titulaire se faisant en site occupé, les niveaux sonores seront limités et les espaces en
travaux nettoyés réguliérement. Les travaux bruyants, coupures d’énergie ou de fluides seront exécutés,
soit pendant les vacances universitaires, soit la nuit ou le samedi, soit pendant les heures ouvrables
apreés accord préalable de 'université.

L’université ferme traditionnellement en fin d’année (1.5 semaine) et en été (3 semaines). En période
d’ouverture, le titulaire veillera a ne pas nuire a son bon fonctionnement et prendra toutes les
dispositions contre les risques liés a I'interactivité utilisateurs / chantier. En période de fermeture, le
titulaire peut travailler sous réserve de respecter les consignes qui lui seront données.

Le titulaire devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les autres corps d’état
intervenant sur le chantier.

Les prestations seront exécutées conformément aux régles de I'art, livrées complétement achevées et
d’un fonctionnement parfait. Les travaux mal exécutés ou contraires aux stipulations de I’accord-cadre,
ou encore donnant lieu a des observations des éventuels maitre d’ceuvre externe, bureau de controle,
coordonnateur SPS ou SSI, seront a rendre conformes aux prescriptions en vigueur, sans sommation
spéciale, et aux frais du titulaire.

11.4. - Signalisation du chantier

La signalisation du chantier est réalisée conformément au CCAG/Travaux, ou encore a |’éventuel
PGC.SPS.

La zone de chantier doit étre close de maniére a empécher toute intrusion de personnes étrangéres au
chantier et préserver, pendant toute la durée du chantier, le libre accés aux issues de secours.
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Le titulaire doit I'information des utilisateurs sur les risques encourus, I'affichage sur les tableaux
d’information des consignes de sécurité compensatoires a appliquer pour la zone en travaux, toutes les

mesures de sécurité nécessaires au chantier (protection, balisage...) et a son personnel.

11.5. - Hygiéne et sécurité, développement durable

11.5.1 Plan de prévention

Les conditions d’intervention sur les sites de I’Université pour I'installation des matériels et la mise en
oeuvre des travaux restent liées a la rédaction préalable et en commun d’un plan de prévention selon
le décret n® 92 158 du 20.02.1992.

11.5.2 Diagnostics amiante et plomb

Un Diagnostic Plomb et/ou un Diagnostic Amiante Avant Travaux est joint a la lettre de consultation s’il
y a lieu.

Le titulaire devra impérativement avertir I’Université par écrit de la présence de tout matériau susceptible
de comporter de I'amiante dans la zone chantier.

Pour I'exécution des travaux, le titulaire devra se conformer a la réglementation en vigueur.

11.5.3 Risques de chutes de hauteur

Le titulaire devra respecter toutes les prescriptions légales en vigueur, concernant l'installation
d’échafaudages, la mise en place de garde-corps, de plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP).

Avant I'installation de ces matériels, le titulaire doit réaliser un examen d’adéquation, qu’il remettra sur
simple demande a I’Université pour un contrdle contradictoire, afin de vérifier :

- Les risques auxquels les travailleurs sont exposés,

- Quel équipement est approprié aux travaux que le titulaire prévoit d’effectuer,
- Les points d’implantation possibles et de s’assurer de leur accessibilité,

- La portance des sols, les effets du vent,

- Que les conditions d’utilisation définies par le fabricant sont respectées.

Le titulaire doit s’assurer pour I’équipement de travail :

- De la formation et/ou de I’habilitation de son personnel a I'utilisation de ces équipements,

- De la validité des vérifications périodiques,

- De son état de conservation et/ou de bon fonctionnement,

- De la validité du carnet de maintenance,

- Qu’un examen de montage et d’installation soit effectué, notamment des essais sur I'efficacité
des dispositifs de sécurité,

Les frais et sujétions d'échafaudages jusqu'a cing (5) métres de hauteur sont a la charge du titulaire.

ARTICLE 12 - RESILIATION ET MISE EN REGIE

12.1 - Résiliation

Sans qu’il soit dérogé au CCAG/T, I'accord-cadre est résilié de plein droit et sans indemnité, aprés mise
en demeure restée partiellement ou totalement sans réponse dans un délai ne pouvant étre inférieur a
15 jours, notamment dans les cas suivants :

- Infraction caractérisée aux lois et réglements en vigueur
- Infraction caractérisée aux stipulations de I’accord-cadre.

12.2 - Mise en régie
La résiliation de I’accord-cadre peut étre simple ou aux frais et risques du titulaire.

Dans le second cas, I'’exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est effectuée
conformément a I'article 52.2 du CCAG/T.

ARTICLE 13 - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL
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13.1 Conditions de travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la prestation de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail.

13.2 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en Francais.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a I'article R2193-1 et suivants du code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I’exécution en sous-traitance du marché n° ........................... au ...........ccccoeiiiiiinn, ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 novembre1975 modifiée, relative a la sous-traitance.

Les demandes de paiement sont soumises aux modalités de I'article 4.4 du présent CCAP et les
correspondances relatives au marché sont rédigées en Francais.

ARTICLE 14 - GARANTIE
Il n’est pas dérogé a I’article 44 du CCAG/T.

Le matériel fourni par le titulaire est garanti pendant la durée minimale accordée par le constructeur a
compter de sa mise en service et selon les dispositions du CCAG/T. Si une nouvelle défaillance affectant
le méme organe et ayant la méme origine se produit dans un délai inférieur a deux ans, il n’y a pas de
facturation pour la seconde réparation.

Pendant les périodes de garantie dues au titre du marché (en cas de travaux de mise en sécurité et
modernisation des installations), le titulaire assiste le représentant du Pouvoir adjudicateur pour mettre
en évidence, les défauts, défaillances, malfacons ou non-facons et faire jouer les garanties. Il est tenu de
porter a la connaissance du représentant du Pouvoir adjudicateur par écrit, I'incidence de tout vice caché
qu’il aurait découvert et dés qu’il en a connaissance, et de prendre les mesures conservatoires
nécessaires.

Pendant ces périodes de garantie, il prend toutes dispositions, en accord avec le constructeur ou
I’installateur des matériels et équipements, pour assurer la coordination de leurs interventions et le
respect de ses propres obligations contractuelles : réglages ou interventions suite a incident au titre de
la garantie.

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour
son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE
Il n’est pas dérogé au CCAG/T et aux reégles générales de la responsabilité.

En cas de dégradation volontaire ou non d’un équipement concourant a la sécurité des personnes ou des
biens, le prestataire sera sanctionné du montant de la remise en condition opérationnelle dudit
équipement et des mesures conservatoires qu’il aura été nécessaire de mettre en ceuvre.
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ARTICLE 17 - ASSURANCE

Dans un délai de 15 (quinze) jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront
présenter la déclaration annuelle de leur compagnie d’assurance des prestations couvertes par elle, avec
indication des montants, ou a défaut, I’attestation de ladite compagnie indiquant que I’opération a bien
été prise en charge.

IIs devront justifier qu’ils sont titulaires :

- D’une assurance garantissant les tiers en cas d’accident ou de dommages causés par I’exécution des
prestations ou des modalités de leur exécution,

- D’une assurance couvrant les responsabilités résultantes des principes dont s’inspirent les articles
1792 2 1792.6 et 2270 du Code Civil.

Les attestations correspondantes devront porter mention de [|’étendue des garanties et viser
expressément les travaux objet du présent marché.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur de tous les dommages dont elle pourra étre responsable par
la seule existence du chantier.

La garantie porte sur :

- L’ensemble des fournitures et services,
- Le bon fonctionnement des installations et leur conservation.

La garantie oblige I’entreprise a assurer gratuitement :

- Le remplacement ou la réparation des matériels,
- La main d’ceuvre nécessaire,
- Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties.

Les garanties, auxquelles le titulaire est tenu, a compter de la réception, devront au minimum respecter
les délais prévus dans le code civil.

L’absence de production de ces attestations fait obstacle au mandatement de I’avance et/ou des sommes
dues au titulaire.

ARTICLE 18 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Auparavant, un accord a I’amiable entre les parties sera recherché dont les frais d’expertise éventuels
seront partagés au prorata de I’arbitrage rendu.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur donne lieu a la rédaction d’un mémoire en
réclamation conforme a I’article 55.1.1 du CCAG/T et comportant :

- L’énoncé du différend

- L’exposé précis et détaillé des chefs de contestation,

- Les montants des sommes dont le paiement est demandé,
- Les motifs de ces demandes,

- Les bases de calcul des sommes réclamées.

En cas d’action contentieuse ouverte a I’occasion de la conclusion et exécution de I'accord-cadre, celle-
ci sera portée devant le Tribunal Administratif de Melun.

Toute autre clause attributive de compétence pouvant figurer sur les documents du titulaire sera
considérée comme nulle.

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

A I’article 2.1 du présent CCAP, il est dérogé a I’article 4.1 du CCAG/T
A I’article 6.5 du présent CCAP, il est dérogé a I’article 3.8.2 du CCAG/T
A larticle 7 du présent CCAP, il est dérogé a Iarticle 19 du CCAG/T

A I’article 1.1 du présent CCAP, il est dérogé a I’article 19.2 du CCAG/T
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