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Liberté « Egalité e Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DES ARMEES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE,
en application des articles L. 2323-1, R. 2323-1 et R. 2323-4 du code de la commande publique
MARCHE DE DEFENSE OU DE SECURITE

CADRE RESERVE A LA NOTIFICATION

N° du marché : 2025 BDXSAI

Date de notification par voie dématérialisée :
(date d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)

Montant du marché T.T.Ceneutos : .............cccouuen....

EJ CHORUS :

Objet du marché :
47 - AGEN
Quartier TOUSSAINT

Construction d'un magasin munitions

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE

DES OFFRES : 23/09/2025 - 16h00

DAF : 2025_0621
COSI : 457 787
GROUPE MARCHANDISE : 36.02.01
CODE CPV: 45000000-7

RUBRIQUES DESTINATAIRES DU CADRE DE FACTURATION A4 OU A7

NUMERO de Siret du SID Sud-Ouest pour envoi des projets de décompte 130 001 902 000 27
Numéro du service exécutant D10711C033

Numéro de service MOA pour envoi des projets de | Bureau Exécution de D10711C033_06
décompte la Dépense

Niveau de classification :

MD MA MS NP

MD : marché avec détention ’ISC  MA : marché avec accés a des ISC
MS : marché sensible NP : marché non protégé
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A. IDENTIFIANTS

Al. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché :

Etat - Ministére des Armées

Pouvoir adjudicateur :
Madame la directrice de ’établissement du service d’infrastructure de la défense de Bordeaux

Arvété du 9 mars 2015 modifié portant désignation des personnes n'appartenant pas a l'administration centrale signataires des
marchés publics et des accords-cadres an ministére de la défense.

Interlocuteur PME (pour les questions relatives au financement et aux paiements) :
Chef du bureau exécution de la dépense du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest
Caserne Nansouty - 223 rue de Begles - CS 21152 - 33068 Bordeaux cedex - Té€l. : 05.57.85.17.56

Représentant du Maitre d’ceuvre :
Chef du bureau de maitrise d’ceuvre du SID Sud-Ouest

Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 a R 2191-61 du code
de la commande publique :
Madame la directrice du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest

Comptable assignataire public :
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) des Landes
23 rue Armand Dulamon - BP 309 - 40011 Mont-de-Marsan cedex

A2, Candidat —le titulaire
O Le candidat se présente seul :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte [_] pour le compte de la société []
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Coutriel :

NP° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE

CODE BANQUE GUICHET
RIB/RIP

N°DE COMPTE CLE

PME* Oui[ | Non[ ]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont Leffectif ne dépasse pas 250 personnes et dont le chiffre d'affaire est
inférienr a 50 M € (ou total de bilan inférieur a 43 M €) (décret n° 2008-1354 du 18 décenbre 2008 — publié an JO le 20 décembre 2008 relatif a la
définition des PME).
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0 En cas de groupement :

Nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires.
(Déclarer chaque membre du groupement comme suit)

- Cotraitant n° 1 — Mandataire :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte [_] pour le compte de la société []
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE .
CODE BANQUE GUICHET N®DE COMPTE CLE
RIB/RIP

PME* Oui[ ] Non[]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont leffectif ne dépasse pas 250 personnes et dont le chiffre d’affaire est
inférienr a 50 M € (ou total de bilan inférienr a 43 M €) (décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 — publié an JO le 20 décentbre 2008 relatif a la
définition des PME).

- Cotraitant n® 2 @
- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte  [_] pour le compte de la société []
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Coutriel :

N° SIRET de la société

Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE .
CODE | BANQUE GUICHET N®DE COMPTE CLE
RIB/RIP

(1) Cadre d recopier autant de fois que de membres du groupement

PME* Oui[ ] Non[]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont leffectif ne dépasse pas 250 personnes et dont le chiffre d’affaire est
inférienr a 50 M € (ou total de bilan inférienr a 43 M €) (décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 — publié an JO le 20 décentbre 2008 relatif a la
définition des PME).
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[ ] Groupement solidaire (compte commun)

A compléter :

Compte ouvert a 'organisme bancaire :
a:
au nom de :
CODE CODE o
CODE |  BANQUE GUICHET N®DE COMPTE CLE
RIB/RIP

Toutefois, le maitre de l'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en en
faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes
spéciaux.

|B. MARCHE

Article 1¢r - Montant du marché

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global fotfaitaire égal a

- montant hors T.V.A. : €
-T.V.A. au taux de %, soit : €
- montant T.T.C. : €

Soit montant T.T.C, arrété en toutes lettres :

En cas de groupement d’opérateurs économiques, la répartition des montants est a répartir entre chaque
membre du groupement :

Nom des membres du Montant H.T. TV.A a...% Montant T.T.C.
groupement

1 — Mandataire :
2

3 _

Total

Par dérogation a Particle 14.3 du CCAG Travaux, la poursuite de Pexécution des travaux en cas de
dépassement du montant contractuel est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou a ’émission
d’une décision de poursuivre et ne donne droit a aucune indemnité.

Article 2 - Sous-traitance

ARTICLE 2-1 - Déclaration de sous-traitance

L’annexe DC4 au présent acte d'engagement indique la natutre et le montant des prestations que j'envisage
(nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants, le nom de ces sous-traitants et les conditions de
paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous traitées indiqué dans chaque
annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en
nantissement ou céder.
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Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet a la date de notification du
marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement du contrat de sous-traitance.

[] Prestataire unique,
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est de :

Montant hors T.V.A.

[l Groupement d’opérateurs économiques,
Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes est

de:

NP° et noms des membres du groupement Montant hors T.V.A.

1 Mandataire
2

3

4

5

Total

ARTICLE 2-2 — Responsables physiques de la vérification et de la signature des actes de sous-
traitance

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des actes de sous-traitance, la personne physique
responsable de la gestion, la vérification et la signature de ses actes pour le titulaire est :

NOM Prénom :

Fonction :

N° téléphone :

N° mobile :

Adresse électronique :

En cas d’absence du responsable, sa suppléance est assurée par :

NOM Prénom :

Fonction :

N° téléphone :

N° mobile :

Adresse électronique :

Article 3 - Délai d’exécution du marché

Par dérogation a larticle 28.1 du C.C.A.G. Travaux, le délai d’exécution du marché est de 10 mois et est
décomposé comme suit :
- période de préparation exclue : 3 mois a compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant
de la commencer,
- travaux : 7 mois a compter de la date figurant sur l'ordre de service prescrivant de les commencer.

Par dérogation a Particle 50.2.1 du C.C.A.G. Travaux, 'ordre de service de démarrage des travaux pourra
étre notifié dans un délai de 9 mois suivant la notification du marché.
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Article 4 — Clause d’insertion

En application de larticle 1.2112-2 du Code de la commande publique, je m’engage, nous nous
engageons a :

» téserver, dans le cadre de 'exécution du présent marché, un nombre d’heures d’insertion, destinées a
I’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion dans les conditions précisées a I’article 23
du présent CCAP, au moins égal a celui indiqué ci-dessous :

ceseeeeenee.. (en lettres) heures,
»  adésigner, des la notification du marché, un correspondant en charge d’assurer la mise en ceuvre et le
suivi de la clause sociale en liaison avec la structure facilitatrice.

Article 5 - Piéces contractuelles du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels ci-

dessous énumérés par ordre de priorité :

- le présent document valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulicres avec ses
annexes éventuelles,

- le cahier des clauses techniques particuliéres et ses annexes (y compris jeu de 10 plans),

- la décomposition du prix global et forfaitaire,

-Le calendrier détaillé d’exécution des travaux (validé par le RPA pendant la période de préparation),

- le mémoire technique fourni par Pentreprise dans son offre (y compris le tableau des marques et matériels),

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux,

approuvé par arrété du 30 mars 2021,

-Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense,

- le plan général de coordination (P.G.C),

- Cahier des normes graphiques du SID.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piece principale prévaut.

Article 6 - Clauses de financement et de sécurité

6.1 - Retenue de garantie

Sans objet.

6.2 - Avance

Une avance peut étre versée au titulaire du marché en application des articles R. 2391-1 a R. 2391-2 du code
de la commande publique.

Une avance d’'un montant de 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché est versée au
titulaire conformément aux articles R. 2391-3 a R. 2391-6 du code de la commande publique.

Le remboursement de 'avance s’impute en application des articles R. 2391-7 du code de la commande
publique.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de la date
de notification de 'ordre de service prescrivant le commencement d’exécution de la période de préparation
du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux articles R. 2393-36 a
R. 2393-39 du code de la commande publique.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de la date
de notification de I'acte spécial au titulaire.

O le titulaire accepte de percevoir l'avance
O le titulaire refuse de percevoir I'avance
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Article 7 - Nature des prix

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire indiqué a article 1¢r.
Les prix sont révisables.

Les index) de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des prix sont les :
- BT 06 - Ossature, ouvrages en béton armé :

e Dispositions générales

e Sections techniques concernées : 01, 02, 03 et 05 ;
- TP 08 - Travaux d'aménagement et entretien de voirie :

e Sections techniques concernées : 04 et 06.

Les index de référence sont publiés au bulletin officiel de PINSEE (www.indices.insee.fr) et au moniteur des
travaux publics et du batiment.

Par dérogation a I'article 12.2 du C.C.A.G. Travaux, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas révisées.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la formule :

Cn = (In / Io)
dans laquelle Io et In sont les valeurs prises pat lindex de référence I de la section concernée
respectivement au mois zéro et au mois n.

La périodicité du versement de la révision suit la périodicité du versement de I'acompte. Toutefois, par
dérogation a l'article 12.2.1 du C.C.A.G Travaux, il n'est procédé a aucune révision provisoire.

Apres réception des travaux, les révisions de prix définitives de chaque acompte seront calculées et payées
en une seule fois. Pour calculer la révision de prix définitive de chaque acompte, I'index a utiliser est 'index
du mois d’exécution des prestations.

Par dérogation a larticle 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde
du présent document. Ce mois est appelé « mois zéro ». En cas de négociation, le mois zéro est le mois de
remise de la derniére offre négociée.

Article 8 - Modalités de réglement par virement des acomptes et du solde

Par dérogation a larticle 10.4 du C.C.A.G. travaux, il n’est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de article 12.1 du C.C.A.G travaux.

Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informations suivantes :
-numéro et objet du marché,

- numéro d’engagement juridique EJ] - CHORUS (numéro noté en page de garde de I'acte d’engagement du
marché notifié).

En application de Particle 12.1.6 du C.C.A.G Travaux, les projets de décompte seront adressés par le
titulaire (mandataite en cas de cotraitance) au maitre d'ceuvre via Iinterface CHORUS PRO ONGLET
FACTURES TRAVAUX https://chorus-pro.gouv.fr

Cadre de facturation A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur.

Cadre de facturation A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur.

Le modéle de dossier de facturation a adresser au maitre d’ceuvre (MOE) (projet de décompte, situation
d’avancement attestation de sous traitance...), les régles de nommage et les modalités d’envois (fiche
marché) seront précisés lors de la réunion de préparation de chantier (article 12.1.2 du C.C.A.G Travaux).
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Le maitre d’ceuvre établit et adresse directement a 'entrepreneur I’état d’acompte dans un délai de sept (7)
jours.

Par dérogation a larticle 12.1.8 du CCAG travaux, la date a laquelle la conformité de I'avancement des
travaux a été constatée (date de signature de I’état d’acompte par le maitre d’ceuvre) constitue la date de
départ des délais de paiement des acomptes.

Par dérogations aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 du C.C.A.G. travaux, le pouvoir adjudicateur
établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

- 45 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,

- 30 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le cas
échéant.

Le projet de décompte final ne peut étre remis au MOE qu’apres établissement du PV des OPR et des
propositions de réception du MOE au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur, paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de trente (30)
jours conformément a P'article R. 2392-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2392-10 et R. 2392-
12 du code de la commande publique.

Délai de vérification des projets de décompte par le maitre d’ceuvre :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels ou
final, Pétablissement des états d’acompte et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 (sept) jours
a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise ou de la date de
réception via linterface chorus pro onglet factures travaux.

Conformément a l'article R.2392-10, le taux des intéréts moratoires est fixé par voie réglementaire selon les
modalités décrites a I’article R. 2192-31 du code de la commande publique.

Article 9 - Pénalités

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités quel qu'en
soit le montant pour l'ensemble du marché.

Remarques : pour les groupements les pénalités seront réparties entre les cotraitants conformément aux
indications données par le mandataire.

Dans lattente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre de 'ouvrage a I’égard des autres entrepreneurs.

Drune fagon générale, par dérogation a P'article 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le titulaire n’a pas, de son
fait, respecté les délais objets du présent article, il encourt sans quil ne soit nécessaire de procéder a une
mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations sur les raisons de son retard, des pénalités de retard calculées selon les modalités
définies ci-apres :

* Pénalités pour retard dans le délai d’exécution des travaux
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans 'exécution des travaux, il sera
appliqué une pénalité journaliere de deux cent cinquante (250) euros hors taxes.

* Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de préparation

En cas de retard dans la remise des documents a fournir pendant la période de préparation, une pénalité
journaliere hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette pénalité hors taxes
est fixé a cinquante (50) euros par document.

En cas de retard dans la fourniture des attestations d’assurance, il sera appliqué une pénalité journaliere hors
taxes de cent cinquante (150) euros.
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* Délais et pénalités pour remise des documents pendant Pexécution des travaux

En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents énoncés ci-apres ou au CCTP, une pénalité
journaliere hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette pénalité hors taxes
est fixé a cinquante (50) euros par document :

- retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a 'ordonnancement ou la coordination des
travaux (plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthese, fiches
techniques, etc...),

- retard dans la production des éléments nécessaires a ’élaboration des plannings, la production de
justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus,

- retard pour la présentation sur le chantier de prototypes ou échantillons de matériaux et matériels,

- retard dans un délai de dix jours calendaires pour le renvoi des ordres de service ; projet de décompte
mensuel.

* Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire
conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une retenue hors taxes sera opérée dans les conditions
stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G Travaux sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette retenue
hors taxes est fixé a quinze mille (15 000) Euros.

* Pénalités pour manquement aux regles d’acces du site

- Pour le personnel des entreprises devant accéder au site militaire, les titulaires des marchés de travaux
devront avoir déposé dans le premier mois de la période de préparation, les demandes de contréle primaire
(y/c pour ses sous-traitants le cas échéant). Tout retard de remise de ces demandes (FICE : fiche de
controle primaire) fera 'objet d'une pénalité pour non remise de la FICE a raison de soixante-quinze (75
€) euros H.T par jour calendaire de retard. Tout document inexploitable sera considéré comme non remis
et fera l'objet de la présente pénalité.

- Non accompagnement d'un sous-traitant par le conducteur de travaux lors de la 1ére intervention sur
site : pénalité forfaitaire fixée a deux cents (200 €) euros H.T.

* Absence aux réunions de chantier, réunions d’étude et de coordination

Les comptes rendu de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-
vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. A la demande du maitre d’ceuvre, les réunions de chantier
pourront se tenir dans les locaux du Service d’Infrastructure de la Défense Sud-Ouest.

Ces pénalités forfaitaires sont fixées a cent cinquante (150) euros H.T par absence et a cinquante (50)
euros H.T, pour tout retard supérieur a 15 minutes.

* Pénalités pour manquements aux régles de sécurité, d’hygiéne, et a la signalisation générale du
chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygicne sont jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
Coordonnateur SPS, celles-ci devront étre mises en application immédiatement ou si elles sont importantes
un délai de carence, dont la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou 1¢ rappel a une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du titulaire.

La pénalité hors taxes journaliere sera fixée a deux cent cinquante (250) euros a compter de la date de
'accusé de réception de 'ordre de service la prescrivant.

¢ Pénalités pour manquements aux regles de nettoyage du chantier

Le refus de l'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux taches de
nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de cent vingt-cinq (125) euros H.T. par
jour calendaire de retard.

* Pénalités pour manquements aux régles de nettoyage des installations de chantier

En cas de non-respect de obligation de nettoyage hebdomadaire de la zone de vie des installations de
chantier, le titulaire du lot en charge des installations de chantier sera sanctionné par une pénalité de 100 €
(cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.
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¢ Pénalités pour non-respect de Pengagement d’insertion par I’activité économique
En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion, il sera appliqué une pénalité égale a soixante
euros (60) euros HT par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le controle de
Pexécution de l'action, entrepreneur subira une pénalité égale a cent (100) euros HT par jour calendaire
de retard a compter de la mise en demeure par le maitre de 'ouvrage.

¢ Pénalités pour non-respect documents diffusion restreinte
Sans objet.

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au présent article sont cumulables et seront prélevées
sur la situation immédiatement postérieure a l'infraction.

Article 10 - Accidents du travail

L’annexe 1 au présent CCAP définie la procédure a suivre par le titulaire du marché en cas d’accident
(fichier dénommé « annexe 1 CCAP - procédure déclaration accident — ESID BDX ».

La fiche reflexe associée doit étre affichée sur les lieux des travaux.

Article 11 - Organisation administrative en cas de présence d’amiante

Sans objet.

Article 12 - Modalités de sous-traitance

Le titulaire du marché public peut, sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a
condition d’avoir obtenu de P'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement conformément aux articles R. 2393-24 a R. 2393-28 du code de la commande publique.

e Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur a 10 % du montant
total du marché, le titulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une déclaration du sous-traitant
indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux articles L.
2341-1 a L. 2341-5 du code de la commande publique et une caution bancaire au nom du titulaire et
du montant de I'acte spécial concerné. Pour tout DC4 _supérieur ou égal a 10 % du montant total du
marché, le sous-traitant fera I'objet d’un paiement direct par 'administration.

e Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-traitant de
premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties (titulaire du marché, sous-traitant
de premier rang et sous-traitant de second rang), une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne
tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux articles L. 2341-1 a L. 2341-5
du code de la commande publique et une caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang
et du montant de I’acte spécial concerné.

L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R. 2393-25 et R.
2393-27 du code de la commande publique.

Le dossier de sous-traitance devra comporter les pieces suivantes :
- Iimprimé DC4 établi par sous-traitant,
- la caution bancaire le cas échéant (se référer aux dispositions ci-dessus),
- sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements(s) prononcé(s),
- un extrait K ou Kbis ou équivalent,
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- la déclaration relative au chiffre d’affaires global et au chiffre d’affaires concernant les prestations
auxquelles se réfere le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices,

- déclaration indiquant les effectifs du sous-traitant et 'importance du personnel d’encadrement,

- tout certificat de qualifications professionnelles ou tout moyen permettant de prouver la capacité de
Pentreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou de référence attestant de la
compétence de 'entreprise a réaliser les prestations,

- attestations fiscales et sociales

- attestation d’assurances mentionnées ci-dessous.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de 'acheteur impose aux titulaires et aux
sous-traitants l'utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC (https://subclic.com/).
Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter P'article 2-2 du présent document désignant
la personne physique de Pentreprise responsable de la vérification et de la signature des actes de sous-
traitance.

11 s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et la
signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.
L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les documents
demandés ne pourra étre agréé par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 - Marchés de prestations similaires

Conformément a l'article R. 2322-12 du code de la commande publique, un marché négocié sans publicité et
sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations identiques a celles du présent
marché.

Article 14 - Intervenants
14.1. Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par le chef du bureau maitrise d’ceuvre du Service d’Infrastructure de la
Défense Sud-Ouest qui est chargé d’une mission sur projet (sans études d’exécution) comprenant la
direction de I'exécution du contrat de travaux et I'assistance pour les opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achevement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des entreprises.

14.2. Controle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Les travaux faisant 'objet du présent marché sont soumis au controle technique. Ce controle est assuré par :
ANCO ATLANTIQUE

61 rue Notre Dame

33000 BORDEAUX

14.3. Mission de coordination sécurité et protection de la santé

11 s'agit d'un marché de coordination SPS, pour une opération de 2éme catégotie, qui résulte de l'application
de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 portant sur les
phases de conception et de réalisation. Cette coordination est confiée a :

DEKRA Industrial

85 Rue de la Morandiéere
BP 40030

33185 LE HAILLAN

Le PGC est joint au présent marché.
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14.4. Cootdination en matiere de systeme de sécurité incendie
Sans objet.
14.5 Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux est assurée par le maitre d’ceuvre.

Article 15 - Résiliation du marché

Les dispositions du CCAG travaux sont seules applicables.

Article 16 - Dispositions générales

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main-
d’ceuvre et aux conditions de travail :

Responsabilité :

D’une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Assurance de responsabilité civile pendant et apres les travaux :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de 'ouvrage, a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de 'opération en cours de réalisation ou apres
sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de opération.
Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-apres :

Pendant les travaux :

Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre,

Dommages matériels et immatériels :

750 000 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 75 000 €.

Aprés les travaux :
Tous dommages confondus : 1 500 000 € dont dommages immatériels,
Non consécutifs : 75 000 €.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaite doit fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d’assurance ainsi que les attestations de ses sous-traitants, répondant aux
mémes conditions de garanties. Il doit adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maitre d’ouvrage,
le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.

Mesures d’ordre social :
Application de la réglementation du travail, le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et
réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique, une attestation sur
I’honneur indiquant s’il a ou non lintention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans laffirmative, certifiant que ces salariés sont ou seraient autorisés a exercer une
activité professionnelle en France.
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Article 17 - Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.
La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves

définies aux articles du C.C.T.P.

Article 18 - Mise a disposition des ouvrages

Toute mise a disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire I'objet d’une décision du
pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard 15 jours avant la date de la mise a disposition.

Article 18 Bis - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

Article 19 - Documents fournis apres exécution
En plus des documents demandés a 'article 40 du CCAG travaux, Ientrepreneur fournira au maitre d’ceuvre

- les documents mentionnés au CCTP,
- tous les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine post
chantier conformément au cahier des normes graphiques du SID annexé au présent document.

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires dont un reproductible sur support informatique (dont
un exemplaire papier au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur
'Ouvrage (DIUO), dans le respect des délais prescrits a article 40 du C.C.A.G. Travaux :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.),

- les documents d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.),

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francaises en vigueur,

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

Article 20 - Garanties contractuelles
Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de réception.

Par dérogation a larticle 44.2 du CCAG travaux :

- si a expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux ou prestations
nécessaires a la levée des réserves émises, en application des articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux, ou s’il
n’a pas remédié a tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pendant le délai de
garantie, ce délai est prolongé sans formalité préalable jusqu’a 'exécution compléte desdits travaux ou
prestations que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux
stipulations de l’article 41.6 du CCAG travaux.

Article 21 - Nantissement ou cession de créances

Il sera adressé a l'entreprencur titulaite ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants payés
directement, sur demande écrite, les pieces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs créances.
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Article 22 - Travaux intéressant les Armées

22.1 Conditions particulieres auxquelles est soumise la réalisation du marché CONTROLE PRIMAIRE
DES PERSONNES PHYSIQUES

Un contrdle primaire des personnes physiques est requis pour 'acces au site pour le titulaire et les sous-
traitants. La fiche de demande de « contréle primaire de la personne physique » est jointe aux documents de
la consultation.

22.2 Clause cyber sécurité
Sans objet.

22.3 Dispositions applicables aux documents et support portant la mention « Diffusion Restreinte »
désignés a 'annexe 1 du présent CCAP

Sans objet.

Article 23 — Clauses sociales, environnementales, économies d’énergie
23.1 Emploi de personnes en difficulté d’insertion - Clauses sociales

Afin de favoriser P'activité des personnes éloignées de 'emploi, il est fait application des dispositions de
Particle L 2112-2 du code de la commande publique, par le biais d’une clause d’insertion par lactivité
économique.

Par dérogation a larticle 20.1 du CCAG Travaux, ces dispositions sont mises en ceuvre dans les conditions
ci-apres.

Afin de favoriser l'activité des personnes éloignées de l'emploi, il est fait application des dispositions de
l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, par le biais d'une condition d'insertion par l'activité
économique. Ainsi, nous nous engageons a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du
présent marché, 'emploi de personnes rencontrant des difficultés particuliéres d’insertion dans les
conditions précisées ci-dessous. Le titulaire reste pleinement responsable de 'ensemble des engagements qui
s’imposent a lui dans le cadre du présent marché, notamment des délais, du prix et de la qualité des
prestations rendues. Les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de sa participation au dispositif
d’insertion seraient inopposables a la personne publique.

Cette démarche d’insertion est exigée pour ce marché. Elle est mise en ceuvre et controlée par contrat. Le
titulaire doit réaliser une action d'insertion qui permette l'acces ou le retour a l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres. Ces engagements figurent a larticle 4
du présent document.

® DPublics visés
- les demandeurs d'emploi de longue durée (selon les critéres définis par France Travail) ;
- les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;
- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- les jeunes de Niveau infra 5, c'est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;
- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Fconomique), c'est-a-dire
les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de Travail
Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une Entreprise d'Insertion (EI), d'un Atelier et
Chantier d'Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge
dans des dispositifs particuliers, par exemple « Défense 2¢me chance » ;
- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d'Employeurs pour l'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.
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En outre, d'autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sut avis motivé du setrvice
public de l'emploi étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de 'emploi.

* Modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion
Le titulaire doit réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires d'insertion fixés
a larticle 4 du présent document, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres :
- lére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d'insertion ;
- 2eéme modalité : la mise a disposition de salariés. L’opérateur économique est en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut
s'agir d'une Entreprise de travail temporaire d'insertion, d'un Groupement d'employeurs pour l'insertion et
la qualification ou d'une Association intermédiaire ;
- 3¢éme modalité : 'embauche directe par l'entreprise. Les heutes travaillées des personnes embauchées
en CDI par l'entreprise attributaire, pourront étre comptabilisées pour l'exécution de la clause sociale
d'insertion, pendant toute la durée restante du marché (période entre la date d'embauche en CDI et la fin du
marché).

Le titulaire (ou le mandataire en cas de groupement) désignera un responsable des ressources humaines qui
sera l'intetlocuteur privilégié du facilitateur pour mettre en ceuvre les actions d'insertion.

Un tuteur pourra étre nommé pour faciliter l'intégration des personnes en insertion au sein de l'entreprise
attributaire et en assurer le suivi en liaison avec le facilitateur.

L'exigence d'insertion est exprimée en nombre d'heures réalisées par ces publics, et figure a larticle 4 du
présent document.

* Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales
Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, 1'acheteur se coordonne avec le facilitateur :
M. TITONEL Félicien
Chargé de mission Clauses sociales d’insertion
Chef de service adjoint
Direction de ’'Economie et Aménagement du Territoire
055398 75 45
felicien.titonel@agglo-agen.fr

Dans ce cadre, le facilitateur a pour mission :

- d’informer le titulaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

- d’accompagner Popérateur économique pour définir la nature de ses besoins en maticre de recrutement
dans le cadre de la clause (définition des postes, des tiches, des compétences) ;

- de favoriser le lien avec les acteurs de la formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion ;

- d’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d'insertion ;

- d’organiser le suivi des publics jusqu'a la fin de la période d'intégration dans l'emploi avec le concours
des organismes spécialisés ;

- dinformer et orienter I'opérateur économique en direction des structures d'insertion pat l'activité
économique (SIAE) concernées par la spécificité du marché ;

- de suivre l'application de la clause et évaluer ses effets sur l'acces a l'emploi en liaison avec les
entreprises.

Au moment de l'attribution, I'acheteur, le titulaire et le facilitateur se réuniront.

*  Modalités de controle de P'action d’insertion
Pour le controle de l'exécution des actions d'insertion, l'acheteur s'appuie sur le facilitateut.

A la demande du facilitateur, le titulaire fournit, dans le délai qui lui sera imparti, tous renseignements utiles
(attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par le facilitateur, date d'embauche, type de contrat,
poste occupé, justificatif de I'éligibilité des personnes recrutées, etc.) propres a permettre le contrdle de
l'exécution et I'évaluation de l'action.
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L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités prévue a
’article 9. En tout état de cause, le titulaire notifie 4 I'acheteur, tout élément d'information s'il rencontre des
difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire les moyens a
mettre en ceuvre pour patvenit aux objectifs d'insertion auxquels il s'est engagé.

A lissue du présent marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

A Tachévement du présent marché, le titulaire présente l'attestation du facilitateur, faisant état du bilan
d'insertion mis en ceuvre par l'entreprise.

En cas de non-respect de ses engagements d’insertion, le titulaire subira des pénalités dont les modalités
d’application sont précisées a I’article 9 du présent document.

23.2 Clauses environnementales

Le présent marché est passé sur la base des dispositions de Iarticle L. 2111-1 du code de la commande
publique posant I'obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable.

Au titre du présent marché, la mise en ceuvre de la clause environnementale portera sut :

Schéma d’organisation et de suivi des déchets (SOSED)

Le titulaire fournira une note expliquant les mesures prévues par le candidat pour assurer le bon

déroulement, le suivi et la tracabilité de I'élimination des déchets de chantier, en conformité avec I'article

L.541.2 du Code de I'Environnement, appelée SOSED —Dispositions préparatoires. Dans ce document,

Pentreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes :

- Les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets,

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation ou
seront acheminées les différents déchets a évacuer,

- Les méthodes qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,

- Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pour les travaux et les
transports.

Peinture :
Les produits proposés devront étre détenteurs de I’Ecolabel européen et de la norme NF environnement.

Bois :
Le titulaire garantit que le produit qu’il utilise dans le cadre du présent marché est composé d’une matiere
premiére a base de bois issue d’exploitations forestiéres engagées dans un processus de gestion durable.

23.3 Clause pour les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Sans objet.

Article 24 — Clause de réexamen

Au sens des articles L.2194-1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent marché comporte la
clause de réexamen suivante :

- la cession complete du marché public est possible sous réserve de l'accord express du pouvoir
adjudicateur ;

- en dehors des cas prévus par le CCAG travaux, le remplacement d’un co-traitant peut étre envisagé a
condition qu’il présente les mémes qualifications ou compétences que celui auquel il se substitue et
sous téserve de l'accord express du pouvoir adjudicateur.
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Article 25 - Procédure de recoutrs

En cas de différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, il sera fait application de l'article 55 du CCAG
Travaux.

Article 26 - Dérogations au CCAG Travaux
- dérogation aux dispositions de I'article 14.3 apportée par larticle 1 relatif au montant du marché,

- dérogation aux dispositions de larticle 28.1 apportée par l'article 3, la durée de la période de préparation
n’est pas de deux mois et la période de préparation est exclue,

- dérogation aux dispositions de larticle 50.2.1 apportée par l'article 3, Pordre de service de démarrage des
travaux intervient au-dela des 4 mois reéglementaires,

- dérogation aux dispositions de larticle 4.1 apportée par larticle 5 concernant lappellation et
lordonnancement des pic¢ces contractuelles du marché,

- dérogation aux dispositions de l'article 12.2 apportée par I'article 7, les pénalités ne sont pas révisées,
- dérogation aux dispositions de larticle 12.2.1., apportée par l'article 7 il n'est procédé a aucune révision
provisoire tant que la valeur des index de référence n’est pas connue,

- dérogation aux dispositions de 'article 9.4.4 apportée par l'article 7 concernant la valeur initiale de I'indice
a prendre en compte pour la révision des prix,

- dérogation aux dispositions de l'article 10.4 apportée par larticle 8, 'acompte sur approvisionnement
n’étant pas prévu,

- dérogation aux dispositions de l'article 12.1.8 apportée par l'article 8 du C.C.A.P, la date a laquelle la
conformité de 'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de paiement
des acomptes,

- dérogation aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 apportée par larticle 8 du C.C.A.P, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-apres :
45 jours apres la date de remise au maitre d’ccuvre du projet de décompte final par le titulaire, soit 30 jours
apres la publication de 'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le cas échéant,

- dérogation aux dispositions des articles 19.2.1, apportées par l'article 9, le titulaire ne sera pas exonéré des
pénalités quel qu’en soit le montant pour 'ensemble du marché,

- dérogation aux dispositions de larticle 19.2.4 apportée par article 9, le titulaire, s’il n’a pas respecté les
délais, encourt application de pénalités sans qu’il ne soit nécessaire de procéder a une mise en demeure et
sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, pat écrit, le titulaire a présenter ses observations
sur les raisons de son retard,

- dérogation aux dispositions de 'article 19.2.3 apportée par I'article 9, les taux appliqués pour les pénalités
de retard dans le délai d’exécution des travaux sont différents de 1/3000¢me,

- dérogation aux dispositions de l'article 44.2 apportée par Iarticle 20, le délai de garantie est prolongé, sans
formalité préalable, jusqu’a 'exécution complete des travaux,

- dérogation aux dispositions de l'article 20.1 apportée par larticle 23 concernant la mise en ceuvre des
clauses d’insertion sociale.

Page 17



DAF 2025 0621 - N° COSI 450 787 - MAX

SIGNATURE ELECTRONIQUE
- aprés avoir pris connaissance du présent document ;
- et apres avoir produit les certificats, documents et attestations visés aux articles L. 2341-1 a L. 2341-4 du

code de la commande publique,

mon offre m’engage pour la durée de validité des offres indiquée au C réglement de la consultation.

A , le

Signature électronique de la société

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A Bordeaux, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur
Signature
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