

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

PROJET DRAAF + PROJET NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL R+3 et R+4

Compétences exigées			1 - Programmation technique et fonctionnelle		2 - Économie de la construction		3 - Compétence technique en bâtiment TCE		4 - Référent Accompagnement au changement		5 – Référent Déménagement		TOTAL GROUPEMENT AMO		
Société / bureau d'études en charge de la compétence															
Coût journalier HT <i>(sur la base d'une journée de 7h effectives)</i>															
			nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	montant TTC
TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)															
Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 4 – Études de programmation Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE FERME par compétence			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)															
Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)															
Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE (partie technique 7)															
Partie technique 7 – Choix du maître d'œuvre Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)															
Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 8B – Analyse APS Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Partie technique 8D - Analyse APD Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence			,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)															
Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Parie technique 9B – Déménagement DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence			,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)															
Partie technique 10A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Parie technique 10B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence			,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)															
Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Parie technique 11B – Déménagement DRAAF			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence			,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)															
Partie technique 12A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Parie technique 12B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence			,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sous total par compétence toutes tranches confondues			,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Signature, date et tampon du candidat :

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

PROJET DRAAF

Compétences exigées	1 - Programmation technique et fonctionnelle		2 - Économie de la construction		3 - Compétence technique en bâtiment TCE		4 - Référent Accompagnement au changement		5 – Référent Déménagement		TOTAL GROUPEMENT AMO		
Société / bureau d'études en charge de la compétence													
Coût journalier HT <i>(sur la base d'une journée de 7h effectives)</i>													
	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	montant TTC
TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)													
Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 4 – Études de programmation <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE FERME par compétence	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)													
Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)													
Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE (partie technique 7)													
Partie technique 7 – Choix du maître d'œuvre <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)													
Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Partie technique 8B – Analyse APS <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Partie technique 8D - Analyse APD <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)													
Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Parie technique 9B – Déménagement DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)													
Partie technique 10A – Accompagnement au changement <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Parie technique 10B – Déménagement <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)													
Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Parie technique 11B – Déménagement DRAAF	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)													
Partie technique 12A – Accompagnement au changement <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Parie technique 12B – Déménagement <i>Projet NET R+3 et R+4</i>													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence													
Sous total par compétence toutes tranches confondues	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Signature, date et tampon du candidat :

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

PROJET NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL R+3 et R+4

Compétences exigées	1 - Programmation technique et fonctionnelle		2 - Économie de la construction		3 - Compétence technique en bâtiment TCE		4 - Référent Accompagnement au changement		5 – Référent Déménagement		TOTAL GROUPEMENT AMO		
Société / bureau d'études en charge de la compétence													
Coût journalier HT <i>(sur la base d'une journée de 7h effectives)</i>													
	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	nb. jours*	montant HT	montant TTC
TRANCHE FERME : PRISE EN CHARGE DU DOSSIER ET ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET DE PROGRAMMATION (Parties techniques de 1 à 4)													
Partie technique 1 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité DRAAF													
Partie technique 2 – Prise en charge du dossier et état des lieux et Faisabilité Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 3 – Études de programmation DRAAF													
Partie technique 4 – Études de programmation Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE FERME par compétence	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 1 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 5)													
Partie technique 5 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation DRAAF													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 1 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 2 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT EN PROGRAMMATION (Partie technique 6)													
Partie technique 6 – Accompagnement au changement et déménagement en programmation Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 2 par compétence	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 3 – CHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE (partie technique 7)													
Partie technique 7 – Choix du maître d'œuvre Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 3 par compétence	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 4 – SUIVI DES ÉTUDES (Partie technique 8)													
Partie technique 8A - Analyse ESQUISSE/DIA Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 8B – Analyse APS Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 8C - Analyse PC ou autorisation urbanistique Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Partie technique 8D - Analyse APD Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 4 par compétence	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 5 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 9)													
Partie technique 9A – Accompagnement au changement DRAAF													
Parie technique 9B – Déménagement DRAAF													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 5 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 6 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE ÉTUDES (Partie technique 10)													
Partie technique 10A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Parie technique 10B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 6 par compétence	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 7 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 11)													
Partie technique 11A – Accompagnement au changement DRAAF													
Parie technique 11B – Déménagement DRAAF													
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 7 par compétence													
TRANCHE OPTIONNELLE 8 – ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT ET DÉMÉNAGEMENT – PHASE TRAVAUX (Partie technique 12)													
Partie technique 12A – Accompagnement au changement Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Parie technique 12B – Déménagement Projet NET R+3 et R+4	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total TRANCHE OPTIONNELLE 8 par compétence	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €
Sous total par compétence toutes tranches confondues	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Signature, date et tampon du candidat :