MINISTERE Secrétariat
DE L'ECONOMIE, T,
DES FINANCES général

ET DE LA SOUVERAINETE
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE

Liberrd

I et 2y

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

|OBJET DU MARCHE |

Mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la conduite d’opération dans le cadre d’un marché
public global de performance (MPGP) pour le projet de rénovation énergétique et I'optimisation du
taux d’occupation du site Guichard, situé 10 rue Claude Guichard a Clermont-Ferrand (63).

MAITRE DE L’OUVRAGE

Ministére de I'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Secrétariat général

Service de 'immobilier et de I'environnement professionnel (SIEP)

Sous-direction de I'immobilier

Bureau Immobilier et maitrise d’ouvrage (BIMO)

120 rue de Bercy

Télédoc 771

75572 PARIS CEDEX 12

SERVICE CHARGE DE L'OPERATION

Ministére de I'’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Secrétariat général

Service de 'immobilier et de I'environnement professionnel (SIEP)

Sous-direction de I'immobilier

Bureau Immobilier et maitrise d’ouvrage (BIMO)

Antenne immobiliere Alpes Centre Est

10 rue Stella

69002 LYON

DIRECTIONS UTILISATRICES

DDFIP du Puy-de-Déme DISI Rhéne-Alpes-Auvergne-Bourgogne
2 rue Gilbert Morel 1, rue Saint Hippolyte

63033 CLERMONT-FERRAND Cedex01 69008 LYON




ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet de I'opération

L’opération concerne la rénovation énergétique et I'optimisation du taux d’occupation du site Guichard, situé
10 rue Claude Guichard a Clermont-Ferrand (63).

L’Etablissement des Services Informatiques (ESI Guichard) de Clermont-Ferrand comprenait, jusqu’a mi
2021, des bureaux, deux ateliers d’éditique et un restaurant inter administratif. Les deux ateliers ont été
transférés sur un autre site laissant une superficie vacante d’environ 1 200 m2.

Souhaitant optimiser I'occupation du site, la DDFiP et la DISI veulent aménager les surfaces vacantes et
rénover les bureaux actuels pour les transformer selon les régles de la politique immobiliére de I'Etat fixées
par la circulaire Premier Ministre du 8 février 2023, introduisant le ratio normatif de performance immobiliére
(16 & 18 m2 SUB/résident) et les principes des "nouveaux espaces de travail". L'opération intégrera I'ensemble
de ces normes.

L’opération comprend également la rénovation du bati et des équipements, avec un engagement
environnemental élevé en termes d’énergie, de climat, d’économie circulaire et de biodiversité.

Les travaux seront réalisés en site occupé.
1.2 - Modalités de réalisation des travaux

L’ouvrage sera réalisé dans le cadre d’'un marché public global de performances (MPGP) en application des
articles L2171-1 et L2171-3 du code de la commande publique

Le titulaire du MPGP sera chargé de la conception et de la réalisation de I'ouvrage ainsi que de son
exploitation et de sa maintenance pendant 3 années aprés la réception des travaux.

La réhabilitation et I'exploitation-maintenance de l'ouvrage seront assises sur des objectifs chiffrés de
performance énergétique.

La titulaire du MPGP sera désigné a l'issue d'une procédure négociée (Art. L2124-3 du code de la
commande publique).

Pour information, le montant du MPGP (conception/réalisation/entretien-maintenance) est estimé a 13 M €
TTC.

1.3 - Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché
d’assistance a maitrise d’ouvrage, décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La tranche ferme (TF) consiste en la mise au point du programme élaboré par la maitrise d’ouvrage et en
I'assistance au maitre d’ouvrage pour la sélection du candidat attributaire du MPGP (sur la base d’un Avant-
Projet Sommaire (APS)) d’une part et pour la mise au point et I'élaboration du MPGP d’autre part.

La tranche optionnelle n°1 (TO1) consiste a assister le maitre d’'ouvrage dans le suivi du MPGP durant les
phases de conception (a partir de la phase Avant-Projet Définitif (APD)), de réalisation puis de réception et
garantie de parfait achévement (GPA).

La TO1 sera affermie au plus tard un mois aprés la notification du marché MPGP.

La tranche optionnelle n°2 (TO2) consiste a assister le maitre d’ouvrage pour le suivi performanciel durant les
3 années suivant la réception.
La TO2 sera affermie au plus tard un mois aprés la réception des travaux.

La mission est exclusive de toute autre prestation concernant la méme opération. Le titulaire s’interdit de
solliciter ou d’accepter toute autre rémunération a quelque titre que ce soit. Notamment, le titulaire est informé
gu’il ne peut se porter candidat a I'attribution du MPGP, que ce soit a titre individuel ou en groupement.

1.4 - Contenu du marché

La prestation comporte la mise au point du programme des travaux élaboré par la maitrise d’'ouvrage a partir
duquel les concepteurs/réalisateurs élaboreront leurs projets, une assistance a maitrise d’ouvrage pour le
contréle du respect du programme dans le cadre du déroulement de la procédure de négociation et tout au
long des phases de conception de I'ouvrage, ainsi qu’une assistance a maitrise d’'ouvrage pour le suivi et la
réception des travaux.

Les prestations a fournir et livrables a remettre a chaque phase sont décrits au CCTP.
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1.5 - Durée du marché
Cf. acte d’engagement.
Pour information la durée des travaux est estimée a 17 mois.

1.6 - Prestations similaires

Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence comme le prévoit
I'article R2122-7 du code de la commande publique.

1.7 - Organisation de I'opération

Malitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage déléguée est assurée pour le compte de I'Etat par le Secrétariat général du ministére
de I'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Service de I'immobilier et de
I'environnement professionnel (SIEP) - Sous-direction de limmobilier - Bureau Immobilier et maitrise
d’ouvrage (BIMO), qui assure la fonction de pouvoir adjudicateur de I'ensemble des marchés.

L’interlocuteur technique du titulaire est I'antenne immobiliére interrégionale Alpes Centre Est du SIEP-
BIMO, sise au n°10 rue Stella 69002 Lyon.

Assistance au maitre d’ouvrage

Outre le titulaire du présent marché, le maitre d’ouvrage sera entouré pour cette opération d’unassistant
juridique (AMO) : visant a assurer la sécurité juridique des documents produits en vue de la conclusion du
MPGP et durant la globalité de I'opération.

Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses textes
d’application dont le code du travail.

Le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) exerce sa mission conformément au
décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.

L’opération est classée en 1ée catégorie.

Contréleur technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrle technique dans les conditions
prévues par les articles L.111-23 a L.111-26 et R. 111-38 & R.111-42 du code de la construction et de
I'habitation.

Les missions de contrdle technique seront définies en concertation avec le présent AMO, il est envisagé les
missions suivantes :

= |Les missions de base :

X Mission L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
X Mission S : sécurité des personnes.

= |Les missions complémentaires :

[] Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH

X Mission LE : solidité des existants ;

X Mission PH : isolation phonique ;

X Mission TH : isolation thermique et économies d’énergie ;

[] Mission P1 : solidité des équipements non indissociablement liés dissociables ;
] Mission F : relative au fonctionnement des installations ;

X] Mission HAND et ATT HAND : accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées, et attestation handicapés ;

[] Mission Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants ;

[] Mission GTB : relative & la gestion technique des batiments ;

[] Mission Brd : relative au transport des brancards dans les constructions ;
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[ ] Mission HYSa : hygiéne et santé dans les batiments autres que d’habitation ;

[] Mission PHa : isolation phonique des batiments autres qu’a usage d’habitation ;

X Missions ENV : relatives a I'environnement ;

[ ] Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

[ ] Missions VAMSIET : Vérifications avant mise en service des installations électriques
temporaires ;

[ ] Missions CO : Coordination du contréle ;

[] Missions VIEL : Vérification initiale des installations électriques ;

[] Mission F2 : vérification des pré cablages informatiques et téléphoniques ;

[ 1 Mission DEM : solidité des ouvrages avoisinants en cas de démolition d’'ouvrages existants ;

Cet ensemble de missions comporte les phases prévues a I'annexe B du C.C.T.G. et a l'article 4.2.2 de la
norme NFP 03-100 dans le cadre des actes techniques qui correspondent a chacune des phases.

Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est intégrée au MPGP.

Conformément aux articles L2171-7 et D2171-4 et suivants du code de la commande publique, une équipe
de maitrise d’ceuvre sera identifiée au sein du titulaire du marché MPGP.

Sa mission comportera les éléments suivants :

études d’avant-projet sommaire (APS) remis dans le cadre de la procédure d’attribution

études d’avant-projet définitif (APD)

études de projet (PRO)

suivi de la réalisation des travaux

participation aux opérations préalables a la réception

suivi des réserves et désordres signalés durant la période de garantie de parfait achévement
(GPA).

VVVVVYVYYVY

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :

2.1 - Piéeces particuliéres
(dont le dossier original constitué de ces piéces. et conservé par I’administration, fait seul foi)

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre
de priorité décroissante :

* I'acte d’engagement (AE)

* le présent CCAP et son annexe N°1 (Ediflex)

 le CCTP

* 'offre technique du titulaire

* la décomposition du prix globale et forfaitaire

* La répartition des moyens humains mis a disposition pendant la durée de I'opération, telle que détaillée
dans le cadre de réponse annexé au RC

Nota : La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme document contractuel que
pour les prix servant a déterminer :

+ le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions prévues au présent contrat ;

+ les acomptes et autres paiements, ainsi établis en fonction de la décomposition financiere figurant a
I’Acte d’Engagement et compte tenu de I'avancement réel des prestations ;

La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniére, le caractére global et
forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter les prestations, indépendamment du
volume d’heure, du type d’intervenant ou de I'étendue des prestations devant concourir a la parfaite
réalisation de la mission, tel que défini au présent contrat
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2.2 - Pieces générales :

* le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI), tel qu’approuvé par arrété du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 - PRIX

3.1 — Forme du prix
Le marché est rémunéré par le prix définitif global et forfaitaire indiqué dans I'acte d’engagement.

Ce prix comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables a la prestation ainsi que
tous les frais afférents aux déplacements et sujétions induites.

Il est établi et exprimé en euros.

Le présent marché est soumis a la TVA.
Ce prix est révisable selon les modalités fixées au 3.2.
3.2 - Révision du prix
Le présent marché est passé a prix révisable suivant les modalités fixées ci-dessous.
Les acomptes seront calculés avec un coefficient de révision donné par la formule :

R=0,15+0,85 Im
lo

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois « mo-études » indiqué dans I'acte d’engagement
Im : Index ingénierie du mois « m » d’exécution des prestations.

Ce mois « m » est déterminé comme suit :

a) Durée d’exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :

. index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de 'ouvrage ;

b) Durée d’exécution supérieure a un mois :

. moyenne arithmétique des valeurs des index correspondant aux mois d’exécution de la prestation.

3.3 - Clauses diverses

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment du mandatement, le maitre de I'ouvrage
procede au réglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

Le maitre d’ouvrage proceéde a la révision définitive dés que les index sont publiés.

Les coefficients de révision sont arrondis au milliéme supérieur.

ARTICLE 4 - REGLEMENT DES COMPTES

4.1 - Avance

4.1.1 - Avance au titulaire

Une avance, telle que prévue aux articles R2191-3 et suivants du code de la commande publique, est
accordée au titulaire, lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte
d'engagement.
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La durée prévisionnelle de la tranche ferme est supérieure a douze mois (12), le montant de I'avance est
fixé a 15 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

La durée prévisionnelle de chaque tranche optionnelle est supérieure a douze mois (12), le montant de
'avance est fixé a 15 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du
marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.
L’avance sur la tranche ferme est versée dans un délai trente jours a compter de la notification du marché.

L’avance sur les tranches optionnelles est versée dans un délai de trente jours a compter de la notification
de la décision d’affermissement.

Comme le précise l'article R2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées par le prestataire, au titre du marché, atteint ou
dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement
est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le prestataire atteint 80% du montant toutes
taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

4.1.2 - Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct des lors
que sont remplies les conditions mentionnées aux articles R2193-17, R2193-18 et R2193-19 du code de la
commande publique. L’assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-traitant
est le montant sous-traité mentionné dans le marché ou dans l'acte spécial (R2193-19 du code de la
commande publique).

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte spécial par
acheteur.

L’AMO transmet immédiatement au maitre d’'ouvrage la demande de versement émise par le sous-traitant. Le
remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes conditions
que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a I'article R2193-20 du code de la commande publique.

4.2 - Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, dont le calcul varie selon la
phase de I'opération.

Il est rappelé que les acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs.

Lorsque le paiement de I'acompte est établi sur la base d’'un prorata temporis, ce dernier est calculé a
partir de la durée en mois initialement prévue de phase mentionnée dans le calendrier prévisionnel
d’opération, le cas échéant recalée sans qu'il soit besoin d’avenant ou de décision unilatérale du pouvoir
adjudicateur.

Lorsque le paiement de 'acompte dépend de la réception d’'un document, la réception s’entend comme
I'acceptation des prestations par le pouvoir adjudicateur selon les modalités précisées a l'article 5.2 du
présent CCAP.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission,
conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, dans les conditions
fixées a l'article 4.3 a 4.6 du présent CCAP et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Tranche ferme

- Mise au point du programme, validation des objectifs de performance et validation du montant des
travaux : Les prestations sont rémunérées sous forme d’acomptes mensuels au prorata
temporis de la durée de la prestation jusqu’a la validation du programme par le maitre
d’ouvrage.

- Assistance pour I'établissement du dossier de consultation (phase candidature) et pour la sélection des
candidatures : 100 % a la remise du rapport d’analyse des candidatures
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- Etablissement du dossier de consultation des groupements (phase offre) : 100 % a la remise du
dossier de consultation

- Analyse des offres et assistance au maitre d'ouvrage pour les phases de négociation : 100 % a I'issue
de la phase de négociation

- Mise au point du marché : 100 % a I'issue de la mise au point du marché

- Assistance pour l'accompagnement au changement en phase programme : 100 % a la remise de la
validation du programme par le maitre d’ouvrage

- Assistance pour I'accompagnement concernant I'économie circulaire : 100 % a I'issue de la mise au
point du marché

Tranche optionnelle 1

- Gestion et vérification de I'obtention des autorisations administratives :
80 % a la réception du récepissé du dépot des autorisations administratives
20 % a I'’obtention des autorisation administratives

- Assistance durant la phase APD :
100 % a la décision de réception de I’APD par le pouvoir adjudicateur

- Assistance durant la phase PROJET:
100 % a la décision de réception du PROJET par le pouvoir adjudicateur

- Assistance pour I'accompagnement au changement en phase études (APD-PROJET) :
50 % a la décision de réception de I’APD par le pouvoir adjudicateur
50 % a la décision de réception du PROJET par le pouvoir adjudicateur

- Assistance durant la phase travaux : Les prestations sont rémunérées sous forme d’acomptes
mensuels au prorata temporis de la durée des travaux.

- Assistance pour l'accompagnement concernant ['économie circulaire durant les travaux : Les
prestations sont rémunérées sous forme d’acomptes mensuels au prorata temporis de la durée
des travaux.

- Gestion des OPR et de la réception: 100 % a I'issue de la réception des travaux sans réserve

- Constitution du dossier technique (DOE + DIUO) : 100 % a l'issue de la remise de I’ensemble des
DOE et du DIUO

- Gestion de la phase de remise des ouvrages aux utilisateurs : 100 % a l'issue de I'’ensemble des
formations

- Assistance pour l'accompagnement au changement en phase travaux et aprés réception : Les
prestations sont rémunérées sous forme d’acomptes mensuels au prorata temporis de la durée
des travaux cumulée a la durée du parfait achévement.

- Gestion de la fin de la garantie de parfait achévement : 100 % a I'issue de la fin de garantie de parfait
achévement

Tranche optionnelle 2

- Suivi des performances et vérification de leur conformité par rapport au marché global de performance,
pendant 3 ans apres la réception : Les prestations sont rémunérées sous forme d’acomptes
trimestriels au prorata temporis de la durée des 3 ans apres la réception

4.3 - Modalité d’établissement des acomptes
Dans le cadre de cette opération, le maitre d’'ouvrage utilisera le service électronique de traitement,

d’archivage et d’échange d’information EDIFLEX (voir annexe 1 du présent CCAP) mis en ceuvre pour la
gestion dématérialisée de la facturation des marchés de prestations intellectuelles et de travaux. Le
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prestataire bénéficiera, comme I'ensemble des entreprises participant a I'opération, d’'une formation a
l'utilisation de ce service électronique. Il devra alors respecter les conditions d'utilisation quand bien
méme elles remettraient en cause certaines modalités prévues au présent CCAP.

L’ensemble des factures sera par conséquent transmis via EDIFLEX.

Par dérogation a l'article 11 du CCAG PI, les dates de présentation des situations par I'entreprise, de
vérification et de validation telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service EDIFLEX feront
foi.

En cas de contradiction entre la procédure de réeglement des factures décrite ci-apres et les
modalités imposées par I’outil EDIFLEX, ces derniéres modalités primeront.

Le reglement des sommes dues au prestataire fait 'objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée aux articles ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques
successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’'un état périodique dans les conditions ci-
apres définies :

a) Etat périodique

L’état périodique, établi par le prestataire, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement par le prestataire du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

Pour l'application des articles 11 et 12 du CCAG-PI, le prestataire envoie au maitre d'ouvrage, via la
plateforme Ediflex, son projet de décompte périodique.

b) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues au
prestataire du début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant étant évalué en
prix de base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte périodique et indique successivement :
- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;
- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le prestataire des documents d’études,
calculées conformément au présent CCAP.

c) Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au prestataire est déterminé par le maitre
de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

1) La différence entre le montant du décompte périodique P et celui du décompte précédent ;

2) L’incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent CCAP sur la différence entre
les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période précédente ;

3) L’incidence de la TVA;

4) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-
dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au prestataire et éventuellement
diminuée des pénalités calculées conformément au présent CCAP.

L’état d’acompte est validé dans EDIFLEX par le maitre d’ouvrage.

4.4 - Solde

Apres constatation de 'achévement de sa mission conformément a I'article 8 du présent CCAP, le titulaire
adresse au pouvoir adjudicateur une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte
final, qu’il depose sur Ediflex.
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441 Projet de décompte final

Le projet de décompte final est établi par le titulaire.

4.4.2 Décompte final

Le décompte final établi par le titulaire fait apparaitre :
a) Les pénalités éventuelles pour retard telles qu’elles résultent du calcul des acomptes,

b) La rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de 'ensemble de la
mission.

Ce résultat constitue le montant du décompte final contractuel.

4.4.3 Etat du solde
Le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qui comprend :
a) Le décompte final ci-dessus,
b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le pouvoir adjudicateur,
c¢) Le montant du solde; ce montant étant la différence des postes a et b ci-dessus,
d) L'incidence des révisions de prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus,
e) L’incidence de la TVA,
f) L’état du solde a verser au titulaire; ce montant étant la récapitulation des postes c, d et e ci-dessus,

g) La récapitulation des acomptes versés ainsi que le solde a verser ; cette récapitulation constitue le
montant du décompte général,

Le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le titulaire.
4.5 - Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque élément de mission, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de
la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs consécutifs a la réception d’un élément d’étude
par le pouvoir adjudicateur sont payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de
paiement correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’une seule fois et par envoi d’'un message au titulaire, huit jours
avant I'expiration du délai via la plateforme Ediflex, lui faisant connaitre les raisons qui s’opposent au
paiement, de son fait ou de celui du sous-traitant concerné et précisant les pieces a fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer gqu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a son
opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8
points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du réglement et continuent a
courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
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4.6 - Paiement des sous-traitants

L’acceptation d’un sous-traitant en cours de marché et 'agrément de ses conditions de paiement en vertu
des articles R2193-1 du code de la commande publique sont subordonnés a la production d’'un acte spécial
comprenant les mentions obligatoires prévues a l'article R2193-3 du code précité.

A droit au paiement direct tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600 € TTC. Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions de
l'article R2193-11 du code précité.

ARTICLE 5 - PRESTATIONS - DELAIS — PENALITES

5.1 - Modalités de remise des prestations

cf. CCTP.

5.2 - Modalités de réception des prestations du MPGP

Pour information, les documents d’étude APD, PRO du titulaire du MPGP font I'objet d’'une décision de
réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a l'article 28 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se prononce dans le délai de 20 jours
ouvrés. Ce délai court a compter de la date d’accusé de réception du dossier d’études.

A défaut de décision expresse a I'expiration du délai, la prestation est considérée comme acceptée. En
cas de rejet ou d’ajournement, le titulaire reprend sa prestation dans les 15 jours.

Un nouveau délai de réception est ouvert au maitre d’ouvrage pour se prononcer sur la prestation remise.

5.3 - Modalités de calcul des délais

Sauf disposition particuliere, les délais fixés au 5.2 et au présent article s’entendent comme des délais en
jours ouvrés.

Lorsque le point de départ du délai est fixé par la date de réception de documents, la date a prendre en
compte est celle a laquelle le titulaire ou le pouvoir adjudicateur est réputé avoir regu les documents en
cas de transmission par voie postale ou de transmission directe de document dématérialisé (mail) ou la
date a laquelle le titulaire ou le pouvoir adjudicateur recoit le lien de téléchargement ou le courriel
l'informant de la mise a disposition des documents en cas de transmission dématérialisée indirecte
(téléchargement via une plateforme).

Dans le cas ou le dossier transmis est incomplet, le récipiendaire en informe I'expéditeur. Les délais sont
alors prorogés jusqu’a la réception des éléments complémentaires.

Tranche Prestation Point de départ Délai de réalisation

Mise au point du programme,
validation des objectifs de
performance et validation du o i
TF montant des travaux (hors conduite Notification du marché 80 jours
du changement)

Conduite du changement

80 jours (inclus dans

Assistance pour I'établissement du Notification du marché le délai de mise au
dossier de consultation (phase point du programme
TF candidature)

10 jours (si nb
et pour la sélection des candidatures Réception des candidatures candidatures < 6)
15 jours (si nb
candidatures >6)
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Etablissement du dossier de

TF consultation des groupements Validation des candidatures 5 jours
(phase offre)
Réception initiale des offres .
des candidats 20 jours
Analyse des offres et assistance au Réception intermediaire et
TF maitre d'ouvrage pour les phases de finale des ofires des 15 jours
négociation candidats
Réception des réponses aux 5 jours
guestions posées lors des
négociations
TF Mise au point du marché Sélection du candidat 5 jours
Assistance pour I'accompagnement
TF au changement en phase SO SO
programme
TE Assistance pour I‘acco_mpe_lgnement o) o)
concernant I'économie circulaire
TO1 Gestion et \(érif.ications Qe_l'obtgntion SO SO
des autorisations administratives
Assistance durant la phase APD : _ , .
TO1 validation de I'élément de mission Remise de 'APD 10 jours
APD
Assistance durant la phase PRO :
TO1 validation de I'élément de mission Remise du PRO 10 jours
APD
Assistance pour I'accompagnement
TO1 au changement en phase études SO SO
(APD-PROJET)
Assistance pour I'accompagnement
TO1 concernant I'écongmie circulaire SO SO
durant la phase études (APD-
PROJET) et la phase travaux
Assistance durant la phase travaux : Réception du devis & fours
Visa des travaux modificatifs ou :
supplémentaires et établissement
TO1 des FTM le cas écheéant
Validation sur EDIFLEX des états
d’acompte remis par le groupement Dép6t sur EDIFLEX par le .
5 jours
MPGP groupement MPGP
TO1 Gestion des OPR et de la réception : | Transmission des PV d'OPR 5 jours
Visa des OPR par le groupement du MPGP
Constitution du dossier technique . . .
TO1 (DOE + DIUO) : Vérification et Re"gﬂfﬂtjﬁrg’a%ﬂms 20 jours
transmission DOE/DIUO P
TO2 Suivi des performances et Réception des 5 jours

vérification de leur conformité par

rapports/tableaux de bord du
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rapport au marché global de titulaire du MPGP
performance, pendant 3 ans apres
la réception :

SO :sans objet
Le nombre de jours s’entend en nombre de jours ouvrés (du lundi au vendredi)

5.4 - Pénalités

En cas de dépassement d’'un délai fixé au 5.3 du présent CCAP, et par dérogation a l'article 14.1.1 du
CCAG-PI, le titulaire subit, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est fixé a 800 euros.

Les pénalités s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure.

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le montant a prendre en compte pour calculer les pénalités
est le montant initial du marché.

En dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalités d’'un montant inférieur a 1.000 € sont
appliquées.

Les pénalités dues au titre du présent marché ne sont pas soumises a la TVA.

ARTICLE 6 — PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément a l'article 35.1 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur acquiert les droits pour une libre
utilisation des résultats des études et analyses remises par le titulaire.

ARTICLE 7 - ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

En application de l'article 22 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’'arréter
I'exécution des prestations qui font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des phases techniques
suivantes, sans que cela n’ouvre droit a indemnisation : validation du programme, fin de la procédure de
négociation, validation de I'avant-projet définitif, validation du projet.

ARTICLE 8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

L’achévement de la mission fait I'objet d’'une décision de réception établie sur la demande du titulaire par
le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 29.1 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations.

La mission de 'AMO s’achéve a la fin du délai de suivi des performances et vérification de leur conformité
par rapport au marché global de performance, de 3 ans apres la réception.

ARTICLE 9 - RESILIATION DU MARCHE

En dehors du cas de l'arrét des prestations, le marché peut également étre résilié en application des
articles 37 et suivants du CCAG-PI ainsi qu’en application des articles L 2195-1 et suivants du code de la
Commande Publique.

Sauf dans les cas prévus a l'article 39.1 h) (impossibilité pour le titulaire d’assurer ses engagements), j)
(actes frauduleux dans I'exécution du marché), m) (interdiction d’exercer une profession industrielle ou
commerciale) et n) (documents inexacts produits dans le cadre de la candidature), la résiliation du marché
est prononcée apres une mise en demeure assortie d’'un délai d’exécution demeurée sans effet.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un
abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire
(art. 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.
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ARTICLE10 - CLAUSES DIVERSES

10.1 - Clauses de financement et de sireté

10.1.1 Nantissement du marché ou cession de créances

Le nantissement du marché ou la cession de créances peuvent intervenir selon les modalités exposées
aux articles 4.2 du CCAG-PI et a l'article L2191-8 du Code de la Commande Publique.

10.1.2 Garantie particuliére

SANS OBJET

10.2- Responsabilité et Assurance

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, le titulaire attributaire du marché devra fournir, avant notification
du marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il est a jour de sa cotisation et que sa police contient
les garanties en rapport avec l'importance de I'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maitre de 'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

ARTICLE 11 — TRIBUNAL COMPETENT

Conformément a la réglementation en vigueur, outre les recours généraux qui peuvent étre exercés
devant les juridictions administratives, les candidats évincés peuvent exercer les recours suivants :

- un référé précontractuel, avant la conclusion du contrat,

- un référé contractuel, aprés la conclusion du contrat dans un délai d’'un mois a compter de la
publication de 'avis d’attribution au JOUE ou aprés la conclusion du contrat, dans un délai de six
mois a compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,

- un recours en contestation de la validité du contrat, dans un délai de deux mois a compter de la
publicité de la date de signature du contrat.

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent auprés duquel de plus amples renseignements peuvent
étre demandés est le:

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6, Cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Téléphone : 04 73 14 61 00
Greffe du tribunal : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

13/14



ARTICLE 12 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. - P.l

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI par I'article 2.1 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 11 du CCAG-PI par l'article 4.3 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 28 du CCAG-PI par I‘article 5.2 du présent CCAP
Dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI par I‘article 5.4 du présent CCAP,
Dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI par I‘article 5.4 du présent CCAP
Dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI par I'article 10.2 du présent CCAP,

Fait, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

LE GUERN 2z
Date:2025.05.13
LION EL 1§:t5e1 44 +02'00'
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