



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

Prestations de maîtrise d'œuvre pour le suivi et la réception de travaux
d'infrastructures en forêts domaniales sur l'agence territoriale Val de Loire

MARCHE N°2025-8335-011

Maître de l'ouvrage :

OFFICE NATIONAL DES FORETS

Agence val de Loire
100 boulevard de la Salle
45760 Boigny sur Bionne

SOMMAIRE

GENERALITES.....	3
ARTICLE 1 – PARTIE TECHNIQUE 1	3
Assistance pour la passation du ou des Contrats de Travaux	
ARTICLE 2 – PARTIE TECHNIQUE 2	3
2.1 Direction de l'exécution des travaux.....	3
2.2 L'Assistance aux Opérations de Réception (Réception).....	4
3 ARTICLE 3 – PARTIE TECHNIQUE 3	4
L'Assistance aux Opérations de Réception (GPA)	4
4 ARTICLE 4 – LIMITES D'INTERVENTION	4

GENERALITES

Le maître d'œuvre est le garant du respect des délais et des coûts dans la réalisation du programme qui lui est confié par le maître d'ouvrage ; il se structurera en conséquence. Il a un devoir de conseil et d'alerte auprès du MO.

Le maître d'œuvre s'assurera de la capacité des entreprises retenues à réaliser les travaux confiés, en termes de moyens, de disponibilité et de capacité financière suffisante.

ARTICLE 1 – PARTIE TECHNIQUE 1

Assistance pour la passation du ou des Contrats de Travaux (consultation entreprises)

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- analyser les candidatures obtenues ;
- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation; la partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;
- préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l'ouvrage.

Le marché à passer se présentera comme suit :
consultation constituée de 6 lots, décrits ci-dessous

n° Lot	Structure	Localisation	Infrastructure	Nature des travaux	Montant estimé des travaux € HT	CCTP et DQE disponibles
1	Unité territoriale Orléans	Forêt domaniale Orléans	Route forestière de la Biche	Réfection généralisée	143 955 €	oui
2	Unité territoriale Orléans	Forêt domaniale Orléans	Route forestière du Chêne Rond	Création place de retournement	41 090 €	oui
3	Unité territoriale Vitry aux Loges	Forêt domaniale Orléans	Route forestière de Nibelle	Réfection ponctuelle (tronçons)	59 100 €	oui
4	Unité territoriale Montargis	Forêt domaniale Montargis	Route forestière de Saint Germain	Création de place de retournement	34 930 €	oui
5	Unité territoriale Loir et Cher	Forêt domaniale Lamotte Beuvron	Route forestière du Petit Cansle	Empierrement de la route existante	60 300 €	oui
6	Unité territoriale Loir et Cher	Forêt domaniale Boulogne	Desserte de la parcelle 189	Création de place de retournement et dépôt	35 400 €	oui

➤

ARTICLE 2 – PARTIE TECHNIQUE 2

2.1 Direction de l'exécution des travaux

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l'art ;
- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;
- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procès-verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier hebdomadaires ;
- informer systématiquement le maître de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, établir le décompte général ;
- donner un avis au maître de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

2.2 L'Assistance aux Opérations de Réception (Réception)

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception a pour objet :

- d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, à partir des plans conformes à l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en œuvre.

3 ARTICLE 3 – PARTIE TECHNIQUE 3

L'Assistance aux Opérations de Réception (GPA)

L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

- de procéder à l'examen des désordres signalés par le maître de l'ouvrage,
- assister le MOA d'un point de vue technique pour définir les responsabilités d'un éventuel désordre survenu en cours de la GPA.

4 ARTICLE 4 – LIMITES D'INTERVENTION

Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus des éléments de mission complémentaires d'assistance et notamment :

- l'assistance au maître de l'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du public ;
- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre, lorsqu'elle est nécessaire en supplément de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;
- l'assistance au maître de l'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.