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GENERALITES

Le maitre d’ceuvre est le garant du respect des délais et des colts dans la réalisation du programme qui lui est
confié par le maitre d’ouvrage ; il se structurera en conséquence. Il a un devoir de conseil et d’alerte aupres du

MO.

Le maitre d’ceuvre s’assurera de la capacité des entreprises retenues a réaliser les travaux confiés, en termes de
moyens, de disponibilité et de capacité financiére suffisante.

ARTICLE 1 - PARTIE TECHNIQUE 1

Assistance pour la passation du ou des Contrats de Travaux (consultation entreprises)

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

> analyser les candidatures obtenues ;

> analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification

de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions

techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en

vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement

décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres

susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le

réglement de la consultation; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres

entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux ;

» préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par

le maitre de I'ouvrage.

Le marché a passer se présentera comme suit :
consultation constituée de 6 lots, décrits ci-dessous

Montant CCTP et
n° Lot Structure Localisation Infrastructure Nature des travaux estimé des DQE
travaux € HT |disponibles
Unité territoriale | Forét domaniale Route forestiére de la . e )
; h i Réfection généralisée oui
1 Orléans Orléans Biche 143 955 €
Unité territoriale | Forétdomaniale Route forestiére du . .
2 Orléans Orléans Chéne Rond Création place de retournement 41090€ oui
Unité territoriale | Forétdomaniale Route forestiére de e )
. . ] Réfection ponctuelle (trongons) oui
3 Vitry aux Loges Orléans Nibelle 59100 €
Unité territoriale | Forétdomaniale | Route forestiére de Saint Création de place de 34930€ oui
4 Montargis Montargis Germain retournement
Unité territoriale | Forétdomaniale | Route forestiere du Petit Empierrement de la route oui
5 Loir et Cher Lamotte Beuvron Cansle existante 60300 €
Unité territoriale | Forétdomaniale | Desserte de la parcelle Création de place de 35400€ oui
6 Loir et Cher Boulogne 189 retournement et dépot

ARTICLE 2 — PARTIE TECHNIQUE 2

2.1 Direction de I’exécution des travaux
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La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

» s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

» s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de I'art ;

» s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établiun;

» délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier hebdomadaires ;

» informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

» vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général ;

» donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de |'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de
ou des entreprises.

2.2 L’Assistance aux Opérations de Réception (Réception)
L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception a pour objet :

» d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

» d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;

» de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de I'ouvrage, a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mis en ceuvre.

3 ARTICLE 3 — PARTIE TECHNIQUE 3

L’Assistance aux Opérations de Réception (GPA)

L'assistance apportée au maitre de |'ouvrage lors des opérations pendant la période de garantie de parfait
achevement a pour objet :

» de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage,

» assister le MOA d'un point de vue technique pour définir les responsabilités d'un éventuel désordre
survenu en cours de la GPA.

4 ARTICLE 4 — LIMITES D’INTERVENTION
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Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus des éléments de mission
complémentaires d'assistance et notamment :

» l'assistance au maitre de I'ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et I'information des usagers
ou du public;

» la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les intervenants
extérieurs a la maitrise d’ceuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission
d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

> l'assistance au maitre de I'ouvrage par des missions d'expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre, ce
dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer I'attention du maitre de I'ouvrage sur la
nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence
de l'opération.
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