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1. DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement ATTRI1

CCAG Travaux : Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux

CCTP : Cahier des clauses techniques particuliéres
CCAP : Cahier des clauses administratives particulieres
Comptables assignataires : L’Agent Comptable secondaire de 'lEFS AURA

EFS : Etablissement Francais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la santé et constitué de treize (13) Etablissements de transfusion
sanguine (ETS) dont dix (10) en métropole et trois (3) dans les départements d’outre-mer

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas
de la personnalité juridique dont les besoins sont coordonnés par le Siege de I'EFS
conformément au réglement intérieur des marchés publics de 'EFS

Marché public : Marché a forfait et accord-cadre
Pouvoir adjudicateur : I'Etablissement Francgais du Sang (EFS)

Sous-traitant (au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la commande
publique) : Personne physique ou morale exécutant certaines parties du marché public
autorisée a étre sous-traitées, ayant été accepté et ayant obtenu I'agrément de ses conditions
de paiement

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) : Le Directeur de 'ETS ou toute personne
habilitée en vertu des délégations en vigueur

Titulaire : Le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur notifie le marché public

2. OBJET DU MARCHE PUBLIC

La présente consultation a pour objet le réamenagement du service HLA (Human Leukocyte
Antigen) sur le site de I'Etablissement Frangais du Sang de Saint Etienne Bellevue.

Le projet consiste au déménagement du service existant au 1er étage vers le rez-de-chaussée.

L'ensemble du batiment est classé ERT (Article R.4211-2 code du travail). Le projet est prévu
d'étre réalisé en site occupé et en exploitation. Les travaux seront réalisés sans rupture
d’activités et il sera tenu compte de I'occupation des locaux par les personnels de 'EFS.

Un soin particulier sera apporté afin de limiter le bruit, le dégagement de poussiéres et les
éventuelles vibrations pour ne pas déranger les autres zones/étages occupées du batiment.

3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Procédure de passation

Le présent marché public est passé selon la procédure adaptée, soumis aux articles L.2123-
1, R.2123-1 a R.21283-7 du code de la commande publique.
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3.2. Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la
réalisation de prestations similaires

Le marché public pourra faire I'objet d’'une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires en application et dans les conditions de
l'article R.2122-7 du code de la commande publique.

3.3. Allotissement et décomposition en phases

Le marché public est composé de 9 lots définis comme suit :
* Lot n°1 : Démolition — Magonnerie
* Lot n°2 : Menuiseries aluminium — Serrurerie
* Lot n°3 : Menuiseries intérieures bois
» Lot n°4 : Platrerie — Peinture — Carrelage — Faience - Plafonds suspendus
* Lot n°5: Cloisons amovibles
* Lot n°6 : Revétements de sol mince
* Lot n°7: Paillasses
» Lot n°8 : Electricité courants forts et faibles

* Lot n°9: Chauffage Ventilation Climatisation - Plomberies Sanitaire

Pour la réalisation de ces ouvrages, le phasage général des travaux sera le suivant :

- Phase 1 : Travaux au sous-sol avec suppression des chambres froides pour création
de zones de stockage par cloisons grillagés.

- Phase 2 : Création, au rez-de-chaussée, d'un local stockage pour les enceintes du
site (congélateurs, réfrigérateurs, ...) comprenant également la création d'un réfectoire.
Déménagement par 'EFS des enceintes dans le nouveau local et suppression du local azote
au rez-de-chaussée.

- Phase 3 : Aménagement au rez-de-chaussée du nouveau service HLA.
Déménagement par I'EFS de son service HLA.

3.4. Forme du marché public

Il s'agit d'un marché ordinaire conclu a prix forfaitaire (article R.2111-6 2° du code de la
commande publique).

3.5. Estimation du marché public

Le marché est estimé a 705 200 € HT.

3.6. Durée du marché public

Le marché public prendra effet & compter de sa notification et se terminera a la fin de I'année
de parfait achévement, le cas échéant prolongée.
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Pour mémoire, le délai de la garantie de parfait achevement est de douze (12) mois & compter
de la date de réception. Ce délai peut étre prolongé si les réserves signalées ne sont pas
toutes levées a la fin de cette période.

La notification du marché vaut OS de démarrage.
3.7. Délais

3.7.1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux, tout corps d’état confondus, est fixé a 161 jours calendaires
a compter de la notification du marché.

La notification du marché public vaudra ordre de service de démarrage des travaux, incluant
la phase de préparation du chantier, d’approvisionnement et de réalisation des travaux.

Ce délai comprend les périodes de congés payés.

Le Titulaire s'engage a conserver les effectifs nécessaires a I'avancement du chantier pendant
les périodes de congés scolaires et les mercredis.

Le délai de travaux de chacun des lots s'inscrit dans le délai global. Seules les intempéries
déclarées légalement ou réglementairement seront comptabilisées.

En cas de travaux comportant plusieurs phases, les travaux pourront étre lancés en une ou
plusieurs phases et selon les délais d'exécution mentionnés a l'article 5.2.1 du présent CCAP.

3.7.2. Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution défini lors de la premiére réunion de chantier se substituera au
calendrier prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG
Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par Ordre de Service en cours de travaux, mais
cette modification ne pourra, sauf accord des différents Titulaire(s), comporter réduction du délai
d'exécution. Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a
I'application de I'article « Durée du marché public ».

La notification d’'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s’il y a lieu, de
Fapplication des pénalités de retard a l'encontre du (des) Titulaire (s) des marchés publics
responsables du retard constaté et ne vaut pas acceptation d’une prolongation de délais par le maitre
d’ouvrage. Toute prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire 'objet d’'une
mention expresse et 'ordre de service ou 'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer l'importance.

3.7.3. Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 21 jours est fixée pour
'ensemble des lots a compter de la notification du marché public.
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3.7.4. Prolongation des délais d’exécution

3.7.4.1. Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de
travaux

L'importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le RPA au vu d’un état
justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre sur la base :

- de la nature des prestations supplémentaires

- d'un recalage du planning d'exécution

De plus, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d'interrompre
I'exécution de ses travaux dans l'intérét de I'activité de 'EFS.

Dans ce cas, la durée d'interruption cumulée, supérieure a cing jours ouvrés, pourra donner
lieu a une prolongation du délai d'exécution en application de I'article 18.2.2 du CCAG Travaux.

3.7.4.2. Intempéries

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de
journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour
toutes les 2 semaines de travaux effectifs.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un
au moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée
indiquée :

Nature du ag‘;e?:riteér:i;gi;it%n phéDr:Jc:;eég: (a
phénoméne ge la région) adapter en fonction
9 de la région)
Neige +15cm sur lieu de|  ppio 6 et 18h
travail _
Organisme ou
Pluie +15mm eau Entre 6h et 18h 'documents de
référence (station
Entre 6h et 18h météorologique la
y Vitesse moyenne > pendant 6h plus proche du site)
ent !
65km/h (uniquement pour
les grues)
T.ext. <-5°C
Gel T. dans batiment < A 6h
0°C

Le titulaire devra apporter des éléments concrets du dépassement des conditions susvisées.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique
la plus proche du lieu d’exécution des travaux objet du présent marché public.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation liée aux contraintes et doit tenir compte
des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :
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- Dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé
et celles liées au plan de prévention, jusqu’a l'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

- Contraintes liées a un contréle d'accés au sein des zones de travaux.

- Sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au
présent CCAP.

- Contraintes géotechniques : les sondages disponibles sur le site des travaux seront fournis
au titulaire. Le cas échéant, le titulaire réalise a ses frais les sondages nécessaires,

- Encombrements du sous-sol : le titulaire réalise les enquétes préalables chez les
concessionnaires, les services publics et privés pouvant étre concernés.

- Contraintes liées a I'environnement.
- Contraintes liées a I'activité de la zone dans laquelle se situent les travaux a réaliser.

Une prolongation des délais sera décidée par le RPA lorsque le titulaire du marché constate
une différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-sol.
Le RPA supportera seul les frais de ce retard.

3.7.5. Repliement des installations du chantier et remise en état des lieux

lls sont compris dans le délai d'exécution des travaux.

3.7.6. Délais pour remise des documents de synthése fournis apres
exécution

Les dispositions de I'article 40 du CCAG Travaux sont applicables.

Le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
Titulaire (dossier d’ouvrage exécuté — DOE) pourra donner lieu a une retenue conformément
au présent CCAP.

3.8. Langue d’exécution du marché public

3.8.1. Principe

La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le francgais, tant pour les
échanges verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en francgais, les documents du marché public sont accompagnés
d’une traduction en frangais.

3.8.2. Obligations du Titulaire en matiere d’interprétariat

En application des dispositions de l'article R4511-5 du code du travail, faute de maitrise
suffisante de la langue francaise permettant d’'une part la compréhension des informations
relatives aux mesures de prévention et de sécurité, et d’autre part la bonne exécution des
prestations attendues par le personnel affecté a I'exécution du marché public, le Titulaire
pourra étre tenu, suite a linformation préalable du pouvoir adjudicateur, de veiller a
l'intervention d’un interpréte qualifié dans les langues concernées.

La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du Titulaire.
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3.8.3. Défaut de recours a un interprete

En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’un interprete, le
pouvoir adjudicateur désigne un ou des interpretes de son choix. Les frais consécutifs seront
comptabilisés comme pénalités au titre de l'article afférent au présent CCAP. De plus, apres
mise en demeure restée sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais
et risques du Titulaire.

3.9. Titulaire du marché public
Les caractéristiques du Titulaire du marché public, désigné dans le présent CCAP sont
précisees a l'article B.1 de I'acte d'engagement.

En cas de co-traitance, un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement,
remplira le réle de mandataire.

Le mandataire devra informer le RPA de l'identité de la personne le représentant, interlocuteur
de la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire
serait considéré comme étant l'interlocuteur.

3.10. Intervenants de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre, du
coordonnateur SPS et du bureau de controle et identification de leurs
missions

3.10.1. Maitre d’Ouvrage :

Etablissement Francais du Sang
111, rue Elisée Reclus — CS 20617
69153 DECINES-CHARPIEU Cedex

3.10.2. Maitre d’ceuvre :

Groupement d’entreprises représenté par :

SAS MICHELOU Architectes (mandataire)

76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 0477 74 23 26

Administratif : contact@michelou-associes.com - Atelier de dessin : atelier@michelou-
associes.com

Contact : M. Romain MICHELOU

CEM INGENIERIE (Economiste de la construction)
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 04777427 12

Email : r.vingiano@cem-ingenierie.com

Contact : M. Raphaél VINGIANO
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CEM INGENIERIE (Bureau études techniques)
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 04777427 12

Email : x.gatteaux@cem-ingenierie.com

Contact : M. Xavier GATTEAUX

2C INGENIERIE STRUCTURE (Bureau études structures)
6 allée Drouot — 42100 SAINT ETIENNE

Tél: 09721313 16

Email : contact@2c-is.fr

Contact : M. Cyril CRETIN

3.10.3. Coordonnateur SPS :

APAVE

70, rue de la Tour — 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 23 29 55 06

Email : ludovic.pomeon@apave.com
Contact : M. Ludovic POMEON

3.10.4. Bureau de contréle :

APAVE

70, rue de la Tour — 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 23 29 55 06

Email : ludovic.pomeon@apave.com
Contact : M. Ludovic POMEON

3.10.5. Coordinateur SSI

CEM INGENIERIE

76F, rue de la Talaudiere - 42000 SAINT ETIENNE
Tél:04 777427 12

Email : p.dinis@cem-ingenierie.com

Contact : M. Philippe DINIS

3.11. Normes

L’ensemble des prestations du présent marché public doit se conformer aux normes
européennes et francaises homologuées ou aux normes applicables en France en vertu
d’accords internationaux.
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Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
la reglementation francaise et européenne et, d'une maniere générale, de tous les textes
législatifs et reglementaires intéressant son activité pour 'exécution du présent marché.

Toute disposition figurant dans les documents complétés par le Titulaire et contraire aux
dispositions législatives et reglementaires est réputée non écrite.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas
de dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d’importance décroissant suivant :

- L’acte d’engagement (AE)

- L’annexe financiére a I'acte d’engagement (cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire)

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG, les éléments de décomposition de I'offre
financiere du titulaire (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire — DPGF) n’ont pas
de valeur contractuelle. Seul le montant total de chaque lot est contractuel. La
décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots sert de base
au chiffrage des travaux supprimés ou supplémentaires éventuels. Ce document n'est
pas contractuel et ne peut étre opposé au maitre d'ouvrage notamment en matiére de
quantités réellement exécutées. Ce document est nécessaire a la vérification de I'offre
et les prix unitaires doivent absolument étre précisés sous peine de voir I'offre déclarée
irrecevable ;

- Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun aux lots (CCAP)
et ses annexes ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;
- Les plans fournis au DCE ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du MINEFI du 30 mars 2021 (publié au JO le
1¢" avril 2021) ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et
regles de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil approuvé par arrété du MINEFE du 30 mai 2012
modifié par I'arrété du 28 mai 2018 (publié au JO le 14 juin 2018) ;

- Le planning prévisionnel des Travaux ;

- Le mémoire technique (et, le cas échéant, les annexes jointes) ;

- Les déclarations de sous-traitance postérieures a la notification du marché public ;

- Les décisions ou informations notifiées par 'EFS au Titulaire et faisant courir un délai.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne prévoit pas d’article
récapitulant les dérogations au CCAG Travaux.

Hormis le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables, 'exemplaire original des pieces
énumeéreées ci-dessus, conservé par le RPA, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement
connaitre le CCAG Travaux et le CCTG Travaux applicables bien gu’ils ne soient pas
matériellement joints au présent CCAP.
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Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux dispositions des
CCAP et CCTP est réputée non écrite.

De fagon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pieces désignées ci-
dessus lors de la remise de la Proposition puis durant I'exécution du marché public ne sera
admise. Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces
constitutives du marché public désignées au présent article.

5. EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

5.1. Obligations environnementales

Dans la mesure du possible, le Titulaire respecte les obligations environnementales
suivantes :

» Laréduction des préléevements des ressources ;
» Lacomposition des produits et notamment leur caractéere écologique / polluant / toxique

» Les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de
l'intégration de matieres recyclées et du recyclage ;

» Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;

» La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de
valorisation ;

 Les pratiques environnementales appliquées aux modalités d'exécution des
prestations et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de
serre et d'amélioration de la qualité de l'air ;

» Laréduction des impacts sur la biodiversité ;

» La sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a
I'exécution du marché.

5.2. Réalisation des travaux

5.2.1. Provenance - qualité - contrble et prise en charge des matériaux et
produits

L’ensemble des cahiers des charges, DTU (documents techniques unifiés), des regles de
calcul, des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes
européennes reconnues et en vigueur a la date de notification du marché, s’appliquent au
marché.

En cas d'impossibilité d’exprimer le besoin autrement, les CCTP peuvent faire référence a un
produit particulier, une marque ou un modéle avec la mention « ou équivalent » ; le candidat
a dans ce cas la possibilité de proposer un produit équivalent.

Le Titulaire doit proposer des produits de qualité au moins équivalentes aux caractéristiques
prévues dans le CCTP, d'aspect identique aux définitions prévues dans ce document.

Dans tous les cas, les matériaux ou produits présentés en équivalences devront étre précisés
dans l'offre ou le marché, avant notification faute de quoi les produits indiqués en base devront
étre mis en ceuvre. Le Titulaire indique dans son offre les matériaux ou produits qu’il va mettre
en ceuvre.
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5.2.2. Plans d'exécution - notes de calculs - études de détails

Il est précisé que le Titulaire a la charge de I'établissement des études d’exécution des
ouvrages.

Le Titulaire a en charge l|'établissement et la diffusion des plans de fabrication et de
construction, de calepinage, de réservation, de cablage, les notes de calcul et les plans des
éléments préfabriqués ainsi que toutes spécifications nécessaires a I'usage du chantier en
cohérence avec les plans de synthése correspondants. Ces plans seront soumis aux visas du
Maitre d’CEuvre, au représentant du Maitre d’Ouvrage ainsi que du bureau de contréle.

Sont également a la charge du Titulaire :

- I'établissement et la présentation des plans, plans d’exécution, note de calculs et études de
détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au 29 du CCAG.
travaux, notamment les plans d'implantation concernant les autres corps d'état ;

- le plan dinstallation et d’aménagement du chantier. A fournir préalablement pour
organisation préventive et gestion de la sécurité (évolutif pour chaque phase).

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’'Ouvrage.

5.2.3. Installation organisation, sécurité et hygiene du chantier.

5.2.3.1. Sujétions découlant de I'environnement du chantier

L’attention du Titulaire est attirée sur I'existence d’'une activité dans le batiment occupé par
I'EFS. Le Titulaire, son personnel et co—traitants et sous-traitants éventuels, doivent respecter
les consignes de sécurité ainsi que le reglement intérieur propre a I'établissement.

Du fait de la réalisation des travaux pendant le fonctionnement de I'établissement, le Titulaire
doit prendre toutes ses précautions pour ne pas géner ce fonctionnement et notamment en ce
qui concerne le bruit, I'approvisionnement et le stockage des déchets, la circulation des
personnes et des véhicules ainsi que cela est détaillé dans le CCTP. Le Titulaire doit assurer
également un parfait confinement des zones de chantier afin d’éviter la propagation de
poussiére.

Le Titulaire prend en outre toutes les mesures concernant la protection du personnel de
I'établissement, concernant tous les risques d'accident inhérents au chantier (risques
électriques, chute d'objet, trous, ouvertures de fagades, circulations...).

5.2.3.2. Zones de stockage

Une zone de stockage peut étre mise a la disposition du Titulaire, sur sa demande, et sous
réserve de disponibilité.

La zone de stockage mise a disposition est sous la responsabilité du Titulaire.
5.2.3.3. Réunions de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une (1) fois par semaine, au jour et a I'heure
fixés par le Maitre d'CEuvre et en accord avec le représentant Iégal du Maitre d’Ouvrage.

Consultation n° 2025EFS_AURA391 — Réaménagement d’un service de 'EFS AURA — Site de Saint Etienne — CCAP — Version
du 12/05/2025 - Page 15/35



5.2.4. Représentant du Titulaire pour I'exécution

Dés la notification du marché public, le Titulaire désignera une personne physique qui le
représentera vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant légal, du Maitre d'CEuvre,
pour tout ce qui concerne I'exécution du marché.

Cette personne chargée de la conduite des travaux devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires et signer les plans de prévention.

A défaut d'une telle désignation, I'entrepreneur est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.

Les entrepreneurs ou leur représentant devront obligatoirement assister a tous les rendez-
vous auxquels ils auront été convoqués. lls devront, en outre, assister a tous les rendez-vous
extraordinaires fixés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

5.2.5. Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, un registre de chantier sera tenu dans le
cadre de I'exécution du marché pour répertorier notamment 'ensemble des documents émis
ou regus par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire, devra indiquer pour chaque ouvrage les effectifs des entreprises, (effectifs par
entreprise et effectifs globaux), les matériels utilisés, les conditions de réalisation (météo,
difficultés particulieres d’exécution...), 'avancement des travaux et les incidents divers
survenus.

Aucune réclamation du titulaire ne peut étre faite sur des faits non mentionnés sur le registre
de chantier.

Afin de mettre en évidence les éventuels écarts potentiels entre les clauses contractuelles et
les événements constatés, sont notamment consignés chaque jour sur ce document par le
représentant spécialement désigné du titulaire les éléments suivants :

v Les opérations administratives relatives a I'exécution et a la gestion du marché, telles
que les notifications d'ordres de service, visas des plans d'exécution, etc,

v Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vent, température, etc.),

<

Les résultats des différents relevés, essais et controles in situ ou en laboratoire,

v’ Les faits marquants, incidents ou détails présentant un intérét du point de vue de la
tenue ultérieure des ouvrages et/ ou de la durée réelle des travaux,

v Les travaux dont le titulaire considére que la rémunération n'est pas prévue dans les
pieéces du marché,

v Les observations ou prescriptions du maitre d’ceuvre.
A ce registre sont annexés pour chaque poste de travalil :

v Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel mobilisé en surface et
affecté pour chaque tache

Le matériel présent sur le chantier et affecté pour chaque tache
Les durées et les causes des arréts de chantier ainsi que des incidents
Les quantités de chaque catégorie de travaux effectuées chaque jour

DN NN

Toutes les prescriptions imposées par le maitre d’ceuvre en cours de chantier
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Le registre de chantier est signé et remis au maitre d’ceuvre par le titulaire dés le jour ouvrable
suivant. Une copie de ce document est signée en fin de chaque semaine par les représentants
du titulaire et du maitre d’ceuvre.

Une copie de ce registre de chantier est tenue en permanence a la disposition du
Coordonnateur SPS.

5.2.6. Forme des notifications et informations au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
Maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la
date et I'heure de leur réception :

* Remise contre récépissé daté ;

» Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

* Lettre par porteur avec récépissé du Titulaire ;

* PLACE (Plateforme des achats de I'état)

» Courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

Les notifications sont faites a I'adresse du Titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou,
a défaut, a son siége social.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le RPA prévoit tout moyen
permettant d’attester la date et I'neure de réception.

Les échanges dématérialisés sont autorisés pour la vie courante du chantier. lls ne peuvent
néanmoins étre considérés comme garantissant de maniere absolue la transmission effective
des envois et leur date certaine, de sorte qu’ils ne pourront étre utilisés pour les
communications importantes de nature a préjudicier aux droits des parties telles que :

- les ordres de service et les réserves dont ils font I'objet,

- les demandes de paiements, les décomptes et les contestations dont ils font 'objet,

- les réclamations,

- les actes afférents aux constats d’achévement, réception, levée de réserves et garanties,

- les mises en demeure et sanctions contractuelles.

5.2.7. Nettoyage

Le Titulaire sera responsable de I'état de propreté du chantier durant sa période d'intervention.
Le chantier devra étre tenu propre en permanence.

Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché public et ne pourra donner lieu a
un quelconque complément de rémunération.

5.2.8. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

5.2.8.1. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Il est prévu par le code du travail, I'établissement d’'un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (P.P.S.P.S.) simplifie, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur securité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans
un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.
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Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, Maitre d’ouvrage et titulaire(s) doivent
effectuer, pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

* le maitre d’ouvrage a la charge d’organiser, conformément a l'article R.4512-2 &4 5 du
code du travail, une inspection commune a laquelle participe le ou les titulaires ;

» le titulaire participe a linspection commune préalable des lieux de travail, des
installations et des matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du code du travalil ;

» le titulaire analyse les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de
préventions ;

» le titulaire élabore, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention
des risques au sens de l'article R.4512-6 a 16 du code du travail. Ces obligations sont
applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).

5.2.8.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier

5.2.8.2.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le
nom de « coordonnateur S.P.S ».

5.2.8.2.2 Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et
par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
reglementaires en matieres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant
ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

5.2.8.2.3 Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

5.2.8.2.3.1 Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

5.2.8.2.3.2 Obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :
- leP.PSPS.;
» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
» laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

+ dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
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* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l
tient a sa disposition leurs contrats ;

» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

» la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

» de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

» de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
S.P.S. est soumis au maitre de I'ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre de chantier.

5.2.8.2.4 Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de
génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.

5.2.8.2.5 Généralités

Les régles de port des EPI (équipements de protection individuels) seront affichées sur site et
respectées.

Les engins soumis a contréle réglementaire (par exemple les engins de levage) devront avoir
été contrélés par un organisme habilité suivant les fréquences en vigueur.

En tout état de cause, I'Entrepreneur respectera les dispositions du décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 portant réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du
livre Il du code du travail (titre Il : Hygiéne et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les
mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics et tous autres travaux
concernant les immeubles modifiés.

5.2.8.2.6 Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que
les conditions d’hébergement et d’hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

L’acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
'emploi des travailleurs handicapés.

5.2.8.2.7 Identification du personnel sur le chantier

Chaque entreprise titulaire ou sous-traitante est tenue de faire porter par son personnel dans
'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combiné de chaque
personne et de son employeur. Le titulaire est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de
toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a
disposition du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage peut en solliciter la production a tout
moment. Le titulaire reste responsable du respect de ces obligations pendant toute la durée
du marché.

Le titulaire sera tenu de transmettre, tous les 6 mois, au maitre d’ouvrage la piece mentionnée
aux articles D.8254-2 a -5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés
étrangers employés et soumis a I'autorisation du travail mentionnée aux articles L.5221-2,3 et
11 du code du travail.

5.3. Pénalités

En cas d’application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en
demeure préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement,
pour absence de service fait, des travaux non effectués.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites de I'acompte
mensuel TTC ou des factures correspondants aux bons de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, aucune exonération de pénalité n’est prévue.
Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

En cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées
jusqu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

Les pénalités définies ci-aprés se cumulent entre elles.

5.3.1. Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19 du CCAG, le Titulaire subira en cas de non-respect de la date
limite d’achevement des travaux fixée dans le calendrier détaillé d’exécution des travaux, la
pénalité journaliere suivante : 200 euros et ce, dés le premier jour calendaire de retard.

Autre pénalité :

- Retard dans la remise d’'un document d’exécution : 150 euros, dés le premier jour
calendaire de retard.

Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution.
Le Maitre d’Ouvrage répartit les pénalités entre les Titulaires responsables des retards.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le Titulaire ou, a défaut,
par rapport aux délais maximaux fixés dans le marché public a compter du premier jour
calendaire de retard et pour chaque bon de commande.

Les manquements du Titulaire a ses obligations sont établis par constat direct du maitre
d’ceuvre validé ensuite par le maitre d’ouvrage.
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5.3.2. Pénalités pour mauvaise exécution

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire dans I'exécution des prestations, 'EFS
pourra lui appliquer une pénalité forfaitaire de 150 euros par manquement constaté.

Sont par exemple considérés comme des manquements susceptibles d’entrainer I'application
de cette pénalité forfaitaire :

- Absence a une réunion de chantier ;

- Réponse a une demande de chiffrage dans le cadre d’un projet d’avenant émanant du
pouvoir adjudicateur, au-dela de sept jours calendaires a compter de la réception de
ladite demande,

- Envoi d’'un avenant préalablement validé, au-dela de sept jours calendaires a compter
de la réception dudit projet d’avenant par le Titulaire,

- Absence, retrait, réduction ou insuffisance du personnel de chantier nécessaire au bon
déroulement du chantier ou a la continuité ou 'achévement d’une tache indispensable
a l'achévement des travaux, tous corps d’état prévus par le calendrier détaillé
d’exécution des travaux ;

- Non communication des documents exigés dans le marché public et nécessaires a
l'activité de I'EFS,

- Retard dans la remise d’'un document d’exécution

- Toutes instructions données par le pouvoir adjudicateur non suivies d’effet.

- Non remise de documents, échantillons, tout document nécessaire au Maitre d’CEuvre,
plans de recollement, procés-verbal d’'implantation des ouvrages, etc...

- Non prise en compte des directives du Maitre d’Ouvrage relatives au nettoyage du
chantier et des voiries et a I'hygiéne et a la sécurité ;

- Non remise de documents au Contréleur technique aprés que celui-ci en ait fait la
demande, soit par courrier, soit en réunion de chantier ;

- Retard dans la production des piéces (carnet de détail, documents écrits, ...)
nécessitant un avis, avant réalisation, du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Controle ;

- Pour non-respect des exigences imposés dans les CCTP ;
- Absence de nettoyage conformément a I'article 5.2.7

- Pour non-respect des exigences environnementales.

5.3.3. Pénalité pour non-respect des obligations du Titulaire en matiere
d’interprétariat

En cas de non-respect des obligations en matiére d’interprétariat ou de défaut de preuve de
la qualification de linterprete, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité correspondant aux frais consécutifs pour le pouvoir adjudicateur, assortie d’'une
pénalité forfaitaire de (cent 100) euros par jour de carence constaté.

5.4. Sous-traitance au sens des articles L.2193-1 et suivants du code de la
commande publique

En application des articles L. 2193-4, R2193-3 et R2193-4 du code de la commande publique,
il est rappelé que tout sous-traitant doit préalablement & son intervention au titre du marché
public étre déclaré a 'EFS afin d’étre accepté et que ses conditions de paiement soient
éventuellement agréées.
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Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant a I'image des éléments
demandés au Titulaire lors de la passation de I'appel d’offres (points ... a ... de l'article 6.1 du
reglement de la consultation).

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le
coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-
traitant doit également étre fourni avec la déclaration.

5.5. Modifications du marché public (articles L. 2194-1 du code de la
commande publique)

5.5.1. Modifications relatives au Titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer
le RPA par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés
mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession, a titre onéreux ou
gracieux, sauf accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché public a la
société née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire ne peut s’opérer de plein droit sans
agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire
'ensemble des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a
qui le marché public est cédé :

» Une copie de I'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent

* Une copie de I'annonce légale
» Les attestations fiscales

» Les pieces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travalil, si le Titulaire est établi
ou domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi
ou domicilié a I'étranger

e Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travalil

 Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de
validité établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise

» Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire
e Un relevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire

* Un numéro unique d’identification permettant a I'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant: https:/annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/
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» Les justifications de références identiques a celles demandées dans l'avis d’appel
public a la concurrence et le reglement de la consultation au Titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le RPA fera I'objet d’'un avenant conclu entre le
RPA, la société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au
nouveau Titulaire.

5.5.2. Clause de réexamen

En application de l'article R.2194-1 du code de la commande publique, en cas de survenance
de circonstances imprévisibles, le RPA pourra, sans que nécessairement un avenant soit
conclu :

e Emettre un ordre de service auprées d'un autre fournisseur en cas d'impossibilité pour
le titulaire du présent marché d’exécuter les prestations, dans la limite fixée a I'article
R.2194-5 du code de la commande publique ;

» Accepter temporairement un rallongement des délais d’exécution du marché.

Pour 'application du présent article, le Titulaire doit au préalable notifier par écrit au RPA les
éléments explicatifs relatifs aux circonstances imprévisibles et leur impact sur le marché
public.

L’accord du RPA est notifié au Titulaire.

5.5.3. Suspension du marché en cas de circonstances imprevisibles

Il sera fait application de I'article 53.3 du CCAG Travaux.

6. SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

6.1. Relations entre les parties

Le Titulaire désigne dans son effectif un représentant unique chargé des relations avec le
maitre d’ceuvre et le RPA. Il désigne également nommément les membres de son personnel
responsables de I'exécution des prestations.

Le représentant du Titulaire est tenu informé de toute demande formulée par le RPA
directement auprés des personnels précités.

6.2. Confidentialité

Les supports informatiques et documents fournis par 'EFS au Titulaire restent la propriété de
'EFS.

Tant pendant la durée du marché public qu'aprés son expiration, toutes les informations et/ou
tous les documents de toute nature (commerciaux, industriels, techniques, financiers, etc.) et
les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couverts par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont
le Titulaire prend connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché public.

Au terme du présent marché public, le Titulaire s’engage, aprés s’étre assuré des modalités
relatives a la réversibilité, a détruire 'ensemble des documents/informations mis a disposition
par 'EFS.

Une fois détruits, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.
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Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
linformatique, aux fichiers et aux libertés, le Titulaire s’engage a prendre toutes précautions
utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne
soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

6.2.1. Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et/ou supports d’'informations qui lui seraient
confiés, a I'exception des copies nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa
prestation, objet du présent marché public, et a la condition que 'EFS ait donné son
accord préalable ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent marché public ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'’il s’agisse
de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation
et I'intégrité des documents et informations traités tout au long de la durée du présent
marché public ;

- au terme du marché public, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies ;

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel auquel le Titulaire a acces
dans le cadre du présent marché public ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a accéder aux données a caractere personnel
en vertu du présent marché public :

» s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité ;

= regoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere
personnel.

L’EFS se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le Titulaire.

En outre, le Titulaire s’engage a ne pas sous-traiter I'exécution des prestations a une autre
personne privée ou publique, physique ou morale, ni procéder a une cession de marché sans
'accord préalable de 'EFS.

6.2.2. Dispositions en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.

L’EFS pourra prononcer la résiliation immédiate du marché public, sans indemnité en faveur
du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions
préecitées.
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7. DEFAILLANCE DU TITULAIRE

En cas d’inexécution des Travaux, de retard ou d’exécution partielle, pour quelque motif que
ce soit, et faute d’accord entre les deux parties, 'EFS se réserve le droit de faire appel au
prestataire de son choix pour suppléer a la défaillance du Titulaire, aux frais et risques du
Titulaire, sans qu’une décision de resiliation aux frais et risques ne soit nécessairement
prononcée a son encontre.

8. REGLEMENT FINANCIER DU MARCHE

8.1. Contenu des prix

En application de I'article 9.1 du CCAG, les prix du marché public sont les prix, exprimés en
euros HT et TTC et sont réputés comprendre, sans que I'énumération ci-aprés soit limitative
les frais suivants :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement ainsi
qu’au bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant
emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiére qualité.

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a I'encadrement de
chantier, aux participations aux réunions de chantier, aux réunions de synthése et aux
réunions spécifigues a la demande du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et autres
intervenants sur le chantier.

- Les frais généraux, impéts et taxes.

- Les sujétions lices a I'exécution simultanée des différents lots, qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s'exécutent les
travaux.

- Les dégats causés aux voies publiques ou aux existants, infrastructures et équipements de
I'EFS, dont la réparation est a la charge de I'entreprise responsable, par dérogation a l'article
34.1 du CCAG Travaux.

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

- Les dépenses relatives a I'installation et a la désinstallation du chantier et les frais de chantier
ainsi que y compris les dépenses communes de chantier dont les dépenses d’entretien.

- Le titulaire supporte les éventuels frais de réalisation de prototypes qui peuvent étre
demandés par le maitre d’ouvrage. Etant entendu qu'aprés acceptation, les prototypes
pourront faire partie intégrante de I'ouvrage.

- La gestion des déchets selon les normes en vigueur

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions pouvant intervenir
apres la signature du marché entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les
documents contractuels, plans, devis descriptif, etc., seront pris en charge par le titulaire au
titre du présent marché.

Il est rappelé que I'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents
utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains
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d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux ;

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de
leurs particularités ;

- avoir tenu compte de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les
dispositions du code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie
civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant
transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57
en date du 24 juin 1992 ;

- avoir procédé le cas échéant a une visite détaillée des batiments et du terrain et
avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux conditions particulieres de
travail liées a la présence du personnel dans le cas de travaux en site occupé, aux
acces et aux abords, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de
transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en
main d’ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la
concurrence, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et
le devis descriptif, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes,
s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés du
maitre d’ceuvre, du contrbleur technique, du coordinateur SPS et, le cas échéant,
du bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles aupres des
services publics ou de caractere public.

Il aura intégré dans son offre les délimitations du périmétre du chantier, étant entendu qu’en
aucun cas les personnels non-autorisés ne devront pouvoir pénétrer dans la zone du chantier.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours
de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et
d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre de I'ouvrage. De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise aprés la remise de
I'offre sous prétexte d’'une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

8.2. Forme et évolution des prix

Les prix du marché public sont fermes sur toute la durée du marché et actualisables si un délai
de 3 mois s’écoule entre la date a laquelle les prix ont été fixés dans I'offre du titulaire et la
date de début d’exécution des prestations.

Les prix du présent marché public sont réputés établis sur les bases des conditions
économiques du mois (M0) correspondant a la date limite de remise des offres.

Les prix actualisés s’obtiennent a partir de la formule suivante :

Prix initial x BT du lot concerné a la date de début des prestations — 3 mois / BT du lot concerné
a la date de fixation du prix dans I'offre.

Les index retenus sur chaque lot sont les suivants :

» Lot n°1:BT03 - Magonnerie et canalisation en béton
» Lot n°2:BT42 - Menuiserie en acier et serrurerie
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Lot n° 3 : BT18a - Menuiserie intérieure

Lot n° 4 : BTO8 - Platres et préfabriqués

Lot n° 5 : BT43 - Menuiserie en alliage d'aluminium
Lot n° 6 : BT10 — Revétements en plastique

Lot n° 7 : BT18a - Menuiserie intérieure

Lot n° 8 : BT47 - Electricité

Lot n° 9 : BT41 -Ventilation et conditionnement d'air

VVVYVVY

Liens internet pour accéder au cours des indices lors de la rédaction du présent CCAP :
http://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-
vous/en _chiffres/indices-index/Chiffres IndexBT.html

Le coefficient d'actualisation est arrondi au millieme supérieur.

En vertu des articles 9.4.3 et 12.1.7 du CCAG, I'actualisation consiste a multiplier le montant
des décomptes mensuels du marché par le coefficient d’actualisation.

En cas d’arrét ou de suppression de l'indice de prix, l'indice initial est automatiquement
remplacé par l'indice figurant dans la table de concordance établie par I'organisme publiant
l'indice ou par lindice correspondant défini par ce méme organisme. Faute de table de
concordance ou d’indice correspondant, un nouvel indice est pris en compte et fait 'objet de
la conclusion d’'un avenant entre le Titulaire et 'EFS.

Par dérogation a I'article 10.5 du CCAG, lors de la mise en ceuvre de 'actualisation des prix,
telle que décrite ci-dessus, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au
maximum deux décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la fagcon
suivante :

» si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeur incluses), la deuxiéme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

» sila troisiéme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxieme
décimale est augmentée d’'une unité (arrondi par exces).

8.3. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est
versée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande
publique.

Par dérogation a l'article 10.1 du CCAG Travaux, le taux de I'avance est de 10%.

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au Titulaire en exécution du marché public conformément aux articles R. 2191-11, R. 2191-
12, R. 2191-14 et R. 2191-19 du Code de la commande publique.

8.4. Modalités de reglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions des
articles 10 et 12 du C.C.A.G.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement ; le solde sera réglé a 'achevement
de l'ouvrage sur présentation du décompte général définitif, accompagné de la situation pour
solde.
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8.4.1. Demande de paiements mensuels
Le Titulaire envoie au maitre d'ceuvre un projet de décompte comportant les indications
suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre d’'Ouvrage) et le cas
échéant, celle des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux ;
3. L'objet succinct du marché ;
4. Les travaux exécutés objet du décompte ;

5. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande
de paiement.

8.4.2. Dématérialisation des demandes de paiement

Conformément a I'article L.2192-1 du code de la commande publique, les Titulaires ainsi que
les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures sous forme électronique
en utilisant une solution mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission
des factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des
fournisseurs.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir
adjudicateur, seront adressées a chaque établissement de 'EFS par l'utilisation du numéro de
SIRET qui lui est associé.

n vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire
dans CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement ». Le
numéro de commande et le numéro de marché public, s’il existe, seront a renseigner dans ce
champ.

En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
informant notamment des statuts suivants :

- facture rejetée, en cas de refus par 'EFS de la facture émise ;

- facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires nécessaires pour
permettre la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date certaine a la décision de
suspension du délai de paiement par le pouvoir adjudicateur.

NB: le numéro de SIRET de I'ETS concerné par le marché public figure dans I'acte
d’engagement.

8.4.3. Délai de paiement
Le paiement est assuré dans les conditions fixées aux articles R. 2391-18 et suivants du code
de la commande publique.
Le délai global de paiement est de soixante (60) jours a compter de la réception de la facture.

L’EFS se libérera des sommes dues au Titulaire par virement administratif sur le compte
bancaire du Titulaire.

Les factures seront payées sur le budget propre de 'EFS.
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8.4.4. Suspension du délai global de paiement

En cas de présentation d’'une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait 'objet d’'une notification au titulaire via un encodage CHORUS ou par
tout moyen permettant d’attester une date certaine de réception. Elle précise les raisons qui,
imputables au Titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par I'Etablissement, de la
totalité des justifications qui ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, un nouveau délai commence a courir dans les
conditions prévues a I'article R.2192-29 du Code de la commande publique.

8.4.5. Mode de reglement

8.4.5.1. Cas d’un Titulaire unique

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a
l'ordre du Titulaire au RIB indiqué dans 'Acte d’Engagement.

8.4.5.2. Cas d’un groupement conjoint

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a I'Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint
(joindre les RIB)

8.4.5.3. Cas d’un groupement solidaire

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie
a I'’Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement
solidaire (joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des
membres du groupement.

8.4.6. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a
partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du délai
principal incluse. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente avant le premier jour calendaire du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché
public.

8.4.7. Cautionnement et retenue de garantie

Le marché public prévoit une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC du marché
public, et augmentée des avenants éventuels.
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La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande ou si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire
dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du code de la commande
publique.

Dans 'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer une garantie
a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette
caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les
avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire
apres constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie ou
leur caution a premiere demande sont libérés si 'administration contractante n’a pas, avant
lexpiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou a
I'établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté.

En 'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans
le mois qui suit 'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par 'administration contractante.

8.4.8. Nantissement et cession de créance
Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-45
a R.2191-63 du code de la commande publique.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG Travaux, seuls seront notifiés au Titulaire les
documents suivants :

- la copie de I'acte d’engagement et de I'annexe financiere.

L’EFS délivre uniquement le certificat de cessibilité en vue de la cession de créance sur
demande écrite du Titulaire.

8.4.9. Acomptes sur matériels, approvisionnements et fournitures

Aucun acompte sur matériels de chantier, approvisionnement et fournitures n'est versé au
Titulaire.

8.4.10. Renseignement d'ordre comptable

Le Comptable public assignataire des paiements est le Comptable secondaire de lETS AURA,
désigné dans l'acte d’engagement pour les besoins respectifs des Etablissements locaux de
I'EFS.

La personne habilitée a donner les renseignements mentionnés a I'article R.2191-60 du code
de la commande publique est le RPA.
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9. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

9.1. Réception

Une réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage en application de I'article 41 du CCAG
Travaux.

La réception déterminera la période du délai de garantie de parfait achévement des travaux
exécuteés.

En cas de travaux comportant plusieurs phases, les travaux pourront étre réceptionnés en une
ou plusieurs phases et selon les délais d'exécution mentionnés a I'article 3.7 du présent CCAP.

9.2. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG demeurent seules applicables.

9.3. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont décrites aux
articles 29.1 et 40 du CCAG.

Le Titulaire est tenu de fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 1 exemplaire sous
format électronique.

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de
garantir I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels
dont dispose le Maitre d’'Ouvrage.

9.4. Délai de garantie

Le délai de garantie est d’'un_(1) an (garantie de parfait achevement) a compter de la date de
réception des travaux.

10. ASSURANCES

10.1. Assurance pour les risques professionnels

Le Titulaire du marché public doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature
du marché public, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au
présent marché public, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie,
qu’il est Titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers
stades, ou si l'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant
incompléte, report de la date d’ouverture du chantier, ...) elles devront étre transmises dans
le délai de quinze jours de la notification du marché public et avant tout début d'exécution.

10.2. Assurance responsabilité civile (RC)

Le Titulaire du marché public doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de
l'étendue de la garantie qul est Titulaire d’'un contrat garantissant lintégralité des
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que
ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le Titulaire est mandataire du
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groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou
non causés aux tiers y compris au maitre d’'ouvrage ou a son représentant du fait ou a
I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur
plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité
de retard dans les conditions définies dans le présent CCAP.

10.2.1. RC aprés travaux

L’entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apres la réception des travaux.

10.2.2. Justificatif d’assurance

L’attestation d’assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

10.3. Assurance responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance,
le Titulaire, et s’il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a leur
frais et justifier au moyen d’'une attestation établie sur papier entéte de la compagnie (ou d’un
agent général) et mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité
décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code
Civil.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’'ouverture de chantier quelle que
soit la date d’intervention de I'entrepreneur.

Le Titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations
d’assurance de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre
d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.

10.4. Assurances construction

10.4.1. Assurance tous risques Chantier

Le maitre d’'ouvrage souscrira a ses frais, au profit de 'ensemble des intervenants, une police
tous risques chantier dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels
accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne
peut étre supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.
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10.4.2. Assurance dommages — ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir
en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans
l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de 'article L. 243-
1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans
'ouvrage neuf, le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non
soumis.

10.4.3. Responsabilité civile du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage, dont I'objet
est de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ouvrage est susceptible d’encourir a 'égard des tiers, a la suite de tous dommages matériels
occasionnés du fait des travaux, les dommages immatériels et les dommages corporels du fait
du chantier et pendant la durée de celui-ci.

10.5. Dispositions diverses

10.5.1. Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le
Titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marcheé.

De méme le Titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

10.5.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d’'ouvrage

L’attention du Titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs
qu’ils pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-
traitants.

10.5.3. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de I'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs constatent I'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation aprés sinistre.
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11. REFERE PREVENTIF

Sans objet

12. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L.2191-1 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)

12.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a I'exécution du marché public, pour tout motif d’intérét
général, par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire.

Par dérogation a l'article 50.4 du CCAG travaux, le montant de I'indemnité de résiliation est
obtenu en appliquant un pourcentage de 4 % au montant du marché public diminué du montant
des Fournitures livrées et admises.

12.2. Résiliation aux torts du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, 'EFS peut procéder a la résiliation du marché
public en application de l'article 50.3 du CCAG travaux, pour mauvaise exécution du Titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité :

- Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de
ses obligations, constatée par 'EFS ;

- Tout manquement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

- En application des articles D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou
domicilié a I'étranger, Les pieces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail,
'inexactitude des renseignements fournis a 'EFS ou la non production, tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public, des piéces prévues a l'article
D 8222-5 du code du travail, et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures
éventuelles.

- S’il n’a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travalil
relatifs a la déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de
'entreprise dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

L’EFS peut résilier le marché public a la condition d’avoir préalablement notifié par écrit la mise
en demeure demandant au Titulaire de remédier aux défaillances dans les délais indiqués. La
mise en demeure doit étre restée infructueuse.

La résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date
de natification.

12.3. Exécution aux frais et risques

En cas d’'inexécution par le titulaire des travaux qui lui sont confiés, le RPA peut faire procéder
a I'exécution aux frais et risques de ce dernier en application des articles 52.2, 52.3 et 52.4 du
CCAG Travaux.
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13. LITIGES

Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de I'obtenir
de s’en remettre aux juridictions administratives compétentes. Elles élisent pour ce faire
domicile en leurs sieges sociaux respectifs.

14. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION FISCALE ET
SOCIALE

Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les pieces
mentionnées aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il s’agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de I'article D 8222-5 susmentionné :

» d’une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de TURSSAF ;

» d’une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la
TVA et de I'impét sur le revenu ou sur les sociétés) ;

» d’un numéro unique d’identification permettant a 'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : hiips:/annuaire-
entreprises.data.gouv.fr/.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles
D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en
France sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par 'EFS, a I'adresse
suivante : https://www.e-attestations.com

Consultation n° 2025EFS_AURA391 — Réaménagement d’un service de 'EFS AURA — Site de Saint Etienne — CCAP — Version
du 12/05/2025 - Page 35/35



