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11

GENERALITES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT
ARTICLE 1 - OBJET DE L'OPERATION

1.01 - Définition de I'opération

Opération : Réaménagement du service HLA sur le site de I'Etablissement Frangais du Sang de Bellevue

1.02 - Adresse du projet :

25 boulevard Pasteur
42 100 - SAINT ETIENNE

1.03 - Objet :

L’entrepreneur du présent lot devra le dimensionnement de ces installations et la réalisation de ces études d’exécution en fonction des
données ci-apres :

Le projet consiste, principalement, au réaménagement d'un service, a savoir :
- Service HLA : Human Leukocyte Antigen (Antigéne humain de leucocyte) : Déménagement du service existant au 1er étage vers le
rez-de-chaussée.

Pour la réalisation de ces ouvrages, le phasage général des travaux sera le suivant :

- Phase 1 : Travaux au sous-sol avec suppression des chambres froides pour création de zones de stockage par cloisons grillagés

- Phase 2 : Création, au rez-de-chaussée, d’un local stockage pour les enceintes du site (congélateurs, réfrigérateurs, ...) comprenant
également la création d’'un réfectoire. Déménagement par 'EFS des enceintes dans le nouveau local et suppression du local azote au
rez-de-chaussée

- Phase 3 : Aménagement au rez-de-chaussée du nouveau service HLA. Déménagement par I'EFS de son service HLA.

1.04 - Classement de I'établissement :

Classement ERP/ERT des batiments concernés :

- L'ensemble du batiment est classé ERT (Article R.4211-2 code du travail).

- Le projet est prévu d'étre réalisé en site occupé et en exploitation.

- Il conviendra de déterminer, ultérieurement, si le chantier projeté dépendra du décret 92-158 du 20 janvier 1992 ou du décret 94-1159
du 26 décembre 1994.

1.05 - Intervenants :

Maitre de I'ouvrage :
« Etablissement Frangais du Sang
111 rue Elisée Reclus - 69 153 - DECINES CHARPIEU
Représentant Iégal : M. Bruno VILLEMAGNE

Architecte :
* SAS MICHELOU Architectes
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 04777423 26
Administratif : contact@michelou-associes.com
Atelier de dessin : atelier@michelou-associes.com
Contact : M. Romain MICHELOU

Economiste de la Construction :
* CEM INGENIERIE
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 0477742712
E.mail : r.vingiano@cem-ingenierie.com
Contact : M. Raphaél VINGIANO

Bureau d'études techniques :
* CEM INGENIERIE
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 04777427 12
E.mail : x.gatteaux@cem-ingenierie.com
Contact : M. Xavier GATTEAUX

Bureau d’études structure :
* 2C INGENIERIE STRUCTURE
6 allée Drouot — 42100 SAINT ETIENNE
Tél: 0972131316
E.mail : contact@2c-is.fr
Contact : M. Cyril CRETIN
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Bureau de Controle :
*« APAVE
70, rue de la Tour — 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 29 20 25 81
E.mail : thibault.patel@apave.com
Contact : M. Thibault PATEL

Coordinateur SSI :
» CEM INGENIERIE
76F, rue de la Talaudiére - 42000 SAINT ETIENNE
Tél: 0477742712
E.mail : p.dinis@cem-ingenierie.com
Contact : M. Philippe DINIS

Coordinateur SPS :
* APAVE
70, rue de la Tour — 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 06 23 29 55 06
E.mail : ludovic.pomeon@apave.com
Contact : M. Ludovic POMEON

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES A TOUS LES CORPS D'ETAT

2.01 - Qualité - Préparation et mise en ceuvre des matériaux
Les qualités, préparations et mises en ceuvre des matériaux seront conformes aux prescriptions des
documents ci-dessous :
1°) Les normes frangaises de 'AFNOR et DTU en vigueur.
2°) Le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.).
3°) Pour les travaux de techniques non traditionnelles :
- Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable
de la Commission Ministérielle dans la mesure ou le dit avis technique a été accepté par I'assurance :
Avis techniques du C.S.T.B.
Proces verbaux d'essais, de résistance mécanique, de perméabilité, d'étanchéité a I'eau, de tenue au feu, etc...
- A défaut, les réalisateurs devront s'engager a fournir au contrdleur toutes justifications techniques lui
permettant de formuler un avis.
- Le fabricant du procédé, non couvert normalement, doit étre titulaire d'une police d'assurance
responsabilité décennale comprenant en outre :
La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut étre tenu dans les limites
des articles 1792 et 1972-2 du Code Civil pour les dommages matériels subis par la construction
Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de I'entrepreneur traitant.
4°) Les entrepreneurs appliqueront toutes les obligations découlant :
- du code du travail
- des arrétés préfectoraux et municipaux
- des réglements sanitaires et de voiries communaux et départementaux
- des réglements et prescriptions techniques des diverses administrations régissant : EDF, GDF,
FRANCE TELECOM, EAU, EGOUT, etc...
- des derniéres réglementations et des derniers décrets en vigueur concernant la sécurité du travail et la
protection de la santé. .
- Les normes, regles et documents de I'Etablissement Frangais du Sang (EFS) en vigueur a la date de la signature du marché :
« Décision du 27 octobre 2010 définissant les régles de bonnes pratiques relatives a la préparation, a la conservation, au transport, a la
distribution et a la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire »

2.02 - Piéces graphiques et écrites

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les dessins qui lui seront remis par le Maitre d'ceuvre.
Il signalera en temps opportun, les erreurs ou omissions qui pourraient y exister. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ou des
modifications qu'entraineraient pour lui I'oubli ou l'inobservation de cette clause.

2.03 - Entretien des abords

L'attention des entreprises est attirée sur |'application du paragraphe 4 de I'article 471 du Code Pénal relatif au nettoiement des chaussées
souillées par les camions. Le service de voirie pourra effectuer lui-méme les nettoyages nécessaires au compte de I'entreprise responsable.

2.04 - Connaissance des lieux

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché ou de I'appel d'offres, d'une connaissance insuffisante des
sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments locaux, tels que nature des sols, moyens d'acces,
conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux.
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1.5

2.05 - Nettoyage et Protection

Chaque corps d'état devra assumer I'enlévement de ses gravats et les nettoyages permettant aux corps d'état suivants de travailler dans les
meilleures conditions.

En cas de défaillance, le Maitre d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage pourront a tout moment faire intervenir une entreprise de nettoyage dont les
frais seront imputés au titre du compte prorata.

Pour les interventions intérieures des locaux occupés, chaque entreprise devra la protection des sols par cheminement en film polyane, le
nettoyage sera réalisé au fur et a mesure des travaux, et chaque soir avec balai, pelle, sacs, aspirateur a pile ou électrique propriété de
I'entreprise. En aucun cas il ne sera toléré I'utilisation du matériel ménager des occupants.

2.06 - Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra soumettre, a I'agrément du Maitre d'ceuvre et Maitre d'ouvrage, les échantillons de matériels et
matériaux qu'il compte utiliser conformément au descriptif.

Ces échantillons seront étiquetés et rendus a I'entreprise avec le dernier approvisionnement.

2.07 - Rigueur des piéces écrites

- Le devis descriptif renseigne, aussi exactement que possible, I'entrepreneur sur la nature et 'emplacement des travaux, mais il convient de

signaler que la description n'a pas un caractére limitatif, et I'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a la parfaite finition de son
lot, d'apres les plans, les régles de I'Art et dans I'esprit du devis. Les différents lots forment un tout qui doit étre connu dans son ensemble par
I'entreprise.

- Le cadre du devis quantitatif établi par I'équipe d'Ingénierie est donné a titre indicatif. L'entrepreneur devra en vérifier soigneusement
I'exactitude pour I'établissement de son prix forfaitaire. |l restera seul responsable des erreurs éventuelles.

- Il est formellement spécifié que I'entrepreneur a examiné avec soin toutes les piéces du dossier servant de base a son marché et qu'il a
signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes solutions ont été apportées.

- En conséquence, il ne pourra, aprés remise de ses propositions et signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux
complémentaires de quelque nature que ce soit, jugés utiles ou indispensables par le Maitre d'ceuvre a la parfaite finition des travaux, soit
prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation sur son prix forfaitaire ou a un allongement du délai contractuel.

- L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans pourraient
présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

- D'autre part, devis descriptif et dessin forment un tout se complétant et ne peuvent étre considérés indépendamment les uns des autres.

- Chaque entreprise est donc tenue de prendre connaissance des prestations des divers corps d'état qui peuvent avoir une incidence sur son
propre lot.

- Les travaux de toutes les entreprises devront faire un tout cohérent et correspondre au dossier d'exécution.

- Aucune réclamation ne sera admise de la part des entreprises qui auraient méconnu ces directives.

2.08 - Présentation des offres

- Les prix unitaires et totaux devront étre manuscrits. Toutes modifications au devis quantitatif sur les quantités ou des prescriptions devront
étre manuscrites pour permettre une vérification immédiate. Les montages par photocopies sont interdits.

- Les options proposées par I'entreprise, ou demandées par le Maitre d'ceuvre, devront étre en plus ou moins-value sur les prix auxquels elles
se rapportent. Pour chaque option, I'entreprise devra indiquer le montant global et forfaitaire de son offre.

- L'entrepreneur est tenu d'indiquer et de fournir, avec la remise de son offre, les références et documentations des matériels et produits
proposés et chiffrés.

- Le non-respect de ces directives entrainera I'annulation de I'offre de I'entreprise.

2.09 - Plans d'atelier et de chantier

- Les entreprises ont a leur charge, dans les délais imposés et en tout état de cause avant le début de I'exécution, de fournir pour accord au
Maitre d'ceuvre les plans d'atelier et de chantier.

- Les PEO sont fournis aux entreprises lors de la consultation. Tout jeu de plan complémentaire ou contre-calque pourra étre fourni a
I'entreprise a ses frais.

- Les entreprises apporteront le plus grand soin aux cheminements apparents. Ceux-ci devront étre le plus discret possible et étre soumis au
préalable au Maitre d'ceuvre. Ces cheminements tiendront compte des équipements des autres corps d'état et des réglementations en vigueur
concernant les positions respectives des équipements.

2.10 - Présentation du matériel - Prototype

- L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne débutera la mise en ceuvre qu'aprées
accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'ouvrage.

- Tout élément a caractére répétitif devra faire I'objet de présentation d'un prototype. L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre la fabrication
et la pose des autres éléments que lorsqu'il aura obtenu I'accord du Maitre d'ceuvre sur I'élément témoin. Si des modifications ont été
demandées, I'entrepreneur devra fournir un autre prototype qui devra a son tour faire I'objet d'agrément du Maitre d'ceuvre.

ARTICLE 3 - AUTOCONTROLE

- Les entreprises sont tenues d'effectuer leur autocontréle conformément aux réglementations en vigueur.

- L'autocontrdle devra étre exécuté conformément au document de I'AQC. Les procés-verbaux devront étre rédigés conformément au modéle
du document de I'AQC.

- Les entreprises auront a leur charge I'établissement des plans de recollement en 3 exemplaires.

- Les entreprises auront a faire émarger par chaque locataire la fiche de renseignement aprés exécution de leurs travaux.

ARTICLE 4 - COORDINATION SPS

Chaque entreprise devra prendre en compte, dans son offre et son prix unitaire, les travaux et protections nécessaires décrites et demandées
dans le document plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé établi par le Bureau de contrdle en phase
conception.

ARTICLE 5 - LISTE DES LOTS
N°01  DEMOLITION - MACONNERIE
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1.6

°

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRES

°

N°02 MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE

N°03 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

N°04 PLATRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAIENCE - PLAFONDS SUSPENDUS
N°05 CLOISONS AMOVIBLES

N°06 REVETEMENT DE SOL MINCE

N°07 PAILLASSES

N°08

N°09

ARTICLE 6 - NOTES SPECIFIQUES
6.01 - Frais d'étude

Sans objet. Pas d'honoraires a prévoir.

6.02 - Notes particuliéres au chantier

Les entreprises prendront en compte toutes installations a leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.

Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérét commun (frais de fonctionnement des installations provisoires, panneau
de chantier, etc...). Il sera géré par I'entrepreneur du lot n°04 - PLATRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAIENCE - PLAFONDS
SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun
des intervenants.

Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que I'évacuation au fur et a mesure de ses
déchets et déblais.

L'entrepreneur du lot n°04 - PLATRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAIENCE - PLAFONDS SUSPENDUS aura & sa charge :

1°) La fourniture et la pose d'un panneau de chantier suivant les directives du Maitre d'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre au titre du compte prorata.

2°) L'implantation, tant en plan qu'en niveau, et la matérialisation des niveaux nécessaires pour son corps
d'état et pour le second ceuvre.

3°) Création et entretien de passage pour accés pendant toute la durée du chantier, rampe, toutes adaptations suivant
les directives du Maitre d'ouvrage.

4°) L'entreprise devra se conformer et réaliser toutes protections nécessaires en cours de chantier concernant
la réglementation Santé et Sécurité.

5°) L'entreprise sera tenue de maintenir, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, un trait de niveau a un
metre au-dessus du sol fini, en particulier apres I'achévement du gros ceuvre.

6°) L'entreprise devra prendre connaissance du rapport d'étude de sol (joint au dossier de consultation) et intégrer dans
sa proposition la complexité et les divers aléas dus a la nature du sol.

6.03 - Note aux entreprises

Les entreprises seront tenues :
- de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux.
- de vérifier le cadre quantitatif pour acceptation.

Les quantités du CCTP-DPGF sont données a titre indicatif, la réalisation exacte sera donnée avant le démarrage du chantier, et seront
établies en fonction des décisions prises par le Maitre d'Ouvrage.

NOTE IMPORTANTE

- Pour la conformité de son offre, I'entreprise est tenue de compléter les références des produits
proposés dans les différents articles du devis, accompagnée d'une documentation si nécessaire.
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT

P.T.HT

1.1

GENERALITES

a) Prestations a la charge des entreprises
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

» La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché

« L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

« L'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge selon le CCAP

» Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux

» tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels

« |a fixation par tous moyens de leurs ouvrages

« I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux

« la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs
ouvrages en fin de travaux et aprés réception

* la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la
réception des travaux

* la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements

 les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution

* la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte- prorata

« tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux

b) Démarches et autorisations

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprés des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre transmises au
maitre de l'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

c) Liaison entre les corps d'état
La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

« I'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en
ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses
propres travaux

» chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

» chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires

» chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier,
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

« tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état

» A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

d) Regles I'exécution générales
Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en
tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront
implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en ceuvre conformément
aux prescriptions de I'Avis Technique.
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e) Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en oceuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité
en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a I'Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait 'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marques

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniéere précise sans faire référence a
un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la
mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les
procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront enti€rement a la charge de I'entrepreneur.

f) Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur titulaire du marché
n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient
sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

g) Conformité a la réglementation Sécurité incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du
matériau ou produit concerné.

h) Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.

Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués,
le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc., devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de
gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin
de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution de
leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
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Réservations au coulage et/ou a la préfabrication

Tous les entrepreneurs dont I'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines,
etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués, le cas échéant, établiront
des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront étre transmis a I'entrepreneur de gros ceuvre, dans le délai fixé, avec copie au maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur de gros ceuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour les réservations,
sera a la charge de I'entrepreneur de gros ceuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros ceuvre
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maitre d'ceuvre toute inexactitude
ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou a la préfabrication, seront obligatoirement
exécutées par le gros ceuvre, et les frais en seront supportés :

« par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou inexact ;

« par l'entrepreneur de gros ceuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage

L'entrepreneur de gros ceuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires a la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce, dans tous
les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces piéces seront fournies en temps utile au gros ceuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros ceuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils en
contrbleront la mise en ceuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage

Dans le cas ou des conduits électriques ou des autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés
avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de
reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront a la charge de I'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations

L'entrepreneur de gros oeuvre pourra ne pas étre tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc., qui lui
seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas ou une impossibilité technique viendrait a apparaitre. Il
appartiendra alors a I'entrepreneur de gros ceuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications
techniques valables a I'appui.

Dans ce cas, I'entrepreneur demandeur aura a trouver une autre solution d'exécution.

Percements dans magonneries et ouvrages autres que béton
Les percements dans tous les murs en magonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront
exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis a des contraintes importantes, I'entrepreneur devra obtenir
I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Tranchées, gaines dans magonneries et cloisons
Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée
du matériau creux.
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Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements
sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible,
étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur nécessaire
pour le raccord.

Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minimum de plomb, soit en PVC.

lls seront de diameétre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ou pour des
raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de I'ouvrage dans la mesure du
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, I'espace entre le tuyau
et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant I'isolement phonique.

Raccords
Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (magonnerie, platrerie,
carrelage, revétements minces, peinture, etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise ne devra
étre visible, etc.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas ou par suite de modifications intervenues aprés réservations, des percements seraient nécessaires dans des
ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :

« accord de I'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrble et de I'entrepreneur
de gros ceuvre ;

« exécution par l'entrepreneur de gros ceuvre ;

« exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront étre réalisés avec un béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté. Dans le cas ou un entrepreneur procéderait a des rebouchages ne répondant pas a
cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de gros ceuvre aux frais de I'entrepreneur en

cause.

Respect des isolements phoniques
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller a
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

i) Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux
ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces
ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages
en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira
toutes les conséquences.
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Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception.
Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la
mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de
papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent d'étre
épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes par des petits
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront obligatoirement étre
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

j) Pieces a fournir par I'entrepreneur

Avec son offre
Se référer aux pieces administratives de I'appel d’offre.

Avec son offre
Se reporter a l'article suivant hors documents de mise en service.

En fin de travaux
Dans le délai fixé au CCAP ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, I'entrepreneur
devra fournir le dossier des ouvrages exécutés au minimum :

Ce dossier comprendra obligatoirement :

* une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

» une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;

* un schéma de linstallation indiqguant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diametres,
I'emplacement des robinets ou vannes d'arréts et de toutes autres robinetteries et accessoires, I'emplacement des purges
et vidanges, etc. ;

« les notices de conduite et d'entretien des installations

» Une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
« toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a I'exécution.
» La notification de tous les essais avec valeurs physiques mesurées par attestation COPREC

k) Etudes techniques - plans d'exécution - plans de réservation

Protection des ouvrages des autres corps d'état
Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.
L'entrepreneur aura a sa charge, les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de
réservations :

* les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et points
particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier ;

* les plans de réservation seront a établir par le présent lot, et a mettre au point ensuite en accord avec I'entrepreneur
du lot gros ceuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant a la charge de I'entrepreneur, celui-ci aura a établir :

* Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des
notes de calcul au maitre d'ceuvre ;

« L’établissement de tous les plans d'exécution.

I) Relations avec les concessionnaires
Il appartiendra a l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprés des services publics et privés
concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises aux points techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions
envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres piéces échangées avec ces services seront transmises au maitre d'ouvrage et
au maitre d'ceuvre.
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Désignation

Travaux de phasage et compartimentage du chantier, comprenant mise en place de film polyane de forte épaisseur,
dépose en fin de travaux, tous détails d'exécution.

Localisation :
Niveau Sous-sol - Phase 1

(7.20+2.10+0.50)*2.50ht =

24,50 M2
(3.00+3.00+3.50)*2.50ht =

23,75 M2

M2 48,25 € €

1212  |DEMOLITION GAINES + MONTE-PLATS
comprenant :

- Démolition d'une gaine magonnée compris monte-plats.
- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprés dépose.

Localisation :

Niveau Sous-sol - Phase 1
Magasin alimentaire

3.45*3.15ht =

10,87 M2

’ M 10,8 € €

1213  DEMOLITION CHAMBRE FROIDE POSITIVE

comprenant :

- Dépose de I'ensemble des plafonds.

- Dépose de I'ensemble des cloisons.

- Dépose de I'ensemble du mobilier a l'intérieur.

- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage apres dépose.

Localisation :

Niveau Sous-sol - Phase 1
H4 chambre froide

ENS 1 €
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1214  [DEMOLITION CHAMBRE FROIDE NEGATIVE

comprenant :

- Dépose de I'ensemble des plafonds.

- Dépose de I'ensemble des cloisons.

- Dépose de I'ensemble du plancher de la chambre.

- Démolition du seuil béton existant.

- Dépose de I'ensemble du mobilier a l'intérieur.

- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage apres dépose.

Localisation :
Niveau Sous-sol - Phase 1
H8 chambre froide

ENS 1 € €

122 IMAGONNERIE

1221 |REFECTION DALLAGE BETON

Raccords de dallage béton existant apres démolition des chambres froides, compris jonction avec existant, armatures, tous
détails de réalisation, finition surfacée.

Localisation :

Niveau Sous-sol - Phase 1
Bouchement au droit du passe plats démoli
Réfection au droit des chambres froides démolies

Passe plats 1.00*1.00 = 1,00 M2
Chambre froide négative 9,65 M2
Chambre froide 4,97 M2
M2 15,62 € €

SOUS-SOL - PHASE 1

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Désignation ‘ U ‘

Travaux de phasage et compartimentage du chantier, comprenant mise en place de film polyane de forte épaisseur,
dépose en fin de travaux, tous détails d'exécution.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Entre phase 2 et phase 3

(4.94+1.80+2.60)*3.15ht =

29,42 M2

<

13.1.2  |DEPOSE DE BLOC PORTE INTERIEUR

Dépose de bloc porte intérieur en bois, jusqu'a 1.60 x 2.10 ht, comprenant :

- Descellement des fixations (dans maconnerie), dépose des huisseries.

- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprés dépose.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Escalier

1313 |DEPOSE DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE
comprenant :

- Dépose de doublage en plaques de platre, compris dépose de l'isolation en laine minérale, de renforts, de plinthes bois,
pvc ou carrelage, de revétement en carreaux de faience, de revétement en toile de verre.

- Compris sciage soigné au droit des doublages conservés.

- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprées dépose.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans piéces modifiées

(15.94+5.58+2.96+17.18+2.00+2.00)*3.15ht =

143,83 M2
-(6.60%1.67+0.83*2.04+1.50%2.04) =

-15,78 M2

M2 128,05 € €

1314 |DEPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE
comprenant :

- Dépose des cloisons en plaques de platre jusqu'a 0.12 m d'épaisseur, compris dépose des blocs portes

incorporés, de l'isolation en laine minérale, des chassis vitrés, de renforts, de plinthes bois, pvc ou carrelage, de
revétement en carreaux de faience, de revétement en toile de verre.

- Compris sciage soigné au droit des cloisons conservées.
- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprés dépose.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Suivant plan architecte

Edition du 22/04/2025 Page 9/22




EFS 2025 - REAMENAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ETABLISSEMENT FRANGAIS DU SANG CCTP-DPGF - Lot n°1
DEMOLITION - MACONNERIE

25 Boulevard Pasteur - 42 100 - SAINT ETIENNE
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
medecin 51 a examen 48 11.00*3.15ht = 34,65 M2
medecin 51 3.80*3.15ht = 11,97 M2
lexamen 50 3.80*3.15ht = 11,97 M2
bureau 49 3.80*3.15ht = 11,97 M2
lexamen 48 2.70*3.15ht = 8,51 M2
lexamen 50 2.20*3.15ht = 6,93 M2
\vestiaire 47 a examen 48 6.80*3.15hnt = 21,42 M2
Circulation 1.50*3.15ht = 4,73 M2
Sanitaires 7.45*3.15nt = 23,47 M2
M2 135,62 € €
1315 |DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINERALES 0,60 x 0,60 m
comprenant :
- Dépose de plafond suspendu en dalles minérales, compris dépose de l'ossature apparente avec suspentes, corniéres.
- Dépose des joues et divers éléments en plaques de platre ou médium, des luminaires encastrés.
- Protection des ouvrages conservés.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage aprés dépose.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans pieces modifiées :
51 Médecin 11,69 M2
50 Examen 2 11,64 M2
49 Bureau 11,71 M2
48 Examen 1 13,19 M2
47 Vestiaires femmes 10,29 M2
43 Circulation 19,23 M2
129 Circulation 19,01 M2
67-68-69 Sanitaires 6,10 M2
M% 102,86 € €
1316 |ARRACHAGE SOIGNE DE PLINTHE EN BOIS, PVC OU EN CARRELAGE
comprenant :
- Arrachage soigné de plinthe en pvc, bois ou piquage de plinthe en carrelage de 0.15 m de hauteur maxi.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage apres arrachage.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans piéces modifiées :
Sol carrelage 23.80+6.80 = 30,60 ML
Sol PVC 23,70 ML
ML 54,30 € €
1317 |PIQUAGE DE CARRELAGE EXISTANT
Pigquage de revétement existant en carreaux grés cérame compris dépose de joints de fractionnement et de décoration,
chargement et évacuation, nettoyage soigné.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans pieces modifiées :
43 Circulation 19,23 M2
129 Circulation 19,01 M2
67-68-69 Sanitaires 6,10 M2
M% 44,3 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
13.1.8 |ARRACHAGE DE SOL SOUPLE
comprenant :
- Dépose de sol souple type linoléum ou pvc en Iés, dépose de seuils.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage soigné apres arrachage.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans pieces modifiées :
51 Médecin 11,69 M2
50 Examen 2 11,64 M2
49 Bureau 11,71 M2
48 Examen 1 13,19 M2
47 Vestiaires femmes 10,29 M2
M2 58,52 € €
1319 |ARRACHAGE SOIGNE FAIENCE
comprenant :
- Arrachage soigné de faience.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage apres arrachage.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2 :
Dans piéces modifiées :
51 Médecin 1,00 M2
50 Examen 2 1,00 M2
49 Bureau 1,00 M2
48 Examen 1 1,00 M2
K47 Vestiaires femmes 2,00 M2
67-68-69 Sanitaires 47,32 M2
M 53,32 € €
13110 |DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de linstallation électrique (luminaires, prises, interrupteurs,
chemins de cables, appareillages, armoires) et de I'ensemble des cables et fils, compris descellement des fixations, sortie,
triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées, compris droit
de décharge.
NOTA : Le titulaire du lot Electricité aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.
Valeur forfaitaire pour I'ensemble du réaménagement de la phase 2
13111 |DEPOSE DE L'INSTALLATION PLOMBERIE
Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de l'installation de plomberie et des tuyauteries d'alimentation et
d'evacuation, wc, urinoirs, douches avec socles, lavabos vestiaires et WC, etc... compris descellement des fixations, sortie,
triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées, compris droit
de décharge.
NOTA : Le titulaire du lot Plomberie aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.
Nombre d'appareils a déposer = 9
Valeur forfaitaire pour I'ensemble du réaménagement de la phase 2
FT| 1 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
13112 |[DEMOLITIONS DIVERSES INTERIEURES
Travaux suivant directive Maitrise d'ceuvre comprenant les prestations suivantes :
- Dépose de divers objets, étagéres, placards, appliques, caissons, stores de chassis vitrés intérieurs, cimaises murales
ponctuelles, etc......
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 2
FT| 1 € €
132 MAGONNERIE
1321 |CARROTAGES ET PERCEMENTS DANS MURS OU DALLE
Travaux comprenant :
- Carrotage ou percement de mur ou dalle pleine de 0.20 m d'épaisseur, sciages soignés (aspiration des eaux de
refroidissement) et coupes franches.
- Protection des ouvrages conservés au niveau inférieur.
- Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges, nettoyage soigné.
13211 ja) DE @250 mm EN TOITURE
U 1 € €
RDC - PHASE 2
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
14 RDC - PHASE 3
141 IDEMOLITION
1411  |DEPOSE DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLATRE
comprenant :
- Dépose de doublage en plaques de platre, compris dépose de l'isolation en laine minérale, de renforts, de plinthes bois,
pvc ou carrelage, de revétement en carreaux de faience, de revétement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des doublages conservés.
- Protection des ouvrages conservés.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage apres dépose.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans piéces modifiées
52 Prélévement standard (7.40+8.50)*3.20ht = 50,88 M2
53 Local Azote (5.70+8.40)*3.20ht = 45,12 M2
56 Restaurant Collation (3.30+7.70)*3.20ht = 35,20 M2
57 Secrétariat donneurs 6.90*3.20ht = 22,08 M2
58 Secrétariat collecte 4.90*3.20ht = 15,68 M2
déduire -(1.35%1.02*4+2.87%2.76*3+4*0.75*1.00) = -32,27 M2
déduire -(4*0.80*0.57+4*0.80*0.97+11*0.80*1.38) = -17,07 M2
M% 119,6% €
1412 |DEPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION VITRE
comprenant :
- Dépose de cloisons vitrés, dépose de l'ossature en aluminium, des blocs porte intégrés, des parties vitrées.
- Protection des ouvrages conservés.
- Coupes franches vers cloisons conservées.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage aprés dépose.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans pieces modifiées :
52 Prélévement standard 1.90*2.20ht = 4,18 M2
56 Restaurant Collation 3.05*2.80ht = 8,54 M2
57 Secrétariat donneurs 3.45%2.80ht = 9,66 M2
59 Accueil 2.40*2.80ht = 6,72 M2
€

<
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
1413 |DEPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE
comprenant :
- Dépose des cloisons en plaques de platre jusqu'a 0.12 m d'épaisseur, compris dépose des blocs portes
incorporés, de l'isolation en laine minérale, des chassis vitrés, de renforts, de plinthes bois, pvc ou carrelage, de
revétement en carreaux de faience, de revétement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des cloisons conservées.
- Protection des ouvrages conservés.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage aprés dépose.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans pieces modifiées :
53 Local azote 7.50*2.76ht = 20,70 M2
53 Local azote 5.70*3.15hnt = 17,96 M2
55 Cuisine donneurs 3.00*3.15ht = 9,45 M2
54 Local technique 4.90*3.15ht = 15,44 M2
62 Local ménage - 63,64,74 Sanitaires  11.40*3.15ht = 35,91 M2
56 Restaurant Collation 5.80*3.15nt = 18,27 M2
56 Restaurant Collation 1.70*2.40ht = 4,08 M2
57 Secrétariat donneurs 9.60*3.15hnt = 30,24 M2
57 Secrétariat donneurs 2.40*2.79ht = 6,70 M2
60 Accueil donneurs 2.60*3.15nt = 8,19 M2
66 Attente visite médicale 2.10*2.57ht = 5,40 M2
51 Médecin 7.00*3.15ht = 22,05 M2
66 Attente visite médicale 11.37*2.57ht = 29,22 M2
M% 223,61 €
1414 |DEPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINERALES 0,60 x 0,60 m
comprenant :
- Dépose de plafond suspendu en dalles minérales, compris dépose de l'ossature apparente avec suspentes, corniéres.
- Dépose des joues et divers éléments en plaques de platre ou médium, des luminaires encastrés.
- Protection des ouvrages conservés.
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.
- Nettoyage aprés dépose.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans pieces modifiées :
52 Prélévement standard 56,32 M2
53 Local azote 40,90 M2
55 Cuisine donneurs 4,92 M2
54 Local technique 4,04 M2
62 Local ménage 1,96 M2
63 Sanitaires 3,21 M2
64 Sanitaires 1,28 M2
74 Sanitaires 1,55 M2
56 Restaurant Collation 34,89 M2
59 Accueil 6,40 M2
57 Secrétariat donneurs 34,95 M2
58 Secrétariat collecte 17,19 M2
60 Accueil donneurs 29,02 M2
61 Circulation 27,82 M2
65 Attente visite médicale 21,05 M2
65 Attente visite médicale 14,39 M2
M2 299,89 €
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT

P.T.HT

1415

1416

IARRACHAGE SOIGNE DE PLINTHE EN BOIS, PVC OU EN CARRELAGE

comprenant :

- Arrachage soigné de plinthe en pvc, bois ou piquage de plinthe en carrelage de 0.15 m de hauteur maxi.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprés arrachage.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans pieces modifiées :

52 Prélévement standard 20,40 ML
53 Local azote 14,50 ML
55 Cuisine donneurs 3,30 ML
54 Local technique 2,00 ML
62 Local ménage 2,00 ML
63-64-74 Sanitaires 7,00 ML
56 Restaurant Collation 15,00 ML
59 Accueil 2,50 ML
57 Secrétariat donneurs 11,40 ML
58 Secrétariat collecte 8,20 ML
60 Accueil donneurs 6,90 ML
61 Circulation 21,60 ML
65 Attente visite médicale 6,70 ML
MI# 121,5 € €
PIQUAGE DE CARRELAGE EXISTANT
Piquage de revétement existant en carreaux grés cérame compris dépose de joints de fractionnement et de décoration,
chargement et évacuation, nettoyage soigné.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Dans piéces modifiées :
52 Prélévement standard 56,32 M2
53 Local azote 40,90 M2
55 Cuisine donneurs 4,92 M2
54 Local technique 4,04 M2
62 Local ménage 1,96 M2
63 Sanitaires 3,21 M2
64 Sanitaires 1,28 M2
74 Sanitaires 1,55 M2
56 Restaurant Collation 34,89 M2
59 Accueil 6,40 M2
57 Secrétariat donneurs 34,95 M2
58 Secrétariat collecte 17,19 M2
60 Accueil donneurs 29,02 M2
61 Circulation 27,82 M2
65 Attente visite médicale 21,05 M2
65 Attente visite médicale 14,39 M2
M% 299,8 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT

1417  |DEMOLITION GAINES MONTE-PLATS

comprenant :

- Démolition d'une gaine magonnée.

- Protection des ouvrages conservés.

- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

- Nettoyage aprées dépose.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Restaurant collation 56

3.45*3.15nt = 10,87 M2

M2 10,87 € €

1418 |DEPOSE DE BANQUE

Dépose compléte de la banque du restaurant, comprenant :

- Dépose des plateaux et étagéres en panneau bois avec revétement stratifié.
- Dépose des fagades en panneau bois avec revétement stratifié.

- Dépose de l'ossature principale en bois.

- Chargement et évacuation des déchets.

- Nettoyage en fin de travaux.

L'entrepreneur du lot Electricité aura préalablement isolé le réseau électrique.
Localisation :

Niveau RDC - Phase 3 :
Restaurant collation 56 - Accueil réception 41

1419 |DEPOSE DE PAILLASSES

Dépose compléte de paillasses, comprenant :

- Dépose des plateaux et étagéres en panneau bois avec revétement stratifié.
- Dépose de I'évier et de tous ces accessoires.

- Dépose des fagades en panneau bois avec revétement stratifié.

- Dépose de l'ossature principale.

- Chargement et évacuation des déchets.

- Nettoyage en fin de travaux.

L'entrepreneur du lot Electricité aura préalablement isolé le réseau électrique.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Restaurant collation 56 - Prélévement standard 52 - Local azote 53

14.1.10 |[DEPOSE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de linstallation électrique (luminaires, prises, interrupteurs,
chemins de cables, appareillages, armoires) et de I'ensemble des cables et fils, compris descellement des fixations, sortie,
triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées, compris droit
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Electricité aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.

Valeur forfaitaire pour I'ensemble du réaménagement de la phase 3
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT

14111 |DEPOSE DE L'INSTALLATION PLOMBERIE

Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de l'installation de plomberie et des tuyauteries d'alimentation et
d'evacuation, wc, urinoirs, douches avec socles, lavabos vestiaires et WC, etc... compris descellement des fixations, sortie,
triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées, compris droit
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Plomberie aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.
Nombre d'appareils a déposer = 4

Valeur forfaitaire pour I'ensemble du réaménagement de la phase 3

FT 1 € €

14112 |DEMOLITIONS DIVERSES INTERIEURES

Travaux suivant directive Maitrise d'ceuvre comprenant les prestations suivantes :
- Dépose de divers objets, meubles, étagéres, placards, appliques, caissons, stores de chassis vitrés intérieurs, cimaises
murales ponctuelles, etc......
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de I'ensemble aux décharges dans bennes a déchets appropriées,
compris droit de décharge.

FT 1 € €
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
142 MAGCONNERIE
1421 [BOUCHEMENT TREMIE - 875 x 850 mm
Réalisation d'un bouchement de trémie existante comprenant :
- Etaiement du plancher existant.
- Fourniture et mise en place de renfort carbone de type S512 ou techniquement équivalent (largeur 50mm - épaisseur
1.2mm - longueur 2.67m)
- Reéalisation d'un bouchement en dalle pleine de 16 cm comprenant :

* Fourniture et pose d'un coffrage ordinaire des ouvrages B.A, rebouchage des trous de serre joints, tous travaux
nécessaires, adaptations et difficultés.

* Armature haute adhérence a raison de 20 kg/m? y compris coupes, chutes, ligatures et tous fagonnages.

* Coulage de béton de gravillons vibré type C25/30 conforme a la norme NF EN 206-1, pour ouvrages BA en
élévation, y compris rebouchage soigné des trous de serre-joints, toutes adaptations et difficultés, avec fourniture des
résultats d'éprouvettes béton au Bureau de Contrdle (suivant plans et détails Ingénieur B.A)

* Compris liaison entre plancher existant et bouchement par scellement chimique de barre d'acier HA.

Suivant plans d'étude structure
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Trémie passe-plats
U 1 € €
1422 |CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE - 1.08 x 2.20 m ht - RSO 01
Travaux comprenant :
- Saignée en sous-oeuvre et reprise linteaux par la mise en place d'un HEA 160 de longueur 1.48m, compris manutention
réglage.
- Reprise des jambages de section de 0.20 x 0.20 m, compris coffrages et armatures, ancrages dans murs existants en
acier ou broche a scellement chimique.
- Démolition en sous-oeuvre des murs existants en agglomérés de gravier creux, étaiements.
- Blocage, clavetage, grillage, enduit, appuis, glacis, arétes, tous raccords avec existant y compris blocage béton dans
I'épaisseur du mur pour allége, linteau et jambages, raccords aux 2 faces et dans embrasures.
- Roulage, descente, chargement et évacuation des gravats aux décharges.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
0.24 Circulation
U 1 € €
1423  |CREATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE - 1.08 x 2.20m ht - RSO 02
Travaux comprenant :
- Saignée en sous-oeuvre et reprise linteaux par la mise en place de 2 HEA 120 de longueur 1.48m, compris manutention
réglage. Compris boulonnage en & 16.
- Reprise des jambages de section de 0.20 x 0.20 m, compris coffrages et armatures, ancrages dans murs existants en
acier ou broche a scellement chimique.
- Démolition en sous-oeuvre des murs existants en agglomérés de gravier creux, étaiements.
- Blocage, clavetage, grillage, enduit, appuis, glacis, arétes, tous raccords avec existant y compris blocage béton dans
I'épaisseur du mur pour allége, linteau et jambages, raccords aux 2 faces et dans embrasures.
- Roulage, descente, chargement et évacuation des gravats aux décharges.
Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
0.24 Circulation
U 1 € €
1424  |REPRISE LINTEAUX EXISTANT
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT

P.T.HT

1425

1426

1427

14271

14272

Reprise d'un linteau existant comprenant :

- Piquage manuel des parties de béton non adhérentes, compris brossage soigné ou sablage avant traitement des aciers
apparents.

- Dégraissage

- Passivation des aciers a l'aide d'un passivant,

- Préparation au mortier renforcé de fibres synthétiques de réparation

- En finition, fourniture et mise en application, d'un enduit a haute performance.

- Toutes sujétions de réalisation

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Entre 0.24 Circulation et 0.14 Labo sérologie

ML 6,50 €

'SCIAGE DE DALLAGE POUR CANALISATIONS

Sciage de dallage béton pour réalisation de tranchée de raccordement entre la grille aire de lavage et le siphon intérieur
atelier, compris coupes franches.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'a I'évacuation existante

15,00 ML

MI# 15,0% €
TERRASSEMENT EN TRANCHEE POUR EVACUATION EAU DE PAILLASSE

comprenant :

- Démolition de dallage béton.

- Terrassement en tranchée réalisé par engin mécanique et a la main dans terrain de toutes natures.

- Dépose du tuyau PVC existant a remplacer et évacuation.

- Lit de sable de 0.30 m d'épaisseur pour enrobage des canalisations.

- Remblaiement sur canalisations avec terres triées ou bon matériau en apport, pilonnage et compactage
soigné afin d'obtenir les mémes caractéristiques de sol que les plates-formes.

- Evacuation des déchets et excédents aux décharges publiques.

- Réalisation conforme DTU.

- Tous travaux nécessaires, adaptations et difficultés.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :
Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'a I'évacuation existante

15.00*0.40*0.60 = 3,600 M3

M3 3,600 €

CANALISATION EU/EV

Fourniture et pose de canalisation en tube PVC prémanchonné a coller série CR8 a joints toriques ou type TP et épais,
collerettes, joints toriques, calages, coupes, coudes, culottes, réductions, manchons, pose conforme DTU et tous raccords
étanches sur regard et pose sur lit de sable et remblai soigné avec bon matériau en conformité DTU, essais COPREC et
nettoyage de réception, toutes adaptations et difficultés.

a) Canalisation - @ 100 mm

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :

Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'a I'évacuation existante

15,00 ML

M 15,0 €

b) Raccordement sur réseau existant

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :

Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'a I'évacuation existante
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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT

P.T.HT

1428

1429

1.4.291

14292

14293

REFECTION DALLAGE BETON
Raccords de dallage béton existant apres réalisation des canalisations, compris jonction avec existant, armatures, tous
détails de réalisation, finition surfacée.

Localisation :
Niveau RDC - Phase 3 :

Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'a I'évacuation existante

15.00*0.40 = 6,00 M2

R

CARROTAGES ET PERCEMENTS DANS MURS OU DALLE

Travaux comprenant :

- Carrotage ou percement de mur ou dalle pleine de 0.20 m d'épaisseur, sciages soignés (aspiration des eaux de
refroidissement) et coupes franches.

- Protection des ouvrages conservés au niveau inférieur.

- Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges, nettoyage soigné.

a) DE @ 150 mm EN MUR

b) DE @ 200 mm EN MUR

c) DE SECTION 800 x 800 mm EN PLANCHER

RDC - PHASE 3

Total H.T. :

Total T.V.A. (20%) :

Total T.T.C. :
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U HT P.T.HT
15 FRAIS DIVERS
1.5.1 FRAIS COMPLEMENTAIRES CHANTIER
Ensemble forfaitaire pour travaux a prévoir, a savoir :
- Suivant rapport du bureau spécialisé Coordonnateur SPS, exécution des demandes prévues au PGC.
- Etablissement des DOE en fin de travaux, exemplaires papier et CD a fournir au Maitre d'Ouvrage.
- Plans de recollement en fin de chantier et essais de I'AQC.
VI{ 1,00% € €
1.5.2 NOTA
Les entreprises prendront en compte toutes installations a leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérét commun (frais de fonctionnement des installations
provisoires, panneau de chantier, etc...). Il sera géré par I'entrepreneur du lot 04 - PLATRERIE - PEINTURE -
CARRELAGE - FAIENCE - PLAFONDS SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un
pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun des intervenants.
Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que I'évacuation au fur et a
mesure de ses déchets et déblais.
FRAIS DIVERS
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
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RECAPITULATIF
Lot n°1 DEMOLITION - MACONNERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1.1 - GENERALITES

1.2 - SOUS-SOL - PHASE 1 €HT
1.3 - RDC - PHASE 2 €HT
1.4 - RDC - PHASE 3 €HT
1.5 - FRAIS DIVERS €HT

Total du lot 'DEMOLITION - MAGONNERIE'

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur
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