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ARTICLE 1- IDENTIFICATION DES INTERVENANTS

1.1 - Maitre d’ouvrage

GHU AP-HP Université. Paris Saclay

78 rue Général Leclerc

94270 LE Kremlin-Bicétre

Courriel : servicemarches.gh10.bct@aphp.fr

1.2 - Comptable public assignataire des paiements
M. le Directeur Spécialisé des Finances Publiques pour 'AP-HP.

1.3 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’'oceuvre est assurée directement par les services du maitre d'ouvrage accompagné d'une
assistance a maitrise d’'ouvrage.

La mission de la maitrise d’oeuvre est une mission de base au sens des articles L 2430-1 et 2 du code de la
commande publique.

Dans le cadre du chantier, d’autres intervenants seront présents et auront les missions suivantes :
- CSSI (ACERSSI)
- CSPS (QUALICONSULT)

Bureau de contréle (BATIPLUS)

ARTICLE 2- DISPOSITIONS GENERALES

2.1 - Objet du marché

Le projet consiste en la rénovation et la sécurisation du poste de transformation B de 'H6pital Antoine
Béclére.

La description technique détaillée des prestations figure dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) et la décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).

2.2 - Durée du marché - délais d’exécution du marché - prolongation

2.2.1 - Durée du marché

Le marché public sera conclu pour une durée prévisionnelle de 14 mois, hors garantie de parfait
achévement, a compter de la date de démarrage indiqué dans l'ordre de service (OS) relatif a la période
de préparation du chantier.

Il prendra fin :

> Pour les opérations techniques de réalisation, a 'achévement des travaux, constaté par la
réception des travaux sans réserve ou a l'issue de la levée de la derniére réserve.
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> Pour les opérations financiéres d’exécution du marché, a l'achévement des opérations
financiéres ultimes suivant I'établissement du décompte général définitif (notamment le
versement du solde, la libération des cautions et la restitution de la retenue de garantie).

2.2.2 - Délais d’'exécution
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d’exécution des travaux.

Le délai de préparation démarre a compter de I'ordre de service (OS) annong¢ant la date de démarrage de
la période de préparation.

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans les
documents techniques particuliers du marché, le titulaire recevra un ordre de service (OS) de démarrage
de la période d’exécution des travaux qui fera courir le délai d’exécution des travaux.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y
compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Ainsi, le délai d’exécution du marché, tous lots confondus, est le suivant :

Délai d’exécution

Délai d’exécution de la période de préparation du chantier 2 mois

Délai d’exécution des travaux 10 mois

Total des délais d’exécution incluant la période de préparation et la|12 mois
période d’exécution des travaux

2.2.3 - Prolongation des délais d’exécutions

L'article 18.2 du CCAG Travaux s’applique en matiére de prolongation de travaux.

2.3 - Forme du marché

Il s’agit d’'un marché public passé a lot unique.
Le présent marché de travaux ne comporte pas de tranche optionnelle.
Il comporte une (1) prestation supplémentaire éventuelle - (PSE) a l'initiative du pouvoir adjudicateur :

1. PSE1: IHMTGBT

Les variantes a l'initiative des candidats sont interdites.
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2.4 - Lieux d’exécution et visite du site

Les travaux seront effectués au sein de I'Hopital Antoine Béclére, sise 157 rue de la Porte de Trivaux a
Clamart (92140).

La validité de I'offre du candidat est conditionnée par la visite obligatoire du site. Le candidat doit joindre
I'attestation de visite didment remplie a son offre. En soumettant son offre, le candidat est réputé s'étre
rendu sur le site afin d'évaluer :

- Limportance et la nature des travaux a effectuer;
- Toutes les difficultés d’exécution;
- L'état des constructions existantes.

Le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d’'une connaissance
insuffisante du site, des batiments existants, ou de tous les éléments susceptibles d'interférer dans
I'exécution des travaux ou moyens d’accés aux batiments, voies de passage pour les veéhicules,
conditions climatiques, contraintes d’accés, etc.

Le titulaire s’engage sur un prix global et forfaitaire permettant de réaliser la globalité de son contrat en
assurant les conditions optimales de la continuité du service hospitalier 24/24heures, de la sécurité et
'hygiéne des patients et des agents hospitaliers a toutes les phases du chantier.

Le titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les contraintes résultant de son intervention en
site occupé.

Pour effectuer les visites, nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous, par téléphone
entre 9h00 et 16h30, ou par mail auprés de:

PRENOM ET NOM COORDONNEES

Jean-Michel ETIEMBRE Courriel : jean-michel.etiembre@aphp.fr

Tél:0145374518

Jonathan VOYEUX jonathan.voyeux@aphp.fr
Tél:0145374521

2.5 - Marché(s) de prestations similaires

Les prestations objet de la présente consultation pourront donner lieu a un (ou plusieurs) nouveau
marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de l'article R.2122-7 du code de
la commande publique.
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La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

Le cumul du montant total du marché initial, tous lots confondus, et des marchés de prestations
similaires ne pourra pas dépasser ou atteindre le seuil de procédure formalisé des marché public de

travaux tels que définis par le code de la commande publique.

2.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s’il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L.627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

ARTICLE 3- CADRE JURIDIQUE DU MARCHE DE TRAVAUX

3.1 - Procédure de passation du marché de travaux

La procédure applicable est une procédure adaptée, passée en application des articles L. 2123-1 et R.
2123-1du code de la commande publique.

3.2 - Piéces contractuelles du marché de travaux

Les piéces, qui régissent la réalisation des prestations, sont énumérées ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante. En cas de contradiction dans le contenu des piéces, cet ordre prévaut.

Le Titulaire déclare en avoir pris connaissance et en accepter toutes les clauses.
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1. L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, dont la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF) ;

2. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

3. Le cahier des Clauses Techniques particuliéeres (CCTP) ainsi que ses annexes techniques et
graphiques;

4, L'offre technique du titulaire.

Les piéces de portée générale comme tout nouveau texte législatif ou réglementaire sont réputées
connues des parties et ne sont pas jointes au dossier de la consultation.

Le Titulaire est réputé connaitre tous les textes encadrant la mission.
Pour tout ce a quoi il n'est pas dérogé par les stipulations des piéces particuliéres, le marché sera régi par

* Le code de la commande publique

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux).

e Le Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU).

ARTICLE 4- MODIFICATION DU MARCHE DE TRAVAUX

4.1 - Clause de réexamen

En application du 1° de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent marché dans les cas suivants:
- En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles missions ;

- En cas d’évolution du périmétre d’exécution du marché par adjonction de groupes hospitaliers ou
d’établissements non bénéficiaires initialement;

- En cas de forte hausse des prix des matiéres premiéres nécessaires a la bonne exécution des
prestations prescrites dans les piéces particuliéres du marché et pouvant conduire a des
difficultés d’exécution de la part du titulaire ;

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du représentant du
pouvoir adjudicateur ou sur demande justifiée du Titulaire du marché par courrier recommandé.

4.2 - Changement de dénomination sociale du Titulaire

En cas de changement lié au statut du Titulaire, celui-ci doit adresser au Service des Marchés Publics du
GHU AP-HP Université. Paris Saclay dans les plus brefs délais, une lettre recommandée avec accusé de
réception en communicant un extrait du K-bis mentionnant ce changement a I'adresse suivante :

Hopital BICETRE
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Cellule des Marchés Publics
Cour de Sibérie
Batiment Marine Porte 105 - ler étage
78 rue du Gal Leclerc
94 270 Le Kremlin-Bicétre

Un avenant est alors établi par le Service des Marchés Publics.

4.3 - Changement de personnalité morale du Titulaire en cours d’exécution

En cas de changement de personnalité morale du Titulaire, et avant tout transfert, celui-ci doit en avertir
le représentant du pouvoir adjudicateur, via courrier recommandé dans les plus brefs délais (Service des
marchés, méme adresse supra).

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie que le futur Titulaire dispose des capacités techniques,
professionnelles et financiéres nécessaires a I'exécution des prestations et, le cas échéant s'il est en régle
avec ses obligations fiscales et sociales. Pour ce faire, le Titulaire doit, au regard des articles R2143-6 a R
2143-10 du Code de la Commande publique, produire 'ensemble des piéces justifiants de ces capacités.

Dans le cas ou le cessionnaire présente les capacités suffisantes, un avenant de transfert établi par le
représentant du pouvoir adjudicateur est alors adressé au Titulaire. Dans le cas contraire, le GHU peut
prononcer la résiliation du marché sans que le Titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité.

ARTICLE 5- CERTIFICATS

Le Titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser
tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que le GHU PARIS SACLAY n’en fasse
la demande expresse, les piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du Code du travail, et ce
jusqu'a la fin de I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les délais
impartis, une mise en demeure est envoyée au Titulaire. Le Titulaire est tenu de présenter les
documents dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure.

ARTICLE 6- OBLIGATIONS CONFIDENTIALITE

Le Titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent
marché.

Le Titulaire s’engage a restituer sans délai a lissue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
Ilensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié le représentant du pouvoir
adjudicateur.

Le Titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation Iéserait gravement les intéréts du GHU
PARIS SACLAY, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis, ne puissent
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étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque maniére
que ce soit, sans I'accord préalable et écrit du RPA.

La méconnaissance de cette prescription obligerait le Titulaire a en couvrir les entiéres conséquences.

En outre, le Titulaire veille a ce qu’au cours de I'exécution du présent marché, soient respectées la
sécurité et la confidentialité des données et des accés informatiques du GHU PARIS SACLAY
conformément aux lois et régimes applicables, et notamment conformément a la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée par la Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données
personnelles (article 29) et aux dispositions du code pénal en vigueur.

A ce titre, le Titulaire s’engage :

- A ne rendre publique aucune information du GHU PARIS SACLAY, sans l'accord du GHU PARIS
SACLAY, quelle que soit la source ou l'origine de cette information;

- A n'utiliser les informations et documents délivrées par le GHU PARIS SACLAY qu'a sa demande
exclusive et pour la finalité définie dans le présent marché ;

- A ne pas divulguer a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, et sous quelque forme que ce soit, les
informations et documents communiqués par le GHU PARIS SACLAY a l'occasion de I'exécution du
présent marché ;

- A prendre toutes les mesures pour que lesdites données ne puissent étre accessibles a d’autres
personnes que les personnels attachés a leur traitement et a leur analyse. Ces derniers seront
sensibilisés au caractére stratégique des informations et documents confiés et liés au Titulaire par un
engagement de confidentialité ;

- A ne pas procéder a des copies, utilisations ou diffusion de partie ou totalité d’'un fichier et/ou
d’'une donnée détenus par le GHU PARIS SACLAY ou installés sur une configuration, sur un support, sur
un élément ou sur un sous-ensemble d'une configuration détenus par celle-ci, a I'exception des
copies, utilisations ou diffusion nécessaires a I'exécution d’'une prestation prévue au présent marché,
auquel cas I'accord de le GHU PARIS SACLAY est nécessaire ;

- A ne pas sortir du lieu d’hébergement des configurations, des supports humériques ou d’autres,
d’éléments ou sous-ensembles d’'une configuration, d’'un matériel, ou d'une documentation détenue
par le GHU PARIS SACLAY sans l'autorisation préalable et écrite de celle-ci.

Le Titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout savoir-
faire, ou toute technique, relatifs a I'activité de le GHU PARIS SACLAY ,qui lui seront communiqués
d’'une maniére directe ou indirecte. Le Titulaire assurera donc la protection de toute information et
tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de données
confidentielles relatives a ses propres affaires.

Le Titulaire sera responsable vis-a-vis du GHU PARIS SACLAY de la perte de documents remis sous
quelque forme que ce soit, ou de la divulgation volontaire ou involontaire dinformations
communiquées. Le Titulaire s’engage, a ce titre, a aviser sans délai le GHU PARIS SACLAY de toute
disparition, ainsi que de tout incident pouvant révéler un risque de violation des présentes obligations.
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Le Titulaire doit procéder a la destruction ou a la restitution de tous les fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies, a 'échéance du présent marché, ou préalablement sur
ordre de 'AP-HP.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés, mais également a
tout opérateur économique intervenant pour le compte ou en partenariat avec le Titulaire (cotraitants
et sous-traitants notamment).

Le GHU PARIS SACLAY se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait nécessaire
pour constater le respect des obligations précitées par le Titulaire. En cas de non-respect des
dispositions précitées, la responsabilité du Titulaire peut également étre engagée sur la base des
dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code pénal.

Le GHU PARIS SACLAY se réserve le droit d’exiger du Titulaire du marché, sans versement d’aucune
indemnité, le remplacement immeédiat de tout agent salarié de I'entreprise qui aurait contrevenu aux
régles précédemment édictées.

Le GHU PARIS SACLAY pourra prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité en faveur
du Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

ARTICLE 7- ACCES AUX LOCAUX

Les personnels du Titulaire ou ses préposés et sous - traitants ont accés aux locaux des établissements
de I'AP-HP sous réserve du respect des consignes d'hygiéne et de sécurité, et du réglement intérieur en
vigueur.

lls doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du Titulaire, et pouvoir justifier de leur
appartenance a I'entreprise Titulaire du marché, ou étre mandatés par elle.
ARTICLE 8- DISPOSITIONS FINANCIERES

8.1 - Contenu des prix

Les prestations sont rémunérées par application du prix global et forfaitaire indiqué a lacte
d’engagement (AE) et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F).

Les prix du marché sont établis en euros hors-taxes et sont réputés comprendre la totalité des
prestations et fournitures nécessaires a la bonne réalisation du marché.

Les prix comprennent toutes les sujétions découlant de I'exécution des prestations et notamment les
frais de mains d’ceuvre, les matériels de manutention et de transport a pied d’ceuvre, de montage et
de démontage, I'enlévement, le déplacement, la destruction de tous produits hors services déposés
sur les sites ainsi que les droits pouvant frapper les fournitures, toutes les charges fiscales, parafiscales
ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement,
a I'emballage, a la manutention, a I'assurance, ainsi que les frais généraux et le bénéfice du Titulaire.

Par ailleurs, les prix du marché sont établis hors TVA et prennent en compte des sujétions d'exécution
particuliéres suivantes :
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- Les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des bilans de puissance avec pose
d’enregistreurs, des schémas des circuits d’alimentation, des notes de calcul ainsi que la fourniture des
plans, tirages, documents a soumettre a I'approbation du maitre d’'ouvrage ainsi que les frais d'étude
pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux ;

- L’intervention en site occupé et les contraintes afférentes.

- La présence éventuelle de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations.

Les prix incluent également les frais de nettoyage du chantier :

- Le titulaire doit laisser le chantier propres et libres de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé.

- Le titulaire a la charge de I'évacuation de ses déchets jusqu'aux lieux de décharge adaptés.

- Le titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées.

8.2 - Réglement des prestations - acompte

Les travaux seront rémunérés sur la base du prix global et forfaitaire indiqué a I'acte d’engagement (AE)
et détaillé dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) qui indique les différentes
catégories et natures de travaux devant étre réalisés.

Conformément a l'article L2191-4 du Code de la Commande Publique, les prestations qui ont donné lieu a
un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des acomptes.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. La
périodicité de versement des acomptes est fixée a un mois.

8.3 - Révision des prix

Le prix forfaitaire sera révisé dés la premiére présentation de situation selon la formule et les index de
révision mentionné ci-dessous. Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur Les
abréviations mentionnées dans le tableau sont définies ci-dessou :

P = PO *[0,15 + 0,85 (I / 10)]

L'indice « | » pour la révision des prix du marché correspond aux index BT 47
P: Prix révisé H.T.

PO : Prix au mois d’établissement des prix « mois zéro » , ce dernier correspondant au mois de la date de
la remise des offres.

l: Derniére valeur connue de l'indice « | » a la date de la révision

10 : Valeur finale de l'indice « | », au mois d’établissement des prix « mois zéro »
MO : date de la remise des offres.
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L'indice « | » pour la révision des prix du marché correspond aux index BT ou TP ou EV suivant, disponible
sur les sites suivants: https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-
vous/en_chiffres/indices-index/Chiffres IndexBT.html ou
https://www.insee.fr/fr/statistigues/serie/001710986?idbank=001710986

8.4 - Facturation

Conformément a l'article L. 2192- 1 du Code de la commande publique, le Titulaire du marché adressera
ses factures sous forme électronique.

Les factures électroniques seront transmises par l'intermédiaire de la solution Chorus Pro, a I'adresse
https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures électroniques seront transmises sur ce portail en utilisant le mode EDI, ou en déposant des
fichiers PDF (signés ou non signés).

v Avec le n° de SIRET suivant : 267 500 452 01928
v Et le code service suivant:

v" Antoine Béclére: 028

Les factures doivent comporter obligatoirement :

v le numéro du bon de commande

v' I'état d’'avancement de la prestation
v" La mention « Facture »;

v Le numéro d’'ordre de la facture;

v" Nom et adresse du créancier ;

v Les coordonnées complétes de son compte bancaire telles que précisées sur l'acte
d’engagement;

v" Les n° de SIRET ou SIREN et du registre du commerce;

v Le Code APE;

v' La désignation de chaque article livré (marque, quantité) ou de la prestation;

v Le montant hors taxes par article et hors taxes avec remise (si remise proposée);
v' Le taux et le montant des taxes;

v" Le montant total des fournitures livrées TTC ;
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v" Le n° du bon de commande ou ordre de service (une facture devant référencer un et un
seul bon de commande ou ordre de service) ;

v' Le n° de Siret de 'APHP : 267 500 452 001928 ;

v' Le code service de I'établissement ayant passé commande (présent sur le bon de
commande)

v' Le numéro de marché;

v" Les n° des bons de livraison des fournitures et leur date ou la date de réalisation de la
prestation.

v Si elle est établie dans un autre Etat membre de I'Union Européenne, la société titulaire
devra impérativement faire figurer, sur chaque facture, le numéro individuel
d’identification pour les opérations intracommunautaires du GHU Paris Saclay
FR95267500452.

L’absence d’'une des mentions listées ci-dessus entrainera un rejet de la facture.

8.5 - Modalités de paiement

Le paiement s’effectue selon les régles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues au
chapitre 2 « prix et réglement » du CCAG-Travaux.

En application de I'article R. 2192-11 du Code de la Commande publique, le délai maximum de paiement
est de cinquante (50) jours a compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du Code de la
Commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le Pouvoir Adjudicateur
a des fins de correction jusqu'a la remise d’'une nouvelle facture en bonne et due forme.

8.6 - Sous-traitance

8.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché sous réserve de I'acceptation du
ou des sous-traitants par 'administration et de 'agrément des conditions de paiement de chaque sous-
traitant conformément a l'article L21932 du code de la Commande Publique.

En vue de s’assurer de cette acceptation et de cet agrément, et de permettre la mise en place du

paiement direct, le titulaire qui souhaiterait en cours d’exécution du marché avoir recours a un sous-
traitant en cas d'impérieuse nécessité, remet a 'administration une déclaration mentionnant :
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- la nature des prestations envisagées pour le sous-traitant

- le nom ou la raison sociale et I'adresse du sous-traitant

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
envisagé

- le compte bancaire, ou trésor public a créditer

L'acceptation du sous-traitant par 'administration et 'agrément de ses conditions de paiement sont

constatés par la signature et la notification d’'un acte spécial de sous-traitance. Seule une sous-traitance
de niveau un sera acceptée.

8.6.2Modalités de paiement direct

Les paiements a faire au sous-traitant sont effectués sur la base des piéces justificatives revétues a
I'acceptation du titulaire du marché et transmises par celui-ci.

En application de l'article R. 2192-11 du Code de la Commande publique, le délai maximum de paiement
est de 50 jours a compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du Code de la
Commande publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur
a des fins de correction jusqu’a la remise d’'une nouvelle facture en bonne et due forme.

8.7 - Avance

L’avance, pour chacun des lots est fixée conformément a I’ Option B de l'article 10.1 du CCAG-travaux.

Le remboursement de I'avance se fera conformément aux dispositions de I'article R2191-11 du code de la
commande publique.

8.8 - Retenue de garantie

En application du C.C.A.G Travauy, il sera appliqué sur tous les acomptes toutes taxes comprises délivrés
a chaque Entrepreneur, une retenue de garantie de 5 % (Cing pour cent).

Elle couvrira les réserves a la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant le
délai de garantie.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande au gré du titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage n’‘accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace I'application de la
retenue de garantie
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Cette garantie peut étre constituée en totalité pendant toute la durée du marché. En cas d'avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou garantie a
premiére demande sont libérés si le Maitre d’'Ouvrage n'a pas, avant l'expiration du délai de garantie,
notifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement, selon le cas, que le marché n'a pas
été correctement exécuté.

En I'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois
qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de I'établissement
que par mainlevée délivrée par le Maitre d’'Ouvrage.

ARTICLE 9 - PENALITES

Toutes les pénalités sont dues et ce quels que soient leurs montants, sans mise en demeure préalable.
Les pénalités sont cumulables, leur montant est plafonné a 15% du prix global et forfaitaire indiqué a
I'acte d'engagement.

Lors de la constatation, le point de départ des pénalités, débute a compter de la réalisation du retard, de
I'événement ou du manquement, sous réserve que I'ensemble des piéces nécessaires a
'accomplissement de la prestation aient été communiqués.

L'information du Titulaire prendra la forme d’un courriel ou d’'un courrier en AR. Les jours pris en compte
sont les jours calendaires. Les heures prises en comptes sont des heures ouvrées.

Le maitre d’'ouvrage apprécie 'opportunité de l'application des pénalités.

Nature du manquement Montant de la pénalité

Rupture de la continuité de service de THOPITAL 1000€ par jour calendaire a
compter de la constatation

Non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé 10% du montant hors taxes
du marché, sans pouvoir
excéder le montant des
amendes encourues en
application des articles
L.8224-1, L.8224-2 et
L.8224-5 du code du travail.

Retard dans l'installation de chantier 300 euros par  jour
calendaire
Non application d'une consigne donnée et actée par le MOE ou le CSPS 500 € HT / jour calendaire
16
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Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité du chantier ou a
I'égard des tiers et des services environnants (incidences sur les flux
hospitaliers, défaut d’homme trafic, encombrement ou immobilisation
des voies etc.), a I'hygiéne et a la signalisation générale du

chantier

1000 € par manquement et
par jour calendaire

Non-application des prescriptions du maitre d’'ouvrage quant a la
limitation des nuisances liées aux bruits et aux vibrations a I'égard des
services environnants

700 € par constatation

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la coordination des travaux (plans d'exécution,
notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése,
etc...)

300 € par document et par
jour calendaire de retard.

Dépdt et/ou stockage de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors
des zones prescrites

800 € par manquement et
par jour calendaire de
dépbt et/ou stockage
constaté

Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des
ouvrages non prévus

200 € par jour calendaire

Retard dans la remise des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.)

500 €par jour calendaire

Retard dans les fagons et présentations chantier des prototypes
d'éléments de construction

150 € par jour calendaire

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et
mateériels de construction

75 € par jour calendaire

Retard dans le nettoyage du chantier

200 €
calendaire

euros par jour

Retard dans I'évacuation des gravoirs hors chantier

100 € par jour calendaire

Absence aux RDV de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la MOE et ou MOA ou le CSPS

200 € pour
absence
300€ applicable aprés deux
absences

la premiére

Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie
du chantier

200 par constatation et par
jour calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement ou a la
coordination des travaux

500 € par document et par
jour calendaire de retard

Non-retour des ordres de service dans un délai de dix jours calendaires

200<€ par jour de retard

Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-traitance constatée
sur le chantier n’ayant pas fait au préalable I'objet d’'une acceptation du
représentant du pouvoir adjudicateur et de 'agrément de ses conditions
de paiement.

1 500 €- par sous-traitant
non déclaré

Non-respect des consignes de sécurité, du plan de prévention, des régles
d’hygiéne, des procédures ou du réglement intérieur

300 € par manquement

Non-respect des délais d’exécution indiqués dans les piéces particuliéres

200 € par jour calendaire

AE - GH10_2025_015
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du marché

Retard dans la levée des réserves

200<€ HT par jour calendaire

En cas de retard dans la présentation des échantillon, sur simple
constatation par le Maitre d'oceuvre.

200 € par jour calendaire et
par entreprise

Non-respect de la réglementation sur la RGPD et l'obligation de
confidentialité

200 € par constatation

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation générale du chantier et aux obligations fixées a I'article 7.5.3

300 € par jour calendaire
de non-respect constaté

Non-Respect de la charte Chantier Verte

500 € par constatation

Dépot de déchets dans une benne non appropriée

200 € par jour calendaire
de dépbt constaté

Dépbts sauvage ou enfouissement de déchets

200 € par jour calendaire

de dépbt constaté

ARTICLE 10 - RECEPTION DES TRAVAUX

Les dispositions du chapitre 5 du CCAG-Travaux et les stipulations de I'article 1.10.5 du CCTP s’appliquent.

ARTICLE 11 - GARANTIE ET ASSURANCE
11.1 - Garanties contractuelles
Les garanties contractuelles s’appliquent conformément a I'article 1.9 du CCTP.

11.2 - Responsabilité civile

Chaque entrepreneur et intervenant dans l'opération, doit étre titulaire d'une police personnelle de
Responsabilité Civile, couvrant les dommages de toutes natures garantissant sa responsabilité en cas
d’accident ou de dommages causés aux tiers par la conduite des travaux ou leur modalité d’exécution.

La ou les polices devront couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit pendant la
durée des travaux, mais également aprés réception des travaux, du fait de tout événement engageant
leur responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 a 1384 du code civil.

Cette ou ces polices d'assurances de Responsabilité Civile devront comporter une garantie suffisante et
en rapport avec I'opération et les travaux du lot concerné. Le maitre de I'ouvrage se réserve d'exiger une
augmentation du plafond de Il'assurance de Responsabilité Civile par catégorie de risque si les travaux
nécessitent une assurance aux tiers plus étendue.

11.3 - Assurance de Responsabilité Décennale

Tous responsables au titre des articles 1792 et 1792-1 du code civil doivent justifier qu'ils sont titulaires
d'une police d’assurance obligatoires de Responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour
de la signature du marché et comportant la garantie de tous les risques définies par les articles 1792,
1792.2, 1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues tant par la loi n° 78.12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction, que par ses décrets et
arrétés d'application (notamment les risques découlant pour le traitant principal de la défaillance
éventuelle d'un sous-traitant).
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Si I'entrepreneur n'est pas titulaire d'une qualification délivrée par un organisme de qualification,
I'attestation fournie pour la police Responsabilité décennale devra préciser la nature des activités
garanties.

Les entreprises ne relevant pas d'un syndicat affilié a la Fédération Nationale du Batiment devront fournir
des attestations d'assurances obligatoires de responsabilité correspondant a leur profession et
garantissant leurs responsabilités qui pourraient découler des articles 1792 et suivants du code civil.

11.4 - Police "Incendie, explosion" de I'ouvrage en construction

Cette police doit garantir les risques d'explosion et d'incendie pouvant survenir sur I'ouvrage et les
approvisionnements des entrepreneurs sur le chantier pendant la durée des travaux et ce, jusqu'a la date
de réception de ces derniers.

11.5 - Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements sur chantier en usine ou atelier qu'un entrepreneur veut porter
dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance garantissant les
approvisionnements contre tous les risques (entre autres vols, incendies, dégradations, etc...).

L'entrepreneur devra fournir au maitre de I'ouvrage la police d'assurance en couverture des risques cités
ci-dessus.

11.6 - Assurance Tous risques chantier

L'entrepreneur, a qui incombent les installations de ces locaux les assure a ses frais et souscrit une police
d'assurance couvrant les bureaux de chantier.

Cette assurance devra garantir les risques habituels :

- d'incendie, dégats des eaux, vols, etc...

- risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux, risques présentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence pour les
entrepreneurs, maitre d'ceuvre et maitre de lI'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre appréciera si la couverture du risque est suffisante.

ARTICLE 12 - RESILIATION

Les dispositions du Chapitre VIl du CCAG Travaux s'appliquent.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
10 du code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.8222- 5

ou D.8222-7 a 8 du code du travail conformément a ce méme article, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire

En complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG travaux, lorsque le mandataire solidaire est
défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement ne
désignent pas parmi eux le nouveau mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
soit :

> de prononcer la résiliation de la totalité du marché, pour faute,

» de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés

désignation d’'un mandataire non solidaire,
> de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

ARTICLE 13 - LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d'une traduction en francais.

ARTICLE 14 - REGLEMENT DES LITIGES

Si un différend survient a 'occasion de I'exécution du présent marché, les parties s’efforcent de le régler
a 'amiable.

En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le Tribunal Administratif compétent sera
celui de Melun dont I'adresse est la suivante :

Tribunal administratif de Melun
43 Rue du Général de Gaulle
77000 Melun
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ARTICLE 15 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP déroge :

Par son article A l'article du CCAG-TVX OBJET
3.2 4 Piéces contractuelles
9 19 Pénalité
8.3 9.4.4 Révision des prix
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