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Article 1 -Entité adjudicatrice

DRAGAGES-PORTS

38 boulevard des Belges

CS11600

76107 ROUEN cedex 1

Représenté par Monsieur Franck BRUGER, administrateur, nommé par décret
Ci-apres désigné « GIE Dragages-Ports »

Article 2 - Objet et forme du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent la création d’une
cabine avec bloc sanitaire pour la drague Gambe d’Amfard.

Article 3 - Décomposition

3.1 — Allotissement

Le présent marché n’est pas décomposé en lot.
En effet, I'exécution des prestations ne peut étre scindée en lots séparés car ce découpage en lots serait de
nature a rendre I'exécution des prestations techniquement difficile.

3.2 - Tranches
Il n"est pas prévu de décomposition en tranches.

3.3 - Phases

Le présent marché n’est pas décomposé en phases.

3.4 Réalisation de travaux similaires

Le marché qui sera attribué a l'issue de la procédure de mise en concurrence, pourra faire I'objet le cas
échéant de marchés ayant pour objet la réalisation de travaux similaires, conformément a I'article R. 2122-7
du code de la commande publique.

Article 4 - Piéces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, le marché est constitué par les documents énumérés ci-
dessous, par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d’Engagement et de son annexe composée de la décomposition du prix global et forfaitaire.

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres dont I'exemplaire conservé par I'entité
adjudicatrice fait seul foi, et ses éventuelles annexes ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux
(approuvé par l'arrété du 30 mars 2021). Ce document bien que non joint a I'ensemble des piéces
transmises aux opérateur économiques, est accessible gratuitement sur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421 et est réputé connu de ces derniers

- Le mémoire technique du Titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

En cas de dispositions contradictoires entre les documents susmentionnés, ce sont les dispositions du
document de rang supérieur qui s’appliquent.
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Article 5 - Durée de I'accord-cadre

Le marché prend effet a compter de sa notification. Le délai global d’exécution est de huit (8) mois
y compris période de préparation a laquelle s’ajoute une année de garantie de parfait achévement.
Les délais d’exécution seront ceux définis dans le planning d’exécution des prestations remis par
I’entreprise au titre de son offre.

A titre indicatif, il est prévu une date de démarrage des travaux en septembre 2024.

Le marché prend fin a la réception de I'ensemble des travaux prévus dans le cahier des clauses
techniques particuliéres. Il ne sera pas reconduit.

Article 6- Modalités d'exécution des prestations

6.1 - Représentants de I'acheteur
Dés la notification du marché, un ordre de service signé de la Personne Responsable du Marché désignera
son ou ses représentant(s) et indiquera I’étendue de leurs délégations pour I’exécution du marché.

6.2 - Représentants du titulaire
Des notification du marché, le titulaire désignera son représentant qui sera l'interlocuteur unique du
représentant de I'acheteur.
Les travaux confiés au titulaire devront étre exécutées sous le controle et la responsabilité de son
encadrement.
Le titulaire s’engage a affecter le personnel et le matériel nécessaires tant en nombre qu’en qualification
pour effectuer les prestations qui lui seront confiées au titre du présent marché.
Le titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde de I'acheteur pour
toute question, touchant directement ou indirectement a la réalisation des travaux.
Par dérogation a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, lorsque la personne nommément désignée n'est plus en
mesure d'accomplir cette tache, le titulaire doit :

— en informer sans délai l'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la
poursuite de |'exécution des prestations ;

— proposer a l'acheteur un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui
communique le nom et le curriculum vitae par écrit, dans un délai de quinze jours a compter de la
date d'envoi de I'information mentionnée a I'alinéa précédent.

Le remplagant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par |'acheteur, si celui-ci ne le récuse
pas dans le délai quinze jours a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent. Si I'acheteur récuse le remplagant, le titulaire dispose de quinze jours pour proposer un autre
remplacant.

La décision de récusation prise par I'acheteur est motivée. A défaut de proposition de remplagant par le
titulaire ou en cas de récusation des remplagants par I'acheteur, I'accord-cadre peut étre résilié pour faute
du titulaire.

6.4 — Lieu d’exécution du marché

Les travaux sont réalisés sur la drague Gambe d’Amfard
Grand Port Fluvio-Maritime de I’Axe Seine
HAROPA PORT
71 Quai Colbert76600 LE HAVRE

6.4 - Obligation de conseil
Le titulaire est tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde relative aux prestations
réalisées pour I'entité adjudicatrice. Dans I'hypotheése ou le titulaire n'aurait pas respecté cette obligation, il
ne saurait se prévaloir d'une incohérence pour s'exonérer de ses obligations contractuelles. Le titulaire est
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astreint, a un devoir de mise en garde sur tous les aspects techniques et organisationnels qu'il a a fournir.
Cela concerne également les aspects normatifs et réglementaires. Le titulaire est appelé a étre force de
proposition.

6.5 - Obligation d’information
Il appartient au titulaire de mettre en garde I'entité adjudicatrice contre toute difficulté qu'il pourrait
percevoir et d'assurer toutes les actions utiles a la bonne fin de sa mission. Le titulaire est tenu de signaler a
I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la bonne exécution de la prestation.
Le titulaire s’engage a rester a la disposition de I'acheteur pendant toute la durée de I'exécution de |'accord-
cadre afin de répondre a toute question, par mail et téléphone.

6.6 — Réunions

Les prestations, objet du présent marché, seront effectuées en étroite liaison avec les représentants
accrédités de I'acheteur. Les travaux feront I'objet a minima de 6 réunions en présentiel ou en distanciel :

- 15 jours apres la notification du marché : une réunion de planification projet avec le GIE Dragages
Ports et HAROPA Port du Havre

- Un mois aprés la notification du marché : une réunion de présentation des produits retenus et des
coloris par le titulaire pour validation (chez le titulaire ou a GIE Dragages Ports).

- Un mois et demi apres la notification du marché : validation des produits et coloris par le GIE
Dragages-Ports.

- Deux mois et demi apres la notification du marché : présentation des plans de détail ;

- Quatre mois apres la notification du marché : une réunion de préparation des travaux a bord du
navire, remise des copies des certificats matiéres et matériels par le titulaire ;

- Huit mois au plus tard aprés la notification du marché : réception des travaux par l'entité
adjudicatrice avec remise du dossier technique en 4 exemplaires

Des réunions supplémentaires sont susceptibles de se dérouler a la demande du GIE Dragages-Ports.

6.7 - Conformité aux normes
Les travaux devront étre en conformité avec les regles de sécurité en vigueur.
Les travaux devront étre effectués en tout point conformément aux dispositions du Code du Travail.
La réalisation devra répondre a toutes les normes réglementaires et étre conforme aux définitions techniques
et de qualité annoncées par le CCTP.
Tout élément sera accompagné de sa documentation technique complete en langue frangaise et en
particulier les prescriptions et consignes d’installation et de mise en service. Seront également joints les
certificats de conformité relatifs aux travaux livrés.
L’acheteur se réserve le droit de s'assurer a tout moment, du respect par les agents du Titulaire, des lois et
réglements en vigueur.
En cas de manquement a ces obligations, notification en sera faite par I'acheteur au responsable du Titulaire
qui devra prendre toute mesure pour faire cesser le trouble sans délai. L’acheteur pourra interdire |'acces
des locaux au personnel défaillant. Toutefois, en cas d'urgence diment justifiée ou diment démontrée, cette
exclusion pourra étre immédiate.

6.8 — Plans d’exécution, note de calcul, documents techniques, et autres
Les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées et les plans de fabrication sont a
la charge du titulaire.
Il vérifie les cotes sur place avant établissement de ses plans d’exécution et réalisation de ses travaux.
Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages.
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Pendant la période de préparation, le titulaire établit les documents d'exécution (dessins, spécifications et
calculs) des ouvrages dont il a la charge au titre du marché. Les documents sont soumis au visa du maitre
d'ceuvre ou de 'acheteur.

Les documents que le titulaire doit établir au titre de son marché seront fournis a I'acheteur dans les délais
contractuels durant la période de préparation et a défaut 30 jours avant commande, début de fabrication ou
d'exécution des ouvrages concernés. Si 'acheteur constate que ces documents ne sont pas conformes au
projet, il dispose, a partir de la remise, d'un délai de 15 jours pour en informer le titulaire qui doit, dans le
méme délai, fournir des nouveaux documents corrigés. L'entité adjudicatrice délivre son visa sur les
documents conformes au projet. L'entrepreneur ne saurait étre tenu pour responsable des dépassements
d'échéances au cas ou les informations requises par lui, en temps voulu, ne lui auraient pas été fournies en
temps utile.

6.9 — Préparation de chantier
La période de préparation est la période pendant laquelle, avant exécution proprement dite des travaux,
I'acheteur et le titulaire ont a prendre certaines dispositions préparatoires et a établir certains documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages.
A la premiéere réunion de chantier, il sera fixé le calendrier détaillé d’exécution de la prestation. Ce calendrier
est daté et signé par le titulaire.

6.10 — Gestion des déchets
Un déchet est toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou
destiné a I'abandon. Les déchets sont classés en trois catégories définies a I'article R541-8 du code de
I'environnement :

- Les déchets dangereux ;
- Les déchets inertes ;
- Les déchets ménagers et assimilés.

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets et I'article L.541-1 du code de
I’'environnement promeuvent les principes de réduction a la source des déchets, de leur valorisation, leur
réemploi, ainsi que leur recyclage.

Le titulaire doit enlever du chantier a la date prévue au calendrier d'exécution le matériel de I'entreprise, les
matériaux refusés ou en excédent, les installations de chantier, y compris les déchets.

Si cela n'est pas fait, I'acheteur peut, 15 jours apres mise en demeure, procéder a I'enlevement, faire évacuer
et vendre les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais de I'entrepreneur et sans qu'il puisse
faire de réclamation.

Les déchets de chantier sont gérés et enlevés par le titulaire conformément a la réglementation en vigueur.

6.11 — Protection des ouvrages

Jusqu'a la réception des travaux, le titulaire doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de
vol et de détournement. En cas de nécessité, I’acheteur et le titulaire se concertent afin de définir les mesures
les plus appropriées pour la mise en sécurité du chantier.

Le titulaire doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant |'exécution de
ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux
matériaux ou ouvrages de I'acheteur. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a
ces obligations.

Article 7 — Documentation apres exécution

7.1 —Dossier des Quvrages Exécutés — DOE
Le titulaire est tenu de fournir a I'acheteur tout document utile a la bonne compréhension de ses travaux et
nécessaire a une parfaite réalisation de ses ouvrages.
Le dossier contient a minima :
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- Les plans et détails d'exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés ;

- Les détails d'exécution de tous les ouvrages définitivement exécutés ;

- Les notes de calculs justificatives ;

- Les avis techniques et classements des différents matériaux mis en ceuvre ;

- Les bordereaux et résultats des essais ;

- Une liste de la marque et des références de tous les matériels et matériaux installés ;

- Une liste de tous les fabricants des matériels et matériaux installés et une nomenclature de tous les
incidents de marche pouvant survenir et les moyens a utiliser ;

- Une notice d'entretien

Généralement, les DOE sont le rassemblement :

- Del’ensemble des plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maftrise
d’ceuvre mis a jour, plans des réseaux enterrés et plans d’exécution de chaque entreprise)

- Des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou
leurs fournisseurs) des éléments d’équipement mis en ceuvre.

7.2 Supports
Tous les dossiers remis par le Titulaire a I'acheteur seront établis et formalisés comme suit
- Chacun d’eux sera remis sous format Word ou Power Point.
Pour les fichiers, les logiciels utilisés pourront étre :
- Adobe Acrobat Reader version 7 ou au-dela ;
- AutoCAD (.dwg) pour les plans.
- Microsoft WORD version 2010 ou équivalents pour les documents écrits ;
- Microsoft EXCEL version 2010 ou équivalent pour les tableaux de chiffres ;
Les dossiers devront également étre remis sous format papier.

Les certificats des matériaux et matériels installés seront remis sous forme papier (4 exemplaires) et
numérique au format compatible Adobe (.pdf) avant le début des travaux.

Article 8 — Hygiéne et sécurité

Le titulaire, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité sur le
chantier, notamment en mettant en ceuvre les principes généraux de prévention auxquels il est soumis. Il est
aussi tenu de respecter les réglements de voirie. En tant qu’employeur, il prend aussi les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs gu’il emploie (actions
d’information et de formation notamment a la sécurité ; mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés). A ce titre, le titulaire veille au respect des mesures d’hygiéne sur le chantier et s’assure que les
équipements de travail (par exemple engins de levage, engins de chantier, échafaudages, gardes corps, filets)
et les équipements de protection individuelle (casques harnais) soient conformes et adaptés aux travaux a
réaliser et le cas échéant aient fait I'objet des vérifications réglementaires auxquelles ces équipements sont
soumis.

Article 9 — Dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens de I'acheteur ou de son
représentant du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du
titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations
du marché ou de prescriptions d'ordre de service.

Article 10 — Pénalités de retard

Les pénalités s'entendent, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA.
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Les pénalités pour retard commencent a courir le lendemain du jour ou le délai d'exécution des prestations
est expiré.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant
total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG-Travaux, I'application des pénalités est réalisée sans mise en demeure
préalable.

10.1 - Pénalités de retard dans les interventions et délais d’exécution

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité journaliere
de 1/3 000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché.
Le calendrier d’exécution du marché est fixé par I'entité adjudicatrice.

10.2 - Pénalités pour absence de port d’équipement individuel de protection

En cas d’absence, totale ou partielle, de port d’EPI, le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour et par
personne.

10.3 - Pénalités pour retard dans la remise des documents
En cas de retard dans la remise des documents, il sera appliqué, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une
mise en demeure, une pénalité de retard de 100 € par jour calendaire de retard prévu dans I'offre technique
du titulaire.

10.4 - Pénalités pour absence aux réunions
En cas d’absence a une des réunions, d’ordre administratif ou technique, I'acheteur se réserve le droit
d’appliquer au titulaire sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 euros HT, par
absence constatée par I'acheteur.

10.5 - Pénalité relative a la sous-traitance
Conformément a I'article 3.6.1.5 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-
traitance et ses éventuels avenants au maitre d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de
I'avoir produit a I'échéance d'un délai de quinze jours courant a compter de la réception d'une mise en
demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journaliére égale a 1/1000 du
montant hors taxes du marché.

10.6 - Conditions de mise en ceuvre des pénalités
Les pénalités sont forfaitaires, non révisables, cumulables entre elles.
Les pénalités sont exigibles du seul fait générateur du manquement contractuel qu’elles visent a prévenir,
sans que I'acheteur ait a apporter la preuve de I'existence, méme future, d’un préjudice certain.

Les pénalités prévues au présent accord-cadre ne sont pas libératoires. De fait, leur paiement par le titulaire
n’est pas de nature a le délier de ses obligations contractuelles.

En outre, les pénalités sont prononcées sans préjudice des dommages et intéréts auxquels le titulaire pourrait
étre tenu par ailleurs a raison notamment de la mise en ceuvre de sa responsabilité contractuelle vis-a-vis de
I'acheteur.

En tant que sanctions contractuelles elles sont exclusivement stipulées en vue de contraindre le titulaire a
exécuter ses obligations conformément aux attentes de I’entité adjudicatrice dans les délais et selon les
conditions du présent marché ; elles n‘ont ainsi pas pour objet de réparer les préjudices qui seraient
éventuellement subis par I'entité adjudicatrice a raison et en conséquence du manquement contractuel
gu’elles ont pour but de prévenir.
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Le montant des pénalités établies vient en déduction des paiements a effectuer au titre des factures émises.

Article 11 - Prix et reglement

11.1-Contenu des prix
Les prestations sont rémunérées a prix global et forfaitaire.
Le montant global et forfaitaire est détaillé dans I'annexe financiére de |'acte d’engagement.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de I'objet du marché, y
compris les frais généraux, impoOts et taxes fiscales et parafiscales. lls prennent en compte I'ensemble des
prescriptions, et des sujétions en découlant, définies par les documents contractuels du marché.

11.2-Variation des prix
Les prix du présent marché sont fermes pendant toute la durée du marché.

11.3-Modalités de réglement

11.3.1-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impots.

11.3.2-Présentation des demandes de paiement
Lorsque le titulaire remet a I'entité adjudicatrice une demande de paiement, il y joint les pieces nécessaires
a la justification du paiement.

Les demandes de paiement sont datées et formalisées par une facture qui comportent, outre les mentions
légales, les indications suivantes :
- Les nom, n° SIRET et adresse du créancier, la date d'émission et le numéro de la demande de
paiement ;
- Le numéro et la date du marché, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du bon de commande
;
- Le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;
- Les prestations exécutées ;
- La date d'exécution des prestations ;
- Le montant HT des prestations exécutées ;
- Letaux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- Le montant total des prestations ;
- Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations de I'accord-cadre ;
- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par |'opérateur économique ;
- Encas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Elles sont adressées sous forme papier a I’adresse suivante :
GIE DRAGAGES-PORTS

38 Boulevard des Belges

CS11600

76107 ROUEN Cedex 1
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Ou par courriel a I'adresse suivante : factures@dragages-ports.fr

11.3.3-Délais de paiement

Les reglements intervenant au titre de l'exécution du marché au bénéfice du titulaire ou
mandataire, cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct, s'effectueront dans le délai
fixé a I'article R2192-10 du Code de la Commande Publique, soit dans un délai maximum de 30
jours a compter de la réception de la demande de paiement.

11.3.4-Intéréts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article R2192-10 du Code de
la commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a l'article R.2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée
avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement s'ajoute
systématiqguement aux pénalités de retard dues au créancier. Ce montant forfaitaire s'ajoute aux
intéréts moratoires, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités

11.4.3 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
- au titulaire et a ses sous-traitants ;
- au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

11.4-Périodicité des paiements
Les prestations sont réglées, conformément aux articles 12.1 et 12.2 du CCAG Travaux, par acomptes
mensuels sur la base des prestations réellement exécutées.
Le solde du marché est réglé conformément a l'article 12.3 du CCAG Travaux.

11.5 - Délais de paiement
Les réglements intervenant au titre de I'exécution du marché au bénéfice du titulaire ou mandataire,
cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct, s'effectueront dans le délai fixé a I’article R2192-
10 du Code de la Commande Publique, soit dans un délai maximum de 30 jours a compter de la réception de
la demande de paiement.

11.6 - Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article R2192-10 du Code de la
commande publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a I'article R.2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.
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En cas de retard de paiement d'une commande publique, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement s'ajoute systématiquement aux pénalités de retard dues au créancier. Ce montant forfaitaire
s'ajoute aux intéréts moratoires, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des pénalités.

11.7 - Avance
Sans objet.

Article 12 — Réception

Le titulaire avise le maitre d'ouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés
ou le seront.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage procede, le titulaire ayant été convoqué,
aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la
date de réception de I'avis.

Les opérations préalables a la décision de réception des travaux font I'objet d’un procés-verbal dressé sur le
champ par le maitre d’ouvrage et signé par lui et le titulaire.

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le maitre d'ouvrage décide si la réception
est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il
retient pour I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours
suivant la date du proceés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore
donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception,
sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de
réception, ce délai ne pouvant excéder trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit
donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations
préalables a la réception tel que cité ci-dessus.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception ou, en I'absence d'un
tel délai, trois mois avant |'expiration du délai de garantie.

Au cas ol ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter
aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée sans effet.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications
du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la
réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous réserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d'ouvrage doit étre précédée de leur réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve
de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 13 - Sous traitance

Les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance régissent le
recours a la sous-traitance au titre du présent marché.
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La déclaration de sous-traitance est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 2193-1 a L. 2193-
14 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique.

Le titulaire qui sous-traite I'exécution de certaines parties de son marché doit, au préalable adresser au
représentant du GIE Dragages-Ports, sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de
réception ou la remettre contre recu, en présentant le sous-traitant ainsi que ses garanties et capacités.
Conformément a l'article R. 2193-4 du code précité, si le GIE Dragages-Ports n’a pas répondu a cette
demande dans un délai de vingt-et-un (21) jours a compter de sa réception, I'acceptation et 'agrément des
conditions de paiement du sous- traitant sont réputés acquis.

La demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant est transmise dans
leprojet de déclaration de sous-traitance — formulaire DC4”™ accompagné de I'ensemble des attestations,
déclarations et renseignements justifiant des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-
traitant :

v’ Le formulaire DC2* d(iment complété et signé par le représentant habilité du sous-traitant et
accompagné des certificats qui y sont mentionnés ;

v’ Les attestations et certificats fiscaux et sociaux ;

v Une déclaration sur I'honneur signée justifiant que le sous-traitant n’entre dans aucun cas
d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1a L. 2141-5 et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la
commande publique ;

v Une déclaration sur I'honneur signée justifiant que le sous-traitant satisfait aux obligations
concernant I'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du
codedu travail ;

v" Le numéro de SIREN du sous-traitant ;

v’ Les attestations d’assurance du sous-traitant ;

v’ La présentation détaillée des capacités du sous-traitant (moyens et références) le cas échéant.

" Formulaires téléchargeables a I'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Des la signature de I'acte spécial constatant |’acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement, le GIE Dragages-Ports notifie au titulaire et au sous-traitant concerné I'exemplaire de I'acte
spécial qui leur revient.
Dés réception de cette notification, le titulaire fait connaitre au GIE Dragages-Ports le nom de la personne
physique habilitée a représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement précise
qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire.
Le représentant du GIE Dragages-Ports peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit
présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché.
Conformément a I'article R. 2193-10 du code de la commande publique, le sous-traitant dont les conditions
tepaiement ont été agréées est payé directement dés que le montant des prestations qui lui sont confiées
est supérieur a 600 euros toutes taxes comprises.
Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation,
d’établir que le nantissement dont le marché aurait pu faire I'objet ne fait pas obstacle au paiement direct
dudit sous-traitant.
Le titulaire communique le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au représentant du GIE
Dragages-Ports lorsque celui-ci en fait la demande.
Le GIE Dragages-Ports peut résilier le marché pour faute du titulaire si ce dernier a sous-traité une partie
des prestations en contrevenant aux dispositions contractuelles, |égislatives et réglementaires relatives a la
sous-traitance. Il en est de méme s’il a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts a
I'appui de la demande de sous-traitance.
Dans tous les cas, le titulaire demeure entierement responsable de I'ensemble des prestations sous-traitées
vis-a-vis du GIE Dragages-Ports.

Article 14 - Obligations administratives du titulaire

Le titulaire s’engage a produire, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du contrat, les documents au
regard de ses obligations fiscales et sociales :
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- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, prévue a I'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de
I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions ;

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites ou I'état annuel des certificats recgus.

Dans I'hypothese ou le Titulaire ne respecte pas le présent article, I’acheteur se réserve le droit de résilier le
présent marché sans formalité judiciaire si le Titulaire, apres avoir été mis en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception, de faire cesser la situation, ne s'exécute pas sans délai.

14.1.- Lutte contre le travail illégal
Le titulaire s’engage a n’affecter a I'exécution des prestations, objet du présent marché, que des salariés
régulierement embauchés. Conformément a la législation en vigueur, il atteste qu’il n’a pas fait I'objet, au
cours des cing derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du
code du travail, d'une disposition Iégislative ou réglementaire ou du jugement d'un tribunal.
Le Titulaire certifie sur I’honneur que les prestations seront réalisées par des salariés employés régulierement
au regard du Code du Travail, et qu’il a effectué toutes déclarations sociales ainsi que fiscales concernant la
taxe professionnelle de I'exercice antérieur.
Toute déclaration fausse ou mensongére sera constitutive d’'une faute grave pouvant donner lieu a
résiliation.
S’il fait appel, pour I'exécution du présent marché, a des salariés de nationalité étrangere, le Titulaire
s’engage a ce que ces salariés soient autorisés a exercer une activité professionnelle en France.
En aucun cas et quelle que soit la durée des prestations, le personnel du titulaire ne pourra étre assimilé
juridiquement au personnel salarié de I'acheteur ou a un personnel intérimaire mis a sa disposition.

14.2 - Lutte contre le travail dissimulé

Le candidat est tenu au respect des dispositions en vigueur dans le code du travail et notamment des
dispositions de I'article L8221-5 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 — art 105,
le Titulaire déclare avoir souscrit aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur
ceux-ci aupres des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
I’'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Dans I'hypothese ou il serait informé en cours d'exécution du marché de l'intervention du titulaire en
situation irréguliére, 'acheteur se réserve le droit de résilier le contrat sans formalité judiciaire si le Titulaire,
aprés avoir été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser la
situation, ne s'exécute pas sans délai.

14.3 - Autres obligations du titulaire
En cas de modifications importantes au fonctionnement de la société, le titulaire notifie immédiatement a
I'entité adjudicatrice toute modification survenant aprés notification du contrat et pendant toute sa durée
de validité, relative :

- Aux personnes ayant pouvoir de I'engager,

- Aux numéros d’appel, de fax ou mail d’assistance technique,

- Alaforme juridique sous laquelle exerce son activité,

- Asa raison sociale ou sa dénomination,

- Ason domicile ou son siége social,

- Au montant de son capital social,

- Aux personnes ou aux groupes qui le contrdlent,

- La domiciliation des paiements,

- Et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise

pouvant influer sur le déroulement du marché.
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S’il ne respecte pas ces obligations, le titulaire s’expose a I'application des mesures prévues a I’Article 20 —
RESILIATION du présent CCAP.

Article 15 - Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de 'acheteur et
des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des prestations conformément a
I'article 8 du CCAG-Travaux.

Il s’engage dans les quinze jours qui suivent la notification de I'accord-cadre et avant tout début d’exécution
de celui-ci a remettre une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et I'étendue de la
responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution de I'accord-cadre, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur simple demande de I'Ecole et dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de
la demande.

L’(es) attestation(s) devra (ont) préciser :
e Le nom de la compagnie;

e Lesrisques couverts ;

e Les qualifications professionnelles et activités assurées ;
e Les conditions de garanties;

e Les montants des garanties ;

e la date d’expiration des garanties prévues aux contrats ;
e Le numéro des polices.

Le titulaire s’engage a informer expressément la personne publique de toute modification de son contrat
d’assurance.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

Article 16 — Garantie

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation appelée obligation de parfait achevement,
au titre de laquelle il doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que |'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées lors
de celle-ci;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait apparue a
I'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers
du marché;

- Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant
pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont a la charge du titulaire
que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
I'usage ou de l'usure normale.
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A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a I'exception des
garanties particulieres éventuellement prévues par les documents particuliers du marché.

Article 17 - Confidentialité

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou de I'acheteur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires,
afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en
connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
gu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties.

Toute communication externe relative au marché, effectuée par le titulaire du marché ou l'un de ses
fournisseurs ou sous-traitants, est interdite sauf a obtenir préalablement du représentant de I'acheteur un
accord écrit qui portera a la fois sur le contenu et sur le moment choisi pour cette communication externe.

Article 18 - Résiliation

Les dispositions du chapitre 7 du CCAG Travaux s’appliquent.

Article 19 - Différends et litiges

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions du CCAG Travaux. En cas de litige résultant de
I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal administratif dont releve
I'entité adjudicatrice.

Tribunal administratif de Rouen
Adresse : 53 avenue Gustave Flaubert - 76000 ROUEN
Téléphone: +33235583500
Fax : +33235583503
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr

Article 20 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations au CCAG-Travaux explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

4.1

6.3 3.4.2
10 19.2.1 et 19.3
12 41.1

16
Création d’une cabine avec bloc sanitaire - Gambe d’Amfard
Cahier des Clauses Administratives Particulieres



Création d’une cabine avec bloc sanitaire - Gambe d’Amfard
Cahier des Clauses Administratives Particulieres

17



