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ARTICLE 1 — OBJET

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives particulieres du marché
public de TRAVAUX D’ENTRETIEN EN PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION,
CLIMATISATION (CVC) pour les maitres d’ouvrage suivants :

Etablissements du groupe nord :

Groupe Hospitalier Saintes — Saint-Jean-d’Angély - 11 boulevard Ambroise Paré - BP 10326
- 17108 SAINTES cedex [établissement support du GHT Charente Maritime Sud -
coordonnateur du groupement de commandes]

Centre Hospitalier de Royan Atlantique - 20 avenue de Saint Sordelin, 17640 VAUX SUR
MER [établissement partie du GHT Charente Maritime Sud]

Etablissement Public Départemental Les 2 Monts — 13 rue du Fiou, 17210 MONTLIEU-LA-
GARDE [établissement partie du GHT Charente Maritime Sud] Site ITEP de MESCHERS SUR
GIRONDE

Groupement de Coopération Sanitaires (GCS) Urgences du pays royannais, 20 avenue de
Saint Sordelin, 17640 VAUX SUR MER [établissement partie du GHT Charente Maritime
Sud]

Etablissement Public Départemental de Matha, 2 rue de Saint Hérie, 17160 MATHA
Etablissements Médico-Sociaux de Saint Savinien, Chemin de la Longée, 17350 SAINT
SAVINIEN

Groupement d'Intérét Public (GIP) Blanchisserie interhospitaliere de Saintonge, 11
boulevard Ambroise Paré - BP 10326 - 17108 SAINTES cedex

Groupement de Coopération Sanitaires (GCS) de Saintonge - Laboratoire interhospitalier,
18 avenue du Port, 17415 SAINT JEAN D’ANGELY

Etablissements du groupe sud :

Centre Hospitalier de Boscamnant - Les Bruyeres, 17360 BOSCAMNANT [établissement
partie du GHT Charente Maritime Sud]
Centre Hospitalier de Jonzac - 4 avenue Winston Churchill - BP 80109 - 17503 JONZAC

cedex [établissement partie du GHT Charente Maritime Sud]
Etablissement Public Départemental Les 2 Monts — 13 rue du Fiou, 17210 MONTLIEU-LA-

GARDE [établissement partie du GHT Charente Maritime Sud]

Un groupement de commandes a été constitué entre les établissements cités ci-dessus avec
pour coordonnateur le Groupe Hospitalier de Saintes — Saint-Jean-d’Angély. Le coordonnateur
assure la passation des marchés publics ainsi que leurs éventuels reconductions, avenants et
résiliations. Chaque établissement membre en assure |'exécution pour ce qui le concerne.

Le marché public est régi par le code de la commande publique.

ARTICLE 2 — PROCEDURE DE PASSATION

Le marché public est passé :
selon une procédure adaptée ouverte, en application des dispositions de I'article L. 2123-1-
1° et R. 2123-1 et s. du code de la commande publique.

Réalisation de prestations similaires : en application de l'article R. 2122-7 du code de la
commande publique, I'établissement support acheteur se réserve la possibilité de conclure
ultérieurement un ou plusieurs nouveaux marchés publics, ayant pour objet la réalisation de
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prestations similaires, avec le titulaire du présent marché public. Ces nouveaux marchés
publics doivent étre conclus dans les 3 ans a compter de la notification du marché public
initial.

ARTICLE 3 — ALLOTISSEMENT

Le marché public fait I'objet d'une décomposition en lots :

N° lot Intitulé

Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC) pour les établissements
du groupe nord dont ITEP de Meschers sur Gironde

Plomberie, Chauffage, Ventilation, Climatisation (CVC) pour les établissements
du groupe sud

ARTICLE 4 — TRANCHES

Sans objet.

ARTICLE 5 — TECHNIQUE D'ACHAT

En application de l'article L. 2125-1-1° et R. 2162-1 a R. 2162-6 du code de la commande
publique, il s'agit d’'un accord-cadre conclu :

a:

bons de commande (articles R. 2162-13 a R. 2162-14 du code de la commande publique)

avec :
un seul opérateur économique

et:
sans minimum et avec maximum en € HT

Lots Intitulé Etablissement acheteur Maximum en € HT
pour 24 mois
1 Plomberie, Chauffage, GH Saintes — Saint-Jean-d’Angély 860 000,00
ventilation, climatisation |CH de Royan Atlantique 200 000,00
(CVC) pour les GCS Urgences du pays royannais 10 000,00
établissements du EPD de Matha 40 000,00
groupe nord dont ITEP [EMS de St Savinien 50 000,00
de Meschers sur GIP Blanchisserie 20 000,00
Gironde GCS Laboratoire 10 000,00
EPD Les 2 Monts — ITEP Meschers 10 000,00
2 Plomberie, Chauffage, CH de Boscamnant 200 000,00,
\ventilation, climatisation |CH de Jonzac 400 000,00
(CVC)/plomberie pour les [EPD Les 2 Monts 150 000,00
établissements du
igroupe sud

ARTICLE 6 — PIECES CONTRACTUELLES

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans l'ordre de priorité suivant :
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- l'acte d'engagement (AE);

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP);

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et annexe (CCTP-ANX) ;

- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
2021 (CCAG) ;

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objet du marché ;

- l'offre financiére du titulaire a travers le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Le mémoire technique (MEM TECH) ;

- Les fiches techniques (FT) ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

- Les bons de commande en ce qu'ils mentionnent les délais d'exécution des
travaux.

ARTICLE 7 - INTERVENANTS

La Maitrise d’'Ouvrage sera toujours |'établissement acheteur.
Les intervenants extérieurs seront précisés pour chaque opération le cas échéant.

ARTICLE 8 — GROUPEMENT D’OPERATEUR ECONOMIQUE ET SOUS-TRAITANTS

8-1 : Groupement d’opérateurs économiques

Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans I’AE comme mandataire,
représente I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre, pour l'exécution du marché.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre d'ouvrage
jusqu'a la date, définie a l'article 44.1 du CCAG, a laquelle ces obligations prennent fin.
En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé
financierement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres
opérateurs du groupement.

8-2 : Sous-traitants

Pour les marchés de travaux, le titulaire peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution
d’une partie des prestations qui lui sont confiées dans les conditions fixées par le chapitre III-
Titre IX-Livre I*-Deuxieme partie du code de la commande publique.

Quel que soit le rang du sous-traitant, les conditions dans lesquelles il est procédé a son
acceptation et a I'agrément de ses conditions de paiement sont les mémes.

II est fait application de I'article 3.6.1 du CCAG pour la sous-traitance directe et de l'article
3.6.2 du CCAG pour la sous-traitance indirecte.

ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées ci-aprés. Il
reste responsable du respect de celles-ci.

9.1 — Obligation de confidentialité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature,
présentant un caractere confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin
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d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a
pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de
documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la
méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que
ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont
le maitre d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou
obtenue de toute autre facon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre
d'ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent
I'utiliser que pour I'accomplissement des prestations prévues au marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou
éléments :
- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maitre d'ouvrage
aurait  lui-méme  rendus  publics pendant  I'exécution  du marché ;
- signalés comme présentant un caractére non confidentiel et relatifs aux prestations du
marché ;
- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces
informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant
antérieurement a leur divulgation.

9.2 — Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles, européennes et francaises,
applicables au traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en oceuvre
aux fins de l'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y
compris au bénéfice d'entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement
conforme a la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données a caractere personnel
en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre
d'ouvrage afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant
par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, a une modification
unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement pour le compte du maitre d'ouvrage, pour que
le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en
particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il
concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions
documentées du maitre d'ouvrage ;

- les obligations du maitre d'ouvrage et celles du titulaire vis-a-vis de ce dernier, en particulier
l'obligation de l'informer de toute difficulté dans I'application de la réglementation, de tout
projet de recours a un tiers pour la mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande
de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire
a la réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ;
- les modalités de prise en compte du droit a I'information et des autres droits des personnes
concernées, dont I'exercice doit étre garanti ;

- les mesures de sécurité mises en ceuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la
disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données a
caractéere personnel ;
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- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de
I'exécution du marché.

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire
en cas de méconnaissance de la réglementation.

En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié
pour faute en application de Il'article 50 du CCAG.

ARTICLE 10 — PROTECTION DE LA MAIN-D'GEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En application de l'article 6 du CCAG, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles
prévues par les lois, réglements et conventions collectives, relatifs a la protection de la main-
d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d'ceuvre est employée.
Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales
de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois
et reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure de justifier
du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions
de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le
maitre d'ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un
avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, a une
modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations susmentionnées. Il
reste responsable du respect de ces obligations.

ARTICLE 11 — PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, SECURITE ET SANTE

En application de l'article 7 du CCAG, il est rappelé que le titulaire doit veiller a ce que les
prestations qu'il effectue respectent les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur
en matiere d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du
voisinage. Il doit étre en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d'ouvrage.

En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché,
les modifications éventuelles, demandées par le maitre d'ouvrage afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en
I'absence d'accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 12 — DEVELOPPEMENT DURABLE
12-1 : Clauses d'insertion sociale

Sans objet

12-2 : Clause environnementale générale

Les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution du marché sont définies dans le
CCTP. Le titulaire doit s'assurer de leur respect par ses sous-traitants.

En cas de non-respect de ces obligations, le titulaire se voit appliquer pour chague manquement,
aprés mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé dans I'article
Pénalités du présent document.
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ARTICLE 13 — PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est fait application des stipulations des articles 45 a 48 du CCAG.

ARTICLE 14 — ASSURANCES

Concernant le titulaire, il est fait application des stipulations des articles 8.1.1 et 8.1.2 du
CCAG relatifs aux assurances de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile
décennale.

Conformément a l'article 8.1.3, le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter
de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces
contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande. En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre
de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les
conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise
d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des
assurances. L'attestation doit étre valable a la date de I'ouverture du chantier sur lequel le
titulaire intervient et pour les activités objets de son marché.

ARTICLE 15 — DELAIS
15-1 — Délais d’exécution

Il est dérogé a l'article 28 du CCAG.

Durée du marché public :
Le présent marché public est conclu a compter du 18 ao(t 2025 ou de sa notification si elle
est ultérieure pour une durée de 24 mois pour les lots 1 et 2.

Délai d’exécution des bons de commandes :
Se reporter a l'article relatif aux modalités d’exécution.

Le délai d'exécution comprend la période de préparation et le délai d’exécution global des travaux.
Ces délais sont indiqués dans les bons de commande et le planning y afférent.

Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par
le maitre d'ouvrage au sein du délai global d'exécution de I'ensemble des travaux allotis tous corps
d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution qui précise les dates
d'intervention relatives a chaque lot. Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la
période de préparation du chantier dans les conditions prévues a I'article 28.2 du CCAG.

Un ordre de service précise la date de démarrage de la période de préparation et un ordre de
service précise la date de démarrage de l'exécution des  travaux.
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et
des lieux.

En dehors des cas de marchés a tranches optionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun
préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le
début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois a celle de la notification
du marché.
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15-2 - Prolongation des délais d'exécution
En dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches
de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par

- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures
d'ouvrages ;

- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;

- un ajournement de travaux décidé par le maitre d'ouvrage ;

- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a l'exécution du marché, qui sont a la charge du maitre
d'ouvrage, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le maitre d'ouvrage, sur proposition
du maitre d'ceuvre, aprées consultation du titulaire. Un ordre de service notifie au titulaire la durée
de la prolongation.

L'arrét des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive a la
mise a jour d'objets ou de vestiges reléve des stipulations de I'article 33.2 du CCAG et donne lieu
a l'application des stipulations de I'article 53 du CCAG. Il en est de méme de l'arrét des travaux
en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.
Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette
durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été
arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le
nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Lorsque le titulaire est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai
d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette
situation d'urgence.

Prolongation ou report des délais en matiere de tranches optionnelles

Lorsque le délai imparti pour la notification de I'ordre de service d'exécuter une tranche optionnelle
est défini par rapport a l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de
prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé
d'une durée égale a celle de cette prolongation ou de ce retard.

ARTICLE 16 - PENALITES
16-1 Généralités

Il est fait application des stipulations de l'article 19.1 du CCAG.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard n’est pas
plafonné.
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16-2 Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, il est appliqué :

- une pénalité de 250 € par jour de retard sur les différentes taches du planning.

- une pénalité de 100 € par jour calendaire sur l'installation de chantier

- une pénalité de 200 €/heure de retard au-dela du délai maximal de deux heures a partir de
I'appel en cas d’astreinte

Les modalités d’application de ces pénalités sont précisées aux article 19.2.4 et 19.2.5 du
CCAG.

Retard dans la remise des documents conformes a I'exécution :
Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG, une pénalité de 150 € par jour et document sera
appliquée.

16-3 - Autres pénalités

Lorsque des obligations environnementales sont imposées dans le CCTP, leur non-respect
entraine I'application au titulaire, pour chague manquement et aprés mise en demeure restée
infructueuse, d'une pénalité forfaitaire d'un montant de 1 500 €.

Aucune mise en demeure n'est nécessaire préalablement a I‘application des pénalités
suivantes :

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité sur le chantier, une pénalité de
150 € pour chaque manquement constaté et par jour calendaire sera appliquée.

En cas de non-respect des regles d’hygiene hospitaliere, pour chaque manquement constaté,
une pénalité d'un montant de 150,00 € par jour de retard de résolution du manquement est
appliquée.

En cas d'absence aux réunions organisées par le maitre d'ouvrage (réunion de chantier, de
synthése, d'OPR, de réception ...) le titulaire dont la présence était requise se verra appliquer
une pénalité forfaitaire d'un montant de 100,00 €.

En cas de non nettoyage du chantier, une pénalité de 150 € par jour sera appliquée.

ARTICLE 17 — PRIMES
Sans objet.

ARTICLE 18 — RETENUE DE GARANTIE
Sans objet.

ARTICLE 19 — MODALITES D’EXECUTION

Les ordres de services et, le cas échéant les bons de commande, émis lors de I'exécution du
marché respectent respectivement les stipulations des articles 3.8 et 3.7 du CCAG.

19.1- Matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire.

19.2 Implantation des ouvrages et piquetage

Si la réalisation de piquetages est demandée au titulaire dans le CCTP, leur col(it doit étre
intégré dans son offre de prix.
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19.3 Préparation des travaux

La durée de la période de préparation, incluse dans le délai d’exécution du marché, est fixée
dans le bon de commande et/ou le planning afférent aux travaux.

Le CCTP précise s'il revient au titulaire d'établir un plan d'assurance qualité du chantier
décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité. Si tel est le cas, le titulaire doit le
porter a la connaissance du maitre d'ceuvre qui le vise.

Les stipulations du CCAG sont applicables concernant le Programme d'exécution - Calendrier
d'exécution, la Sécurité et protection de la santé des travailleurs, la gestion de la qualité.

Un registre de chantier est tenu pour répertorier I'ensemble des documents émis ou regus par
le maitre d'ceuvre.

19.4 — Etudes d’exécution

Lorsque les études d'exécution sont mises a la charge du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 29.2 du CCAG, le CCTP le précise et indique les modalités y afférentes.

19.5 - Modifications apportées au marché public

Il est fait application des stipulations de l'article 30 du CCAG.

19.6 — Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

En complément des stipulations de I'article 31 du CCAG, il est rappelé que les dispositions de
I'article R. 8221-1 du code du travail concernant l'installation de panneaux lisibles depuis la
voie publique s’appliquent.

19.7 — Dégradations et dommages causés par |'exécution du marché

Concernant les dégradations causées aux voies publiques, il est fait application de I'article 34
du CCAG. Concernant les autres dommages, il est fait application de I'article 35 du CCAG.

19.8 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant
que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché, de
collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les
travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la
réglementation en vigueur.

Les modalités de Contréle et suivi des déchets de chantier sont précisées a l'article 36.2 du
CCAG.

19.9 — Vices de construction

En cas de vices de construction, il est fait application des stipulations de I'article 39 du CCAG.

19.10 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG.
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par
le titulaire, une pénalité est prévue a l'article Pénalités du présent document.

19.11 — Constatations et constats contradictoires

Les constatations et constats contradictoires sont faits conformément aux stipulations de
I'article 11 du CCAG.

ARTICLE 20 - PRIX

20.1 — Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et
prestations, y compris les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge
pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la
valeur ajoutée.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans le CCTP comme n'étant pas couvertes par
les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par
le maitre d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les co(its, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie
d'avenant la modification rendue nécessaire.

De plus, dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint
d'opérateurs économiques et en cas de sous-traitance, il est fait application respectivement
des stipulations des articles 9.1.2. et 9.1.3 du CCAG.

20.2 — Caractére des prix

Les prix sont des prix unitaires.

Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens de tout prix qui rémunére le
titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini
par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire,
soit ne s'applique dans le marché qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a
étre répété, et notamment tout prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément
d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'a titre évaluatif.

Ces prix sont détaillés au moyen de sous-détails de prix unitaires comme précisé aux articles
9.3.3 et 9.3.4 du CCAG.

20.3 — Révision des prix

Les prix sont révisables, annuellement, a la date anniversaire du contrat, par application de la
formule suivante :
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Pr=P0 X (0.2+0.8Im/10)

avec :

Pr : Prix révisé

PO : Prix initial du marché public

Im: Valeur de l'indice/index de référence du mois de révision des prix

10 : Valeur de I'indice/index de référence du mois d’établissement des prix

Ils sont révisés selon la formule et les coefficients, diffusés par I'INSEE, suivant :

Lot Index/indice Prix concernés
1 60%BT38+40%BT41 Prix afférents aux indices
2 60%BT38+40%BT41 Prix afférents aux indices

La valeur initiale du ou des indices ou index a prendre en compte est celle correspondant a la
date de remise de I'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une
négociation ou un dialogue compétitif, la date a prendre en compte est la date de remise de
I'offre finale par le titulaire. La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette
clause doit étre appréciée au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle
que prévue par les documents particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si
celle-ci est antérieure. La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle
prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1
et 18.2.2 du CCAG. En outre, si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation
des prestations, et si ce délai n'a pas fait I'objet d'une prolongation dans les conditions prévues
a l'article 18.2 du CCAG, la révision des reglements ultérieurs a la date contractuelle de fin
d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence a la date
d'achevement contractuelle.

Le coefficient de révision des prix s'applique :

- aux travaux exécutés pendant le mois ;

- a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

20.4 — Prix prestations hors BPU

La détermination des fournitures hors BPU sera réalisée selon déboursés réels justifiés,
remises déduites, hors T.V.A., affectés d'un coefficient multiplicateur de réglement de 1,25.
Les prix ainsi obtenus seront réputés hors TVA.

Il appartient donc a I'entreprise de produire toutes les justifications utiles qui lui sont
demandées en ce qui concerne la somme qu’elle a réellement déboursée et notamment, le
montant de toute remise qui lui a été éventuellement consentie a cette occasion (production
a l'appui de sa facturation d’une facture globale et non d’'un extrait de facture ou seules
figurent les fournitures concernées).

ARTICLE 21 - REMUNERATION

La rémunération du titulaire et des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues a
I'article 10 du CCAG. Il est précisé les élements suivants :

21.1 — Avances

En application des articles L. 2191-3 et s. et R. 2191-3 et s. du code de la commande
publique, une avance est accordée au titulaire dans les conditions suivantes :
— dans le cas d’'un accord-cadre a bons de commande sans montant minimum fixé en valeur,
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I” avance est accordée pour chaque bon de commande dont le montant est supérieur a

50 000 euros HT et dans la mesure ol son délai d'exécution est supérieur a deux mois.
Lorsqu'une partie du marché public est sous-traitée, ce montant initial est diminué du
montant des prestations confiées au(x) sous-traitant(s) et donnant lieu au paiement direct.
Le titulaire peut refuser le versement de I'avance.

Le montant de I'avance est fixé :

- dans le cas d'un accord-cadre a bons de commande sans montant minimum fixé en
valeur : a 5 % du montant du bon de commande toutes taxes comprises.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, quand le montant
des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises concerné, par
précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes, de reéglement partiel définitif ou de
solde.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui
lui sont confiées au titre :

- dans le cas d’un accord-cadre a bons de commande sans montant minimum
fixé en valeur : du bon de commande.

Les clauses du marché public relatives au taux et aux conditions de versement de I'avance
ne peuvent étre modifiées en cours d'exécution.

21.2 — Réglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis
et réglés comme il est indiqué a I'article 12 du CCAG.

Le mode de réglement est le virement bancaire dans un délai maximum de 50 jours pour les
établissements publics de santé et de 30 jours pour les établissements médico-sociaux, les
groupements d'intérét public et de coopération sanitaire a compter de la date de réception de
la facture.

Le défaut de paiement dans les délais ouvre, pour le titulaire du marché public ou le sous-
traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Conformément au décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est le
taux égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit
points de pourcentage. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'éléve quant a elle,
a 40 euros.

Si le titulaire a proposé dans son offre un ou des escomptes sur le montant du marché public
en fonction du ou des délais de paiement, le maitre d'ouvrage ne pourra prétendre au
versement de I'escompte que pour les factures qu'il aura réglées dans ce ou ces délais. En cas
de paiement dans un délai compris entre ce ou ces délais et le délai maximum fixé par la
réglementation, le maitre d'ouvrage, perdra le bénéfice de I'escompte mais ne sera pas soumis
a l'obligation de payer des intéréts moratoires.

21.3 — Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
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Les stipulations de l'article 13 du CCAG s'appliquent aux prestations supplémentaires ou
modificatives devenues nécessaires, pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix. Elles
doivent avoir été notifiées par ordre de service.

21.4 — Modification du montant des travaux

En cas d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, il est fait application
respectivement des articles 14 et 15 du CCAG.

En cas de changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage, les stipulations de
I'article 16 du CCAG s'appliquent.

21.5 - Pertes et avaries

Les stipulations de l'article 17 du CCAG s’appliquent.

21.6 — Prix des travaux

Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est d(i des lors que l'ouvrage, la partie
d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences
éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage
entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de
ce prix, établie conformément a l'article 9.3.2 du CCAG, méme si celle-ci a valeur contractuelle,
ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de méme pour les erreurs que
pourrait comporter cette décomposition.

Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en
multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments
d'ouvrage mis en ceuvre.

Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les
prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due
au titulaire.

21.7 — Modalités particulieéres de rémunération

En cas de groupement d'opérateurs économiques, il est fait application des stipulations de
I'article 10.7 du CCAG. Il est précisé qu’en cas de groupement solidaire, le paiement peut étre
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans
les conditions stipulées par |'acte spécial de sous-traitance.

En cas de tranche optionnelle, il est fait application de larticle 10.6 du CCAG pour leur
rémunération.

21.8 — Etablissement de la facture

Les factures sont datées, établies en francais et en euros.

L'utilisation de « Chorus Pro » est obligatoire quand le maitre d'ouvrage I'utilise.
Aprés inscription sur le portail, les factures y sont déposées, elles devront reprendre les
éléments suivants :

- N° SIRET (cf. tableau ci-dessous)

- Code service destinataire (cf. tableau ci-dessous)

- Notion d’engagement (référence de la commande ou du marché public)
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Chaque facture comporte :
- Le nom ou la raison sociale du créancier
- L'adresse du créancier
- Son numéro individuel d'identification (ex : SIRET)
- La désignation de I'établissement débiteur
- Le numéro du compte bancaire du créancier tel que précisé dans I'AE
- Le numéro du marché public
- Le numéro et la date du bon de commande, le cas échéant
- La date d’exécution des prestations
- Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les

prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires
- Le montant des révisions ou actualisations, le cas échéant
- Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de
I'opération et directement liés a cette opération
- Le montant hors T.V.A.
- Le montant et le taux de T.V.A. légalement applicable ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération
- Le montant T.T.C.

En cas de facture papier, le titulaire envoie une facture datée, en un original et une copie, a
I'établissement acheteur concerné a I'adresse figurant ci-dessous :

Etablissement Adresse N° SIRET Codg _service
acheteur destinataire
GH SAINTES — CHORUS TRAV
SAINT-JEAN- 261 700 025 003 39
D'ANGELY
CH CHORUS FSCM_TECHNIQUE
BOSCAMNANT 261 700 264 000 11
CH JONZAC CHORUS 261 700 272 000 14 FACM_TECHNIQUE
CH ROYAN CHORUS SECO
ATLANTIQUE 261 700 397 000 19
EPD LES 2 13 Rue du Fiou
MONTS 17210 MONTLIEU-LA- | 261 700 322 000 17 /
GARDE
EMS MATHA CHORUS 261 700 314 000 14 |/
EMS SAINT Chemin de la Longée
SAVINIEN 17350 SAINT SAVINIEN 261 700 421 000 58 /
GIP 11 boulevard Ambroise
BLANCHISSERIE | Paré - BP 10326 130 006 661 000 16 /
17108 SAINTES cedex
GCS CHORUS
LABORATOIRE 130 003 569 000 14 GEST
DE SAINTONGE
GCS URGENCES 20 avenue de Saint
DU PAYS Sordelin 130 005 796 00045 /
ROYANNAIS 17640 VAUX SUR MER

Les modalités de financement sont les suivantes : ressources propres des établissements
acheteurs, chacun pour ce qui les concerne.
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ARTICLE 22 — RECEPTION DES TRAVAUX

Les opérations de réception se font conformément aux stipulations de I'article 41 du CCAG.

Si dans le cadre de I'exécution du présent marché, est fixé un délai d'exécution distinct du
délai d'exécution de I'ensemble des travaux, pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une
partie d'ouvrage, cela implique une réception partielle de cette tranche de travaux, de cet
ouvrage ou de cette partie d'ouvrage dans les conditions de Iarticle 42 du CCAG.

En cas de mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, les stipulations de
I'article 43 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 23 — GARANTIES CONTRACTUELLES

En application de larticle 44.1 du CCAG, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée
conformément a l'article 44.2, d'un an a compter de la date d'effet de la réception. Le titulaire est
alors tenu a une obligation appelée obligation de parfait achévement.

ARTICLE 24 — RESILIATION DU MARCHE ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

Les dispositions relatives a la résiliation et a I'interruption des travaux prévues par le code de
la commande publique, notamment ses art. L. 2195-1 et s. et R. 2191-30 et s. et R. 2192-26,
ainsi que le chapitre 7 du CCAG s'appliquent, notamment celles relatives a la clause de
réexamen.

ARTICLE 25 — REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties au contrat s'efforceront de régler a I'amiable tout différend relatif a I'interprétation
des dispositions du présent marché public ou a I'exécution de ses prestations selon les
dispositions de I'article L. 2197-1 et s. du code de la commande publique et les stipulations de
I'article 55 du CCAG.

En cas de contentieux devant la juridiction administrative, le tribunal compétent est le Tribunal
administratif de Poitiers, 15 Rue de Blossac, BP 541, 86020 POITIERS CEDEX.

ARTICLE 25 — DEROGATIONS

Articles du CCAP dérogeant Articles du CCAG auxquels il est dérogé
Article 15.1 Article 28
Article 16 Articles 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3
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