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CHAPITRE I — GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DES PRESTATIONS — DISPOSITIONS GENERALES

Les stipulations du cahier des clauses administratives générales, applicables (CCAG) aux marchés
publics de travaux - - texte en vigueur au ler avril 2021, selon I’arrété du 30 mars 2021, modifi¢ par
arrété du 30 septembre 2021, s’appliquent a I’ensemble des marchés issus de cette consultation.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres apporte des précisions complémentaires
spécifiques a cette consultation et déroge a certaines stipulations du CCAG-travaux mentionné ci-
dessus.

1.1 — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulicres, issu de la consultation

DIRSG_DI_TOITURES_PJ AMIENS du 20 juin 2025

est un marché de travaux, relevant de la Catégorie 2, au sens de I’article R.4532-1 du code du tra-
vail.

Les prestations relatives aux travaux réfection des toitures du PJ d’Amiens et réfection des
facades des cours A et B du Palais de Justice d’Amiens. sont exécutées en quatre (4) lots
juridiques séparés, chacun correspondant & un marché distinct, régi par le présent CCAP.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur les 7 lots désignés ci-apres :
Désignation des lots

Lot 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

Lot 2 COUVERTURE/CHARPENTE / ECHAFAUDAGE / PARAPLUIE

Lot 3 PROTECTION ANTI-VOLATILES

Lot 4 TRAITEMENT DE SCULPTURES

La description de I’ouvrage et ses spécifications techniques sont indiquées dans les documents tech-
niques de cette consultation.

Les exigences des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), validées par 1’acheteur a la notifi-
cation des marchés, sont détaillées dans les cahiers des clauses techniques particulicres.

Si le marché est passé¢ en groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage

1.2 — Lieu d’exécution

L’adresse du site concerné est :
Palais de Justice d’Amiens
Rue Robert De Luzarches
80 000 Amiens
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Les prestations sont exécutées en site occupé.

1.3 — Décomposition en tranches

Chaque marché issu de la consultation N® DIRSG_DI_TOITURES PJ AMIENS du 20 juin 2025
est composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles somme suit.

Désignation des tranches
Tranche ferme Travaux sur 'aile EST et Iaile entre les cours A et B
Tranche optionnelle 1 |Travaux sur I'aile NORD
Tranche optionnelle 2 |Travaux sur I'aile OUEST, cours A et B, drainage des fagades

ARTICLE 2 — PARTIES CONTRACTANTES

2.1 — Maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Ministere de la Justice.

2.1.1 — Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est Madame
la Déléguée Interrégionale.

2.1.2 — Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par le département de I’immobilier de Lille, du Secrétariat
Général - Délégation Grand Nord.

2.1.3 — Assistance a maitrise d’ouvrage

Sans objet pour cette opération.
2.1.4 - Fonctions du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Département Immobilier ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)

. La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)
. La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.

(CCAQG art. 3.6.2.6)
La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

. L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

. La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)
La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.

27.3.1)
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La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

2.2 - Titulaire du marché

Les caractéristiques des titulaires du marché issu de cette consultation sont précisées dans les actes
d’engagement de chacun des marchés.

Pour effectuer la mission définie dans I’objet du marché concerné, le titulaire doit posséder les com-
pétences métiers nécessaires a la bonne exécution des prestations.

Les qualifications minimales requises sont les suivantes :

Désignation des lots Compétences
Lot 1 Installations de chantier — magonnerie — pierre de taille 2194 MH Qualibat ou équivalent
3194 MH Qualibat ou équivalent
Lot 2 Couverture — charpente - Echafaudage et parapluie 2393 MH Qualibat ou équivalent
Lot3 Protection anti-volatiles
2194 MH Qualibat ou équivalent :
Lot 4 Traitement de sculptures

2.3 — Titulaire du marché de maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre d’opération est assurée par le groupement :

V. BRUNELLE ACMH

1 rue Doncre

62 000 ARRAS

Tel : 03 21 58 37 33 — Email : v.brunelle-acmh@wanadoo.fr

Cabinet LINDEMANN

1 ter rue Aristide Briand

92 170 VANVES

Tel : 06 80 02 58 24 -Email : lindemann@oragne.fr

BTC

41 place Saint Pierre

59 114 STEENVOORDE

Tel : 06 72 95 86 02 - Email : dwillaume@btcing.com
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Il est chargé d'une mission comprenant :

Les ¢études d'avant-projet sommaire (APS) ;
Les ¢études d'avant-projet définitif (APD) ;
Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des ¢tudes d'exécution réalisées par les entrepreneurs
(VISA) ;

La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;

Les études de synthese et le calendrier d’exécution des travaux (EXE)

L'assistance au maitre de 1'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR) ;

Coordination des systémes de sécurité incendie (CSSI)

Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage est
réalisée par le maitre d'ceuvre par Ordres de service.

2.3 — Autres intervenants

2.3.1 - Contréleur technique

Les travaux faisant 1'objet du présent marché sont soumis au controle technique.
Ce controle est assuré par : QUALICONSULT
IMMEUBLE ODYSSEE
18 allée de Maitre Zaccharius
80440 GLISY
Tél : 03.22.47.24.70 - Courriel : amiens.qc@qualiconsult.fr

La mission du contréleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de
I’habitation. En plus des missions de base L et S, le maitre d’ouvrage a confi¢ les missions
complémentaires suivantes au contrdleur technique :

- Solidit¢ des ouvrages et ¢léments d’équipement dissociables et indissociables (Mission

LP);

- Solidité des existants (Mission LE) ;

- Sécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI) ;

- Isolation thermique et économie d’énergie (Mission TH)

2.3.2 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(CSPS)

La mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée, en
phase travaux, par : COBAT-COPREV
Parc Tertiaire du Rotois - Bat B
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Route de Oignies
62710 COURRIERES
Tel : 03.61.19.12.89 - Email : p.recolet@cobat-coprev.fr

L'opération reléve de la catégorie 2, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code
du travail.

2.3.3 - Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation de la mission OPC est confiée a la société :
BTC
41 place Saint Pierre
59 114 STEENVOORDE
Tel : 06 72 95 86 02 - Email : dwillaume(@btcing.com

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), prévue a I’article R.2431-17
du code de la commande publique, est essentiellement centrée sur la partie travaux des opérations
de construction.

Elle est concomitante aux ¢éléments de mission « direction de I’exécution des marches de travaux »
et « assistance lors des opérations de réception » confi€s a la maitrise d’ceuvre mais ne doit pas étre
confondue avec ceux-ci.

La mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination de chantier (OPC) comporte trois
fonctions :

* Ordonnancement : Préparation et surveillance de la planification du chantier ;

* Pilotage : Interventions et actions sur le déroulement du chantier en fonction de la planification ;

+ Coordination : Organisation des relations entre entreprises et entre les différents intervenants.

2.3.4 — Coordination des systémes de sécurité incendie

La réalisation de la mission CSSI est confiée a la société :
BTC
41 place Saint Pierre
59 114 STEENVOORDE
Tel : 06 72 95 86 02 - Email : dwillaume@btcing.com

2.4 - Sous-traitance

Le titulaire de chaque marché peut sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur, I’acceptation de chaque sous-traitant et 1’agré-
ment des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il transmet par voie €lectronique une déclaration
de sous-traitance mentionnant :

* la nature des prestations sous-traitées ;

* le lot concerne ;

* la référence aux lignes de postes du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspon-
dant aux prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant propose ;

* le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;
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* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;
* les capacités professionnelles et financicres du sous-traitant.

Les demandes d’acceptation de sous-traitance devront étre exclusivement adressées au chargé
d’opération au sein du Département Immobilier :

Vincent BODIN : vincent.bodin@justice.gouv.fr

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s’il justifie avoir contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I’égard des tiers et s’il a fourni une attestation sur I’honneur indiquant qu’il ne
tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Le silence du pouvoir, adjudicateur garde pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception
des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paie-
ment (articles R.2193-1 a R.2193-16 du code de la commande publique).

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire du
marché qui désire sous-traiter et par le sous-traitant envisageé.

Le titulaire de chaque marché s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait
pas agréé par le maitre de I’ouvrage. Le sous-traitant ne peut intervenir qu’apres notification de
I’agrément de I’acte spécial de sous-traitance.

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Dans le respect du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

3.1 — Piéces particuliéres

» L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les re-
présentants habilités des parties) ainsi que I’engagement pour les clauses sociales d’insertion pro-
fessionnelle ;

* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et le cas échéant ses annexes
relatives au pouvoir du mandataire du groupement et a la protection des données personnelles ; Seul
I’original conservé dans les locaux de I’administration fait foi.

* Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ;

3.2 — Piéces générales

» Le cahier des clauses particulieres (CCTP) et le cas échéant ses annexes ;

e Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) - texte en vigueur au ler avril 2021, selon 1’arrété du 30 mars 2021,
modifié par arrété du 30 septembre 2021 ;

* Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (DTU) énumérés aux an-
nexes | des circulaires du ministére de 1'économie et des finances relatives aux cahiers des
charges techniques des marchés publics de travaux de batiment compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par les annexes a ces circulaires.
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3.3 — Autres piéces particuliéres

* Les demandes d’acceptation de sous-traitance (annexées a ’acte d’engagement), remis lors du
dépdt de I’offre du titulaire ;

*  Les actes spéciaux de sous-traitance et les actes modificatifs (avenants), postérieurs a la notifi-
cation ;

*  Le mémoire technique, remis par le titulaire lors du dépdt de son offre ;

* L’ensemble des plans et documents techniques ou graphiques joints a la consultation ;

* Le planning prévisionnel de I’opération ;

* Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité¢ et de Protection de la Santé¢ (PGC
SPS) ;

e Le RICT du bureau de contrdle ;

* La Convention Ediflex

3.4 - Environnement réglementaire

Le titulaire ne pourra se prévaloir dans ’exercice de son marché d’une quelconque ignorance des
textes et, d’une manicre générale, de toute la réglementation intéressant son activité.

Les picces générales, mentionnées au point 3.2 du présent document, bien que non jointes a la
consultation, sont réputées connues du titulaire du marché issu de cette consultation.
Le titulaire leur reconnait expressément le caractére contractuel.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

* du titre IX du livre ler de la deuxieéme partie du code de la commande publique relative a
I’exécution du marché ;

ARTICLE 4 — CONFIDENTIALITE — CLAUSE DE SURETE

4.1 — Obligation de confidentialité

En application de I’article 5.1 du CCAG, le personnel du titulaire, de ses co-traitants et de ses sous-
traitants est tenu de ne pas divulguer, en France comme a 1’étranger, et sous quelque forme que ce
soit, des informations dont il a ou aurait pu avoir connaissance dans I’exécution de la prestation, et
cela méme apres la cessation du contrat. Le non-respect de ces dispositions est considéré comme
une faute de nature a conduire I’administration a résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais
et risques de ce dernier, sans préjudice de I’engagement des poursuites pénales adaptées a la gravité
de I’infraction constatée.

En outre, le non-respect de cette obligation entrainera I'application de la pénalit¢ définie a I'article
14.8 du présent CCAP.

4.2 — Clause de siireté

* Controle de la liste nominative du personnel

Les prestations nécessiteront 1’acces a un site du Ministere de la Justice.
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L'opérateur économique qui effectue les prestations sera tenue de fournir a 1’administration, pour
accord du service bénéficiaire, une liste nominative des personnes susceptibles d’intervenir sur le
site (personnel du titulaire, de ses cotraitants, de ses sous-traitants, intérimaires ou travailleurs
indépendants), et ce, a minima, 14 jours avant la date de démarrage des travaux ou prestations.

En cours d’exécution du marché dont elle est titulaire, chaque entreprise signalera a I’administration
tout changement de personne au moins 24 heures a I’avance. L’entrepreneur concerné ne pourra jus-
tifier en aucune maniére un retard d’exécution di au contréle d’identité de son personnel.

o Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

- Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de l'acheteur en vue de
l'exécution du marché, ou pour toute autre cause.

- Le titulaire et son personnel ne peuvent &tre admis a pénétrer et a circuler dans
I'établissement qu'apres s'étre munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur
leur demande et a leurs frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

- Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-
passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le
motif.

L’administration se réserve le droit d’interdire I’acces au chantier et de demander le remplacement
immédiat des personnes jugées, par elle, indésirables sans étre tenue d’en préciser le motif. Cette
disposition s’applique également aux cotraitants et sous-traitants.

4.3 - RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale, le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité¢ dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulicres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 14.9 du présent CCAP.

ARTICLE 5 — PROTECTION DE LA MAIN D’(EUVRE ET MESURES
SOCIALES
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5.1 — Protection de la main-d’ceuvre

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du CCAG-travaux, le titulaire du marché issu
de cette consultation s’engage a respecter et lois et réglements relatifs a la protection de la main-
d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée.

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de
protection de la main-d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité des intervenants sur
le chantier.

5.2 — Clause d’insertion sociale

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre I’exclusion, a décidé
de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et R.2111-10 du code de la commande
publique en incluant dans le cahier des clauses particuliéres de cette consultation une clause obliga-
toire d’insertion par 1’activité économique.

L’acheteur incite le titulaire a engager des démarches d’insertion par le statut scolaire et/ou par I’ac-
tivité économique.

Les marchés de travaux devront comporter des clauses sociales pour I’insertion professionnelle,
dans le respect des stipulations de I’article 18.1 du CCAG.

Les conditions d’exécution de chaque lot comportent des ¢léments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et progres
social.

L'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté, décrite au Chapitre VII ci-apres, fait
l'objet d'un article dans l'acte d'engagement.

5.3 — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a I'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré¢ a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

5.3.1 - Intervenants étrangers

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi

que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a
la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ........... ayant pour
0] o] <] AR

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-
4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

5.3.2 - Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

° les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de

France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.
[ Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
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Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 30.1 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21 du code du
travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.

ARTICLE 6 - MESURES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire du marché veillera a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes, et de préservation du voisinage.

Dans son mémoire technique fourni lors du dépdt de son offre, le titulaire aura fourni un état de la
situation de sa société quant a la protection de ’environnement, et notamment sur les points
suivants :

* la gestion des déchets ;

* |’utilisation de produits éco-labellisés ;

* la composition du parc automobile dédié (perspectives d’achat de véhicules plus vertueux)

* la lutte contre la déforestation (pour les marches comprenant des exemplaires papier ou du

matériel bois).

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les picces particulicres du marché fixent des
prescriptions environnementales, notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets,
les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

ARTICLE 7 - REPARATION DES DOMMAGES

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
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réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses
assureurs.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1 - Dispositions générales

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de leur marché, le(s) titulaire(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la
garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour leurs
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) leurs primes d'assurances et que les garanties pour le
présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de leur
assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

8.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

8.2.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et

1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des

assurances.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est

inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de responsabilité

civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant

pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

. Garantie effondrement avant réception

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles
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. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

8.2.2 - Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Le(s) titulaire(s) et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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CHAPITRE II — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 9 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

9.1 — Reégles générales — Forme du prix

Le prix des prestations est celui indiqué a 1’acte d’engagement spécifique au marché de la consulta-
tion.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des travaux, y compris
les frais généraux, impoOts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Sauf dispositions contraires, les prix sont indiqués dans les documents du marché en montants hors
taxe.

La TVA applicable aux prix du marché issu de cette consultation est de 20 %.

En cas de modification réglementaire d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau taux
s’applique de fait sur I’ensemble des paiements postérieurs a la publication officielle de cette
modification.

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché issu de cette consultation, sont réglés par
montants globaux et forfaitaires.

Certaines prestations spécifiques, détaillées dans I’acte d’engagement ou dans le bordereau de prix,
sont réglées sur la base de prix unitaires.

9.2 — Décomposition des prix

Les prix du marché sont détaillés dans le cadre de décomposition des prix globaux et forfaitaires.
9.3 — Modalité de révision des prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢éléments constitutifs du cotlit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

9.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois "Mo" fixé
dans I’acte d’engagement.
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9.3.2 — Index de références

L’index de référence "I" choisi en fonction de sa structure pour représenter 1’évolution du prix des
prestations du maitre d’ceuvre faisant 1’objet du marché est I’index ingénierie "I" publi€ par I'Insee.

Pour ce marché, les index de référence sont les suivants :

Désignation des lots Index Prix
Lot 1 Installations de chantier — magonnerie — pierre de taille BTO1 Ensemble des prix
Lot 2 Couverture — charpente - Echafaudage et parapluie BT30 Ensemble des prix
Lot 3 Protection anti-volatiles BTO1 Ensemble des prix
Lot 4 Traitement de sculptures BTO1 Ensemble des prix

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans
le tableau ci-dessus.

9.3.3 - Modalités de révision des prix

La révision prévue par l’article 9.3 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché
(concerné) d’un coefficient de révision (Cx), applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n
et donné par la formule :

Cn = In / I()
avec: I,=  Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In= Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.
Toutefois si la période de réglement de l'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

9.3.4 - Coefficient de révision

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le maitre d’ouvrage
procéde au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.
Le maitre d’ouvrage procede a la révision définitive a l'issue de chaque période annuelle décomptée
a partir de la date de notification du marché.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
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9.4— Dispositions particuliéres d’exécution

Outre I’ensemble des prestations et ouvrages faisant I’objet du présent marché, le soumissionnaire
devra prendre en considération les sujétions d'exécution particuliéres suivantes dans son offre de
prix :

1. Les travaux sont réalisés en site occupé. Les prix comprennent les sujétions liées au
fonctionnement du site qui nécessiteront une coordination précise pour réaliser les
travaux bruyants de nature a géner le déroulement d’audiences.

2. Des travaux bruyants pourront étre décalés en dehors des horaires de fonctionnement du

tribunal.

Le chantier devra étre parfaitement nettoyé quotidiennement, en intérieur et extérieur.

4. Lacces au site nécessitera le passage au poste de garde avec fouille. Les ouvriers ne
devront jamais laisser leur outillage sans surveillance.

(98]

9.5 — Dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A - Dispositions générales d’équipement du chantier

Les dispositions reprises au CCTP s’appliquent de plein droit.
Les installations collectives de chantier, clotures de chantier, échafaudages, monte-charge et
branchements sont a la charge du lot n°1 Structure

La gestion des bennes d’évacuation des déchets sont a la charge du lot n°1 Structure, sauf les
bennes des produits de démolition et du lot platrerie.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent &tre utilisées en 1'état et doivent étre aménagées ou complétées,
chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent, d'autre part les compteurs d'eau et
d'¢lectricité font défaut, l'installation de ceux-ci sont a la charge du lot n°1 Structure.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

Dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque entrepreneur fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.

Entretien des dispositifs de sécurité

1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises
Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des entreprises
sont portées au débit du compte prorata.
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2. Installations provisoires mises en place par les entreprises
Le maintien en état de fonctionnement des installations citées ci-dessus, est effectué et pris en
charge par l'entreprise qui les a réalisées.

B - Dépenses de fonctionnement

B.1. Dépenses de consommation
Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations de

chantier sont portées au débit du compte prorata. Des sous-compteurs seront mis en place a cet effet.

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterming,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en €tat sont exécutés ou pris en charge par
chaque entrepreneur des divers corps d'état intéressés.

Chaque entrepreneur titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a
la Iégislation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le
SOSED ;

L'entrepreneur titulaire du lot n° 1 Installation de chantier — maconnerie — pierre de taille assure
le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier de 1'ensemble des lots ,
conformément a la législation en vigueur et au SOSED. Il coordonne la mise en ceuvre des
différents SOSED notamment dans la mise a disposition des bennes de stockage (ou autres
dispositifs) et leur rotation ;

Les titulaires des lot n° 1 Installation de chantier — magonnerie — pierre de taille et lot 2
Couverture — charpente- échaffaudage, assureront le stockage temporaire, I’évacuation et
I’¢limination des déchets de chantier engendrés par leurs travaux de démolitions (Lot 01-GO) et les
travaux de platrerie (Lot 03 — Platrerie).

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents
font l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le maitre de
I'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au descriptif et qui ne
sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites & un compte spécial dit "compte
prorata" établi, géré et réglé par les entrepreneurs.

L'entrepreneur titulaire du lot n°® 1 Installation de chantier — macgonnerie — pierre de taille
procede au réglement des dépenses visées au premier alinéa ; mais il peut demander des avances
aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses au prorata du
montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
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Dans cette répartition, l'action du maitre d'cecuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

9.6 — Branchements de chantier

Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de son chantier, par
dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG, le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations
suivantes :

—  Branchements en eau et électricité des installations de chantier.
Des sous-compteurs seront installés par le lot n° 1 Installation de chantier — maconnerie — pierre
de taille aux fins de remboursement des consommations de chantier au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 10 — PRECISIONS SUR LES MODALITES DE REGLEMENT

10.1 - Modalités de transmission et de paiement

10.1.1 — Demandes de paiement dématérialisées

Les modalités du réglement des comptes du marché seront les suivantes :
* les prestations ayant donné lieu a un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a
des acomptes ;
* le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ;
* les acomptes correspondent aux prestations exécutées.

En application du décret 2019-748 du 18 juillet 2019, au ler janvier 2020, toutes les entreprises titu-
laires d’un marché public avec I’Etat doivent dématérialiser I’envoi de leurs factures.

I1 est rappelé que le numéro d’engagement juridique (EJ) du marché concerné doit obligatoirement
figurer sur la facture.

Toute facture qui ne comporterait pas le numéro d’EJ ne pourra pas étre traitée et sera retournée
pour modification.

10.1.2 - Modalités de transmission des demandes de paiement

Les modalités sont définies par la Convention Interchange jointe en annexe au présent document.
Ladite convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la
facturation des marchés par la sociét¢ EPICTURE, en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

Les sous-traitants sont soumis aux mémes conditions de transmission via EDIFLEX.

10.1.3 - Modalités de paiement

Dans un but de mise en ceuvre des objectifs de traitement dématérialisé des factures, 1'utilisation,
sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est souhaitée dans le cadre de
I'exécution de ce marché.

L’outil EDIFLEX, utilisé par la maitrise d’ouvrage pour le traitement des factures, dispose d’un rac-
cordement qui permet de transmettre directement I’acompte a Chorus Pro aprés validation par le
MOA.

Le point de départ du délai de paiement est le dépdt de la facture dans I’outil EDIFLEX.
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Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement.

10.1.4 - Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est

effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant est soumis au processus de transmission des demandes de paiement défini

dans la convention EDIFLEX

Les modalités sont définies par la convention Interchange jointe en annexe a ce CCAP. La

convention fixe un cadre juridique a l'utilisation du service ¢lectronique de traitement, d'archivage et

d'échange d'information EDIFLEX mis en ceuvre pour la gestion dématérialisée de la facturation des

marchés par la sociét¢ EPICTURE.

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Ediflex pour les prestations
relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la
traiter.

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

- Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢é aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de l'ouvrage de l'avis postal mentionné
au troisiéme alinéa ;

- Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

- De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené¢ aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé¢ dans
le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du
marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empicte sur le montant sous-traité.

10.2 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.
Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.
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Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

Dans le cas particulier de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
¢galement autoliquider la TVA correspondante.

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES COMPTES

11.1 - Acomptes

Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.

A partir du projet de décompte, le maitre d’ceuvre détermine le montant de I’acompte a régler au ti-
tulaire et dresse a cet effet un état d’acompte faisant ressortir :
* Les montants de :
° (a) de I’acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte men-
suel précedent ;
° (b) de la taxe sur la valeur ajoutée ;
° (¢) des pénalités, le cas échéant ;
* (d) L’effet de la révision des prix ; les parties de ’acompte révisables sont majorées ou mino-
rées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de 1’établissement de 1’état d’acompte, les in-
dex de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a 1’aide des der-
niers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans 1’état d’acompte ;
* Le cas échéant, les montants de :
° (e) ’avance a attribuer au titulaire ;
° (f) de ’avance a rembourser par le titulaire ;
* (g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu’elle n’a pas ét¢ remplacée par une autre garantie.

Le montant de I’acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-dessus,
augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de la somme
des montants des postes c, fet g.

Par dérogation a I’article 12 du CCAG-travaux, le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage,
dans un délai maximum de cinq (5) jours a compter de la réception du projet de décompte, 1’état
d’acompte qu’il a ¢laboré. Cette transmission via Chorus Pro avertit en méme temps le titulaire du
marché que 1’état d’acompte a été transmis au maitre d’ouvrage et permet ainsi au maitre d’ceuvre
de respecter son obligation d’information du titulaire, telle que prévue par le CCAG-travaux.
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En cas de défaillance du maitre d’ceuvre, le projet de décompte est soumis a la validation du maitre
d’ouvrage.

11.2 — Paiement pour le solde et paiements partiels définitifs

Le titulaire du marché concerné remettra le projet de décompte pour solde de son contrat dans les
deux (2) mois qui suivent la remise du rapport établi a la fin de la période d’exécution du marché et
sur présentation de la facture de solde des prestations.

11.3 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement est fixe a trente (30) jours maximums a compter de la date de réception
de la demande de paiement telle qu’elle est horodatée par Ediflex.

Seul I’horodatage Ediflex fait foi.

Passé ce délai, des intéréts moratoires seront dus. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne a
son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calen-
drier du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points.

Une indemnité forfaitaire d’un montant fixé a 40,00 € sera également versée pour frais de recouvre-
ment et, sur justification, des frais de recouvrement supérieurs pourront donner droit a une indemni-
sation complémentaire.

Le réglement des sommes dues au titulaire, au titre du marché, sera réalisé par virement sur le
compte bancaire mentionne a I’acte d’engagement.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et 1’établissement du décompte général est
fixe a cinq (5) jours calendaires (incluant la transmission au maitre d’ouvrage) apres la parution des
derniers index ou a compter de ’accusé de réception du document. Cette date doit impérativement
figurer sur le projet de décompte.

11.4 — Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux exécutés font
I’objet d’un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du manda-
taire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les
modalités de cette répartition.

Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par
chacun d’eux font I’objet d’un paiement individualisé.

Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas 1’objet d’un paiement a un compte unique, le
calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché fai-
sant I’objet d’un paiement individualisé.

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
* entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
* ’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les condi-
tions stipulées par 1’acte spécial de sous-traitance.
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Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600,00 € TTC (articles
R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique), le sous-traitant, qui a été accepté et
dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement,
pour la partie du marché dont il assure 1’exécution.

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, 1’acceptation du sous-traitant et 1’agrément des
conditions de paiement, si elles ne sont pas prévues par le marché, sont constatées par un acte modi-
ficatif ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par I’entrepreneur, qui comporte I’en-
semble des renseignements mentionnés, ci-dessus, ainsi que les modalités de réglement des sommes
a payer directement aux sous-traitants.

* Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de réparti-
tion des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du
montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations a ce cotraitant.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titu-
laire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part,
au pouvoir adjudicateur ou a la personne désignée par lui dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire a sa demande d’acompte ou au projet
de décompte de la facture du sous-traitant (avec la mention TVA auto-liquidée, dans le cas ou l'au-
toliquidation s’applique), ainsi qu’une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler par
le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une éventuelle
variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA (sauf dans le cas ou l'au-
toliquidation s’applique). La demande d’acompte ou le projet de décompte du titulaire doit faire ap-
paraitre la part des prestations qui lui sont propres et la part des prestations sous-traitées avec, le cas
¢échéant, la mention d’autoliquidation de la TVA.

Si le titulaire est un groupement d’entreprises, I’acceptation de la somme a payer a chacun des sous-
traitants fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par le maitre de I’ouvrage au sous-traitant concerne ; cette somme tient compte
d’une éventuelle actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA
(sauf dans le cas ou I’autoliquidation s’applique).

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit si-
gner ¢galement 1’ attestation.
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ARTICLE 12 - CLAUSES DE FINANCEMENT

12.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En
cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypotheése ou la garantie a premi¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

12.2 - Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a
R.2191-12 du CCP, a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce montant
TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article
10.1 ci-avant compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du
marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement de
l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant
initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de
I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de ’avance intervient des la
premicre demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, d¢s lors que le
titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de cette avance
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance
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s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au
titulaire.

ARTICLE 13 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

13.1 — Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou

modificatives
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global
forfaitaire.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS ou d'un avenant signé du RMO dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou un
OS signé par le RMO.

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I’OS, ces prix
provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

13.2 — Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification d’un
OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG, le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.
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CHAPITRE III - DELAIS — PENALITES

ARTICLE 14 — FIXATION ET PROLONGATION DE DELAIS

L’ensemble des délais du marché issu de cette consultation est exprimé en jours calendaires.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des délais ou
celui des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution : Par dérogation a DI’article 19.2.2 du CCAG, les
pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

14-1 - Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes sont fixées dans l'acte d'engagement.

14-2 - Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

En vue de I’application éventuelle de I’article 18.2.3 du CCAG-travaux, le nombre de journées d’in-
tempéries reputtées prévisibles est fix¢ a vingt jours par an.

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomenes
naturels s’aveérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ouvrage
pourra prescrire 1’arrét momentané des travaux ou I’autoriser sur la proposition de 1’entrepreneur, et
le délai d’exécution sera prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire a des arréts de chantier
normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces
arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution du
titulaire. Si les arréts de chantier ou le retard dans 1'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se
trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution des
travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

14-3 - Pénalités

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer des pénalités de retard, constatées par le maitre
d’ceuvre, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai qui ne peut étre in-
férieur a quinze jours. Le maitre d’ouvrage précise le montant des pénalités susceptibles d’étre ap-
pliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observa-
tions. A défaut de réponse du titulaire, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le titulaire, en application du
premier alinéa, ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les péna-
lités pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contrac-
tuel d’exécution des prestations est expiré.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d’application d’une péna-
lité, le montant de cette derniere sera déduit du montant toutes taxes comprises.
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14-3.1- Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a ’article 19.2 du CCAG-travaux, les pénalités de retard sont définies comme suit :
» Retard de chantier dans I’exécution d’une tache ayant pour effet le dépassement du délai
d’exécution du titulaire ou celui du planning général du chantier : 1/100°™ du montant global
du marché par jour calendaire ;
* Retard dans la remise de documents d’exécution : 200,00 € par jour calendaire.

14.3.2 — Autres Pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

L’acheteur pourra notifier, aux titulaires des marchés, le constat de tous retards dans 1’exécution des
prestations et le calcul des pénalités qui en découlent, par le biais du formulaire EXE13.

14.3.2.1 - Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 16.1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

En cas de retard dans la production des documents d’exécution dans le délai fixé par le maitre
d’ceuvre, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

14.3.2.2 - Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 100 €.

14.3.2.3 - Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 16.2, ou
fourniture aprés exécution, le titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 200 €.

14.3.2.4 — Propreté du chantier - Déchets

e Non-respect du nettoyage du chantier : en cas de non-respect du nettoyage de chantier, il
sera appliqué une pénalité de 500,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;

e Dépbt de matériel, matériaux, divers gravois en dehors des zones prescrites : en cas de
constat par le maitre d’ouvrage de dépot de matériel, matériaux, divers gravois en dehors

des zones prescrites, il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par jour calendaire ;
e En cas de dépot de déchets dans une benne non appropriée, il sera applique une pénalité de

300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;
e En cas de dépébt sauvage ou d’enfouissement de déchets, il sera appliqué une pénalité de

300,00 € par infraction constatée par le maitre d’ouvrage ;
e En cas d’omission du Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), pour les Déchets Industriels

Dangereux (DID), il sera appliqué une pénalité de 300,00 € par infraction constatée par le
maitre d'ouvrage.
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14.3.2.5 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été oc-
cupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. A la fin des travaux, le titulaire ou le
mandataire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplace-
ments qui auront été occupés sur le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais
et risques du titulaire ou du mandataire sans préjudice d’une pénalité¢ de 500,00 € par jour calendaire
de retard ;

14.4 - Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte
contre le travail clandestin

Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir
adjudicateur en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail et de lutte
contre le travail clandestin : 500,00 € par jour calendaire de retard, au-dela du délai fixé par la mise
en demeure.

14.5 — Sous-traitants
Non remise de contrats de sous-traitances ou découverte de la présence sur le chantier d’un sous-

traitant non déclaré : 1 500,00 € par infraction constatée.

14.6 - Clauses sociales d’insertion
Non-respect des prescriptions fixées au Chapitre VII du CCAP :

En cas de non-respect des obligations relatives a ’insertion imputable au titulaire, Le titulaire subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements I’entrepreneur subira une pénalité
¢gale a 100 euros par jour de retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

14.7 - Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations
concernant les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caracteére définitif.

14.8 - Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 4.1 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1000 €.

14.9 - Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 1000 €.
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14.10 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait de I’entreprise dans l'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.
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CHAPITRE 1V — EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 15 - ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I’élément de mission "Direction de 1'Exécution des marchés Travaux" (DET), le
maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de 1’entrepreneur.

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

Les modalités de coopération entre le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre, adressés a
l'entrepreneur dans un délai d’une semaine, dans les conditions précisées a ’article 3.8 du CCAG
applicable aux marches de travaux.
Toutefois, un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d’ceuvre qu’au
vu de décisions €crites préalables du maitre d’ouvrage, notamment :

* La notification de la date de commencement des travaux.

* La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus.

Les ordres de service ayant une incidence financi¢re ne peuvent &tre notifiés par le MOE qu'apres
décision du RMO.

ARTICLE 16 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

16.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

En complément de 1'article 28.1 du CCAG, la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
Par les soins du titulaire :

[ Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec
le maitre d'ceuvre et I’OPC, dans le délai de 3 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

) Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre
d'ceuvre et I’OPC, dans le délai de 10 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

[ Etablissement et mise au point du SOGED ;

° Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
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d'exécution, dans le délai de 3 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation ;

[ Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™¢ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans
le délai de 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

I1 est accompagné :
. du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
. du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a

exécuter ;
. du SOGED ;

() Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 16.2 du
présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

[ Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a I’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3% alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer
avant obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des DICT indispensables au
début des travaux.

16.2 - Etudes d'exécution des ouvrages

Les ¢tudes d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un

sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad,

— Les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des
fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pi¢ces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au
démarrage des travaux.

35/45



ARTICLE 17 - MATERIAUX ET PRODUITS

17.1 - Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de manicre équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les produits ou équipements concourant a la réalisation des travaux devront étre certifiés/labellisés
et respectueux de I’environnement.

Le titulaire de chaque marché devra avoir fourni dans son offre les fiches techniques des matériels
qu’il s’engage a utiliser ou installer, ainsi que les documentations techniques détaillant les marques
et origines des produits installés.

17.2 — Vérification qualitative des matériaux et produits — Essais et Epreuves

Les matériels employés et leur technique de mise en ceuvre devront étre conformes au descriptif des
travaux et autres documents techniques de cette consultation, ainsi qu’aux réglements et normes en
vigueur.

17.3 — Implantations des ouvrages

Se référer aux documents techniques de la consultation.
17.4 - Echantillons - Notices techniques - Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.
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ARTICLE 18 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

18.1 - Période de préparation — Organisation et éléments a produire
La période de préparation est définie a I’article 16.1 du présent CCAP.

Pendant la période de préparation, les documents suivants sont a produire dans les délais fixés par la
maitrise d’ouvrage lors de la premicre réunion de préparation :
* programme d’exécution des travaux : I’entrepreneur devra dresser un programme d’exécu-
tion assorti du projet des installations de chantier, conformément a I’article 28.2 du CCAG-
travaux ;
* le PPSPS repris a I’article 18.3 ci-apres.

18.2 — Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis gratuite-
ment par les entrepreneurs et soumis au maitre d’ouvrage (qui en réalise le visa).

18.3 — Installation, organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

Conformément aux prescriptions des CCTP et du PGCSPS, les entrepreneurs devront cloturer leur
chantier et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter tout accident, le site res-
tant occupé pendant les travaux.

Toutes les précautions utiles devront étre prises pour la préservation des installations existantes. Les
entrepreneurs devront transmettre leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé
(PPSPS).

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire devra tenir compte des compléments
suivants :
18.3.1 - Installation de chantier de I'entreprise
Les installations de chantier prévues au présent marché sont décrites au CCTP. Les installations
suivantes seront réalisées par le lot 01 - Structure :

bungalow vestiaire + sanitaire + réfectoire, et bungalow pour réunion de chantier

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces installations doivent étre telles que
les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

18.3.2 - Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire, en application des dispositions du
Code du Travail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

18.3.2.1 - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
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définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en maticre de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers,
le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
¢galement consignées dans le registre journal.

18.3.2.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acceés au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

« Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

- La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
. Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de 1'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité¢ et la protection de la sant¢ demandés par le
coordonnateur SPS ;

- La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet ;

- De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

18.3.2.3 - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.
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18.4 - Signalisation des chantiers a 1'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.5 - Maintien de I’électricité, des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.6 - Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

18.7 - Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

CHAPITRE V — CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 19 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX

L’entreprise titulaire du marché concerné devra se soumettre, a la demande de la maitrise d’ouvrage,
a un contrdle des ouvrages en cours de travaux par un bureau de controle.

ARTICLE 20 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET
REMISE EN ETAT DES LIEUX

La gestion des déchets de chantier est réalisée en application de I’article 36 du CCAG-travaux.

A la fin des travaux, dans un délai de huit jours calendaires comptés a partir de la date de la notifi-
cation de la décision de réception, les entrepreneurs devront avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en €tat des emplacements qu’ils auront occupés.

ARTICLE 21 —- RECEPTION

Les opérations de réception seront effectuées en application des articles 41 et 42 du CCAG-travaux.

21.1 - Réception des ouvrages

La réception des travaux ne peut étre prononcée sans la remise préalable des spécifications de pose,
les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des ¢léments d’équipement mis en
ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d’évacuation des déchets préalablement aux opérations de réception.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.
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Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne pourra étre
acquise.

21.2 - Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

21.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

21.4 - Documents fournis apreés exécution

En fin de chantier, I’entreprise concernée fournira son dossier des ouvrages exécutés, en quatre
exemplaires, plus un exemplaire reproductible sur support informatique (clé USB...) pouvant se lire
et étre modifi¢ sur AUTOCAD.

Des documents supplémentaires peuvent étre demandés par le descriptif des travaux de la consulta-
tion.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

Les notices de fonctionnement ;

Les prescriptions de maintenance ;

ARTICLE 22 —- DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est celui fixé a l'article 44.1 CCAG-travaux.

CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE — INTERRUPTION
DES TRAVAUX

En cas de résiliation d’un des marchés issus de cette consultation ou d’interruption des travaux, les
dispositions du chapitre VII du CCAG-travaux s’appliquent.

En complément, si la résiliation est consécutive :
* a ’inexactitude des documents et renseignements mentionnés a I’article R.2143-4 du code de
la commande publique, en complément du CCAG, il sera fait application d’une résiliation aux
torts du titulaire sans mise en demeure.
« au refus de produire les pieces prévues a ’article D.8222-5 du code du travail (anciennement
article R.324-4 avant recodification du code du travail instaurée par le décret n°2008-244 du 7
mars 2008) ou D.8222-7 et D.8222-8 (pour les candidats étrangers) du code du travail.

Il sera fait application d’une résiliation aux torts du titulaire, aprés mise en demeure de les produire

de nouveau dans un délai d’une semaine.

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
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une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre doit
étre notifiée par €crit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme €lectronique.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

CHAPITRE VII — CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.
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CHAPITRE VIII - PROMOTION DE LA CHARTE « RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le ler juin 2023 de la charte du méme nom.

Chartezcses

RELATIONS FOURNISSEURS
ET ACHATS RESPONSABLES
SIGNATAIRE

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as’intéresser au parcours national des achats responsables,

- a construire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique
achats responsables, en y associant I’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I’ensemble de la chaine
d’approvisionnement,

- a s’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour
les plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I’obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et
notamment :

- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- I’obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son
existence, son interprétation ou a son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a 1’amiable tout différend éventuel relatif a
I’interprétation des stipulations du présent contrat ou a I’exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends
Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends

La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur recours
vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe a
I’objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.
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Dans I’hypothese ou le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions

Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus
et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées
dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la
date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

o Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, 1’émergence de nouvelles idées ou la
clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement amiable
doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a l'issue d'une procédure de
réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont l'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut tre saisi par mail a 1’adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@)justice.gouv.{r

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :
Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs
13 place Vendome - 75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le Ministeére.

o Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

e le nom de I’entreprise a I’origine de la demande,

e son numéro de SIRET,
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I’objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

I’objet de sa sollicitation,

le service concerné au sein du ministére de la Justice,

les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de 1’en-
treprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
1’¢ligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Deés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite 1’avis de 1’autre partie. Si les deux parties
acceptent ’entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation des
parties.

Cette date constitue I’entrée en médiation et fixe la date de la premicre réunion.

Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de
la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministere
de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant I’acceptation des parties
d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation,
conformément a ’article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs
aux marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de réglement
amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises,
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

Le comité consultatif compétent est :
Direction des affaires juridiques
Sous-direction de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de [’achat public
1C - Batiment Condorcet
6, rue Louise Weiss - Teledoc 353
75703 PARIS Cedex 13

CHAPITRE IX - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants du CCAG :

CCAPS8.1 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
CCAP94 déroge a l'article ~ 9.1.1 du CCAG
CCAP 11.1 déroge a l'article 12 du CCAG
CCAP 13.1&2 déroge a l'article ~ 14.4.3 du CCAG
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CCAP 14

CCAP 14.3.1
CCAP 16.1

CCAP 16.2
CCAP21.1
Convention Ediflex

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article

19.2.1 & 2 du CCAG
19.2 du CCAG
28.2.2 du CCAG
28.2.2 du CCAG
41.1.2 & 3 du CCAG
13 du CCAG
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