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GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET.
OBJET DU MARCHE.

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des
travaux de restauration des couvertures (hormis celles du batiment sud refaites récemment) et des
facades donnant sur les cours A et B du Palais de Justice d’Amiens dans le département de la
Somme.

DIVISION EN LOTS.
Les travaux seront exécutés par les lots suivants :
- Lot 1 Installations de chantier/Maconnerie/Pierre de taille.
- Lot 2 Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre.
- Lot 3 Protection anti-volatiles.
- Lot 4 Traitement de sculptures.

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent a la réalisation de
l'ensemble du projet.

Le soumissionnaire se reportera donc a ces C.C.T.P. dinsi qu'd l'ensemble des documents qui
définissent les prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres
prestations et de réaliser en toute connaissance de cause les tfravaux qui lui incombent.

DIVISION EN TRANCHES.
Les travaux seront exécutés en frois (3) tranches.
- Tranche ferme : Aile Est et aile entre cours A et B.
- Tranche optionnelle 1 : Aile Nord.
- Tranche optionnelle 2 : Aile Ouest et facades des cours A et B.

NATURE DU MARCHE.
Le marché de travaux est a prix global et forfaitaire.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est a la charge du fitulaire du lot 1.

CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.

L'ensemble des installations communes de chantier est a la charge du lot 1 Installations de
chantier/Maconnerie/Pierre de taille.

DOCUMENTS TECHNIQUES.

Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P. qinsi que les plans et
documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre.

Les fravaux seront exécutés conformément aux Normes Francaises en vigueur A ce jour, ainsi qu’aux
Cahiers des Prescriptions Techniques et nofamment :
- Lesrecommandations professionnelles liées & la restauration des Monuments Historiques.
- Les DTU et normes se rapportant aux ouvrages fraités sauf dérogation précisée au présent
CCTP.
- Les Normes Francaises NF.

Nota important : Les numéros des D.T.U., Fascicules du CCTG et autres regles de calculs ainsi que les
normes NF ne sont pas, ou peu énumérées. lIs sont réputés étre connues et appliqués par I'entreprise
pour la réalisation de ces fravaux.

Au cas oU certains textes seraient modifiés en cours d’'exécution des travaux, I'entrepreneur devra le
notifier par écrit au maitre d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en
fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.
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Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les régles de I'art et devront répondre aux
conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables & la date de signature
du marché.

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur
la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de
caractere limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chague entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis & I'appui
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d'oeuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état aprés remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de mangues de cotes, les enfrepreneurs devront le signaler au
maiitre d'ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, I'entrepreneur
sera tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour
tous les corps d'état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulieres entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d’un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des piéces et non sur I'autre.

Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement
dU et vice versa.

Le C.C.T.P. n'indigue que d'une maniere générale la description des ouvrages, d charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les fravaux de
leur lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément
aux régles de I'art.

Les entfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif d une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d’'exécution. lls devront donc signaler au maitre
d’'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation
des ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des regles de I'art.

De toutes manieres, le fait pour un enfrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit
au moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S'étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux oU doivent étre exécutés les travaux, avoir fait
toute constatation de l'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé
tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir recueillis, auprés du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir
a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).

- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d’exécution.

- Combler, s'il s’en frouve, toutes les lacunes qui pourraient apparditre en cours de leur étude
et les signaler au maitre d’ceuvre.

FONCTIONNEMENT DU PALAIS DE JUSTICE.
Pendant toute la durée des travaux, le Palais de Justice restera en activité.
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Pour cela les accés a I'édifice devront rester fonctionnels ainsi que les espaces extérieurs et
notamment les cheminements depuis la voie publique.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions de sécurité adéquates.

Pendant les audiences, tous les travaux générateurs de bruit ou de poussiére, d proximité de ces
locaux, devront étre suspendus si cela est jugé nécessaire par le maitre d'ceuvre.

Les entreprises devront tenir compte de ces remarques dans leur offre.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



AMIENS (SOMME) Page 5sur é
PALAIS DE JUSTICE
LOT 3 PROTECTION ANTI-VOLATILES

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est prévu a la charge du titulaire du lot 1 Installations de
chantier/Maconnerie/Pierre de taille et n'est donc pas & prévoir au titre du présent lot.

3.2 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES.
Les échafaudages et parapluies seront réalisés par I'entrepreneur ftitulaire du lot 2
Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre et mis & disposition de tous les corps
d'état.

Bien que concu de concert et en accord avec tous les intervenants, si des modifications ou
adaptations s'avéraient nécessaires, celles-ci seraient effectuées par I'attributaire du lot 2 aux frais
du demandeur.

Cependant I'entrepreneur titulaire du présent lot devra :
- L'installation des échafaudages complémentaires, des planchers de travail et des protections
nécessaires pour I'exécution de ses fravaux.
- La mise en place des protections et installations provisoires ne devra pas encombrer les
passages et accés au chantier et de plus, ne pas porter atteinte & la sécurité du chantier, des
personnes et des biens.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches.
Prestations & inclure dans le prix des ouvrages.

3.3 SYSTEMES ANTI-VOLATILES.

3.3.1 PROTECTION ANTI-VOLATILES PAR FILS TENDUS.
Cdable inox relié a deux potences avec ressort intermédiaire fixées sur support PVC par collage au
silicone.

Dépose préalable des installations existantes.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
AU fifre des 3 franches.

Sur les bandeaux en pierre.

Sur les lucarnes de I'édifice.

Au titre de la tranche optionnelle 1.
Sur le bandeau en arriere des colonnes sur la rue
Lesueur.

3.3.2 PROTECTION ANTI-VOLATILES PAR FILET TENDU.
Fourniture et la pose de filets en polyéthyléne traité anti-UV maille 50 x 50 sur ossature en cébles inox
y compris fixations et tendeurs.
Fixations en facades.
Dépose préalable des installations existantes.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.O.2.
Au-dessus des cours A et B.
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3.4 GRAVOIS.

3.4.1 EVACUATION DES GRAVOIS.
Reprise, tri et chargement en bennes, les manutentions de base incluses dans les ouvrages de
démolition.

Prestations assurées par le titulaire du lot 2 et gérées au titre du compte prorata.

- Lamise a disposition de bennes.

- Le transport en décharges y compris le paiement des droits de décharges éventuels.
- Les nettoyages de voirie réglementaires.

- Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 tranches.
Pour I'ensemble des gravois issus de ces travaux.
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