
AMIENS

SOMME

PALAIS DE JUSTICE

EDIFICE INSCRIT MH EN 1994

**RESTAURATION DES COUVERTURES
ET DES FACADES DONNANT
SUR LES COURS A ET B**

**LOT 2 ECHAFAUDAGES/PARAPLUIES/
COUVERTURE/CHARPENTE/
PARATONNERRE**

D.P.G.F.

(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0		LOT 2 ECHAFAUDAGES/PARAPLUIES/COUVERTURE/CHARPENTE/PARATONNERRE.					0,00
		TRANCHE FERME					
		AILE EST ET AILE ENTRE COURS A ET B					
0	2,1	INSTALLATIONS DE CHANTIER.					0,00
1		Aménagements propres à l'entreprise.	Ens			A inclure dans les prix ci-dessous	
0	2.2	ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES.					0,00
0	2.2.1	Echafaudages verticaux.					0,00
0		(surface approximative : 2 960.00 m²)					
2		- Installation	Ft	1			0,00
3		- Location	Mois	14			0,00
4		- Dépose	M²	1			0,00
0							0,00
0		Echafaudages verticaux dans les cours.					0,00
0		(surface approximative : 1 600.00 m²)					
5		- Installation	Ft	1			0,00
6		- Location	Mois	14			0,00
7		- Dépose	M²	1			0,00
0							0,00
0	2.2.2	Sapine.					0,00
8		- Installation	U	2			0,00
9		- Location	Mois	14			0,00
10		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	2.2.3	Escalier d'accès à double volées.					0,00
11		- Installation	U	2			0,00
12		- Location	Mois	14			0,00
13		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	2.2.4	Filet de garantie.					0,00
0		Pour installation, location et entretien, dépose.	Ft			A inclure dans les prix ci-dessus	0,00
14							0,00
0	2.2.5	Réhausse pour parapluies.					0,00
15		- Installation	Ft	1			0,00
16		- Location	Mois	14			0,00
17		- Dépose	Ft	1			0,00
0							0,00
0	2.2.6	Parapluies.					0,00
18		- Installation	Ft	1			0,00
19		- Location	Mois	14			0,00
20		- Dépose	Ft	1			0,00
0	2,3	TRAVAUX DE COUVERTURE.					0,00
0	2.3.1	Couverture en ardoises.					0,00
21	2.3.1.1	Dépose de couverture en ardoises.	M²	1 302,37			0,00
0							0,00
22	2.3.1.2	Dépose des bois.	M²	1 302,37			0,00
0							0,00
23	2.3.1.3	Double liteauage.	M²	1 302,37			0,00
0							0,00
24	2.3.1.4	Ecran de sous toiture.	M²	1 302,37			0,00
0							0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
25	2.3.1.5	Fourniture d'ardoises	M²	1 302,37			0,00
0							0,00
26	2.3.1.6	Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir.	M²	1 302,37			0,00
0							0,00
27	2.3.1.7	Egout sur ardoises.	MI	162,40			0,00
0							0,00
28	2.3.1.8	Arêtier en zinc sur ardoises.	MI	28,00			0,00
0							0,00
29	2.3.1.9	Noue en zinc sur ardoises.	MI	67,40			0,00
0							0,00
30	2.3.1.10	Faîtage en zinc sur ardoises.	MI	7,60			0,00
0							0,00
31	2.3.1.11	Abergement en zinc pour souches.	MI	40,75			0,00
0							0,00
0	2.3.2	Couverture en zinc.					0,00
32	2.3.2.1	Dépose de couverture en zinc.	M²	489,72			0,00
0							0,00
33	2.3.2.2	Dépose des bois.	M²	489,72			0,00
0							0,00
34	2.3.2.3	Voligeage neuf.	M²	489,72			0,00
0							0,00
35	2.3.2.4	Couverture en zinc.	M²	489,72			0,00
0							0,00
36	2.3.2.5	Menbron en zinc.	MI	177,20			0,00
0							0,00
37	2.3.2.6	Faîtage en zinc.	MI	75,60			0,00
0							0,00
38	2.3.2.7	Arêtier en zinc.	MI	14,40			0,00
0							0,00
39	2.3.2.8	Noue en zinc.	MI	10,20			0,00
0							0,00
40	2.3.2.9	Ensembles "volutes et poinçon" en zinc.	U	1			0,00
0							0,00
0	2.3.3	Chéneaux en zinc.					0,00
41	2.3.3.1	Chéneaux neufs en zinc.	MI	151,00			0,00
0							0,00
0	2.3.3.2	Motifs estampés.					0,00
42	2.3.3.2.1	De type rosace.	U	8			0,00
43	2.3.3.2.2	De type tête de lion.	U	8			0,00
0							0,00
0	2.3.4	Habillages en zinc.					0,00
0	2.3.4.1	Habillages en zinc des lucarnes.					0,00
44		- Grande lucarne.	U	2			0,00
45		- Petite lucarne.	U	6			0,00
0							0,00
46	2.3.4.2	Habillages en zinc des frontons unis	U	2			0,00
0							0,00
47	2.3.4.4	Habillage en zinc des socles sans vases.	U	3			0,00
0							0,00
48	2.3.4.5	Habillage en zinc des bandeaux.	MI	162,70			0,00
0							0,00
0	2.3.4.6	Habillages en zinc de fronton au-dessus des baies.					0,00
49			MI	31,20			0,00
0							0,00
50	2.3.4.7	Habillages en zinc de corniche.	MI	68,40			0,00
0							0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0	2.3.5	Travaux divers.					0,00
51	2.3.5.1	Passe barre en plomb.	U	40			0,00
0							0,00
52	2.3.5.2	Habillage en plomb des dalles de balcon.	U	3			0,00
0							0,00
0	2.3.5.3	Ventilation.					0,00
53	2.3.5.3.1	Ventilation de groupe VMC	U	18			0,00
54	2.3.5.3.2	Ventilation de chute.	U	2			0,00
0							0,00
0	2.3.5.4	Modification des tabatières de désenfumage.	U	4			0,00
55							0,00
0							0,00
56	2.3.5.6	Châssis "accès pompier" invisible.	U	2			0,00
0							0,00
57	2.3.5.7	Grille de ventilation à venelles.	U	2			0,00
0							0,00
0	2.3.5.8	Révision de verrières.					0,00
58		- Grandes.	U	4			0,00
59		- Petites.	U	2			0,00
60		- Petites verrières sur faîtage.	U	2			0,00
0							0,00
61	2.3.5.9	Révision de la couverture du clocheton	Ens	1			0,00
0							0,00
0	2.3.5.10	Dépose repose, protection antenne TV, parabole, etc.	Ens	1			0,00
62							0,00
0							0,00
0	2,4	TRAVAUX DE CHARPENTE.					0,00
63	2.4.1	État sanitaire.	Ens	1			0,00
0							0,00
64	2.4.2	Nettoyage de charpente.	Ens	1			0,00
0							0,00
65	2.4.3	Traitement de charpente.	Ens	1			0,00
0							0,00
0	2.4.4	Reprise de charpente.					0,00
66	2.4.4.1	- A entaille simple.	M³	5,000			0,00
67	2.4.4.2	- A entaille double.	M³	2,000			0,00
0							0,00
68	2.4.5	Dépose de vieux bois.	M³	7,000			0,00
0							0,00
0	2.4.6	Charpente en dépose repose.					0,00
69	2.4.6.1	- A entaille simple.	M³	1,500			0,00
70	2.4.6.2	- A entaille double.	M³	0,600			0,00
0							0,00
71	2.4.7	Chevilles.	U	60			0,00
0							0,00
72	2.4.8	Chevêtre pour accès pompier.	U	2			0,00
0							0,00
73	2.4.9	Fonçure neuve pour chéneau.	MI	151,00			0,00
0							0,00
0	2,5	TRAVAUX D'ISOLATION.					0,00
74	2.5.1	Vérification de l'isolation existante.	M²	182,16			0,00
0							0,00
0	2,6	PARATONNERRE.					0,00
75	2.6.1	Vérification.	Ens	1			0,00
0							0,00
0	2,7	GRAVOIS.					0,00
76	2.7.1	Evacuation des gravois et vieux bois.	M³	78,000			0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
0							
0						TOTAL H.T.	0,00
0						T.V.A. 20%	0,00
0							
0							
0							
0							
0						MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE FERME	0,00
0							
0							
0							
0							
0							
77	2,1	INSTALLATIONS DE CHANTIER. Aménagements propres à l'entreprise.	Ens			A inclure dans les prix ci-dessous	0,00
0							
0	2,2	ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES.					0,00
0	2.2.1	Echafaudages verticaux. (surface approximative : 2 650.00 m²)					0,00
78		- Installation	Ft	1			0,00
79		- Location	Mois	10			0,00
80		- Dépose	Ft	1			0,00
0							0,00
0		Echafaudages verticaux dans la cour A. (surface approximative : 390.00 m²)					0,00
81		- Installation	Ft	1			0,00
82		- Location	Mois	10			0,00
83		- Dépose	Ft	1			0,00
0							0,00
0	2.2.2	Sapine.					0,00
84		- Installation	U	2			0,00
85		- Location	Mois	10			0,00
86		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	2.2.3	Escalier d'accès à double volées.					0,00
87		- Installation	U	2			0,00
88		- Location	Mois	10			0,00
89		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	2.2.4	Filet de garantie. Pour installation, location et entretien, dépose.				A inclure dans les prix ci-dessus	0,00
90			Ft				0,00
0							
0	2.2.5	Réhausse pour parapluies.					0,00
91		- Installation	Ft	1			0,00
92		- Location	Mois	10			0,00
93		- Dépose	Ft	1			0,00
0							0,00
0	2.2.6	Parapluies.					0,00
94		- Installation	Ft	1			0,00
95		- Location	Mois	10			0,00
96		- Dépose	Ft	1			0,00
0							0,00
0	2,3	TRAVAUX DE COUVERTURE.					0,00
0	2.3.1	Couverture en ardoises.					0,00
97	2.3.1.1	Dépose de couverture en ardoises.	M²	773,07			0,00
0							0,00
98	2.3.1.2	Dépose des bois.	M²	773,07			0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
99	2.3.1.3	Double liteaunage.	M²	773,07			0,00
0							0,00
100	2.3.1.4	Ecran de sous toiture.	M²	773,07			0,00
0							0,00
101	2.3.1.5	Fourniture d'ardoises.	M²	773,07			0,00
0							0,00
102	2.3.1.6	Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir.	M²	773,07			0,00
0							0,00
103	2.3.1.7	Egout sur ardoises.	MI	107,30			0,00
0							0,00
104	2.3.1.8	Arêtier en zinc sur ardoises.	MI	28,00			0,00
0							0,00
105	2.3.1.9	Noue en zinc sur ardoises.	MI	27,00			0,00
0							0,00
106	2.3.1.10	Faîtage en zinc sur ardoises.	MI	57,65			0,00
0							0,00
107	3.3.1.11	Abergement en zinc pour souches.	MI	22,80			0,00
0							0,00
0	2.3.2	Couverture en zinc.					0,00
108	2.3.2.1	Dépose de couverture en zinc.	M²	494,46			0,00
0							0,00
109	2.3.2.2	Dépose des bois.	M²	494,46			0,00
0							0,00
110	2.3.2.3	Voligeage neuf.	M²	494,46			0,00
0							0,00
111	2.3.2.4	Couverture en zinc.	M²	494,46			0,00
0							0,00
112	2.3.2.5	Menbron en zinc.	MI	141,30			0,00
0							0,00
113	2.3.2.6	Faîtage en zinc.	MI	59,40			0,00
0							0,00
114	2.3.2.7	Arêtier en zinc.	MI	14,40			0,00
0							0,00
115	2.3.2.8	Noue en zinc.	MI	18,00			0,00
0							0,00
116	2.3.2.9	Ensembles "volutes et poinçon" en zinc.	U	1			0,00
0							0,00
0	2.3.3	Chéneaux en zinc.					0,00
117	2.3.3.1	Chéneaux neufs en zinc.	MI	117,20			0,00
0							0,00
0	2.3.3.2	Motifs estampés.					0,00
118	2.3.3.2.1	De type rosace.	U	28			0,00
119	2.3.3.2.2	De type tête de lion.	U	28			0,00
0							0,00
0	2.3.4	Habillages en zinc.					0,00
0	2.3.4.1	Habillages en zinc des lucarnes.					0,00
120		- Grande lucarne.	U	3			0,00
121		- Petite lucarne.	U	6			0,00
0							0,00
122	2.3.4.2	Habillages en zinc des frontons unis	U	3			0,00
0							0,00
123	2.3.4.3	Habillage en zinc des socles avec vases.	U	4			0,00
0							0,00
124	2.3.4.5	Habillage en zinc des bandeaux.	MI	222,60			0,00
0							0,00
125	2.3.4.6	Habillages en zinc de fronton au-dessus des baies.	MI	15,60			0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
126	2.3.4.7	Habillages en zinc de corniche.	MI	105,50			0,00
0							0,00
0	2.3.5	Travaux divers.					0,00
127	2.3.5.1	Passe barre en plomb.	U	24			0,00
0							0,00
128	2.3.5.2	Habillage en plomb des dalles de balcon.	U	1			0,00
0							0,00
0	2.3.5.3	Ventilation.					0,00
129	2.3.5.3.1	Ventilation de groupe VMC	U	5			0,00
130	2.3.5.3.2	Ventilation de chute.	U	1			0,00
0							0,00
0	2.3.5.4	Modification des tabatières de désenfumage.	U	1			0,00
131							0,00
0							0,00
132	2.3.5.5	Lucarne en remplacement de tabatière.	U	9			0,00
0							0,00
133	2.3.5.6	Châssis "accès pompier" invisible.	U	2			0,00
0							0,00
134	2.3.5.7	Grille de ventilation à venelles.	U	2			0,00
0							0,00
0	2.3.5.10	Dépose repose, protection antenne TV, parabole, etc.	Ens	1			0,00
135							0,00
0							0,00
0	2.4	TRAVAUX DE CHARPENTE.					0,00
136	2.4.1	Etat sanitaire.	Ens	1			0,00
0							0,00
137	2.4.2	Nettoyage de charpente.	Ens	1			0,00
0							0,00
138	2.4.3	Traitement de charpente.	Ens	1			0,00
0							0,00
0	2.4.4	Reprise de charpente.					0,00
139	2.4.4.1	- A entaille simple.	M³	4,000			0,00
140	2.4.4.2	- A entaille double.	M³	1,500			0,00
0							0,00
141	2.4.5	Dépose de vieux bois.	M³	5,500			0,00
0							0,00
0	2.4.6	Charpente en dépose repose.					0,00
142	2.4.6.1	- A entaille simple.	M³	1,000			0,00
143	2.4.6.2	- A entaille double.	M³	5,000			0,00
0							0,00
144	2.4.7	Chevilles.	U	45			0,00
0							0,00
145	2.4.8	Chevêtre pour accès pompier.	U	2			0,00
0							0,00
146	2.4.9	Fonçure neuve pour chéneau.	MI	117,20			0,00
0							0,00
0	2.5	TRAVAUX D'ISOLATION.					0,00
147	2.5.1	Vérification de l'isolation existante.	M²	127,60			0,00
0							0,00
0	2.7	GRAVOIS					0,00
148	2.7.1	Evacuation des gravois et vieux bois.	M³	60,000			0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

[illegible]

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
171	2.3.1.3	Double liteaunage.	M²	633,05			0,00
0							0,00
172	2.3.1.4	Ecran de sous toiture.	M²	633,05			0,00
0							0,00
173	2.3.1.5	Fourniture d'ardoises	M²	633,05			0,00
0							0,00
174	2.3.1.6	Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir.	M²	633,05			0,00
0							0,00
175	2.3.1.7	Egout sur ardoises.	MI	74,80			0,00
0							0,00
176	2.3.1.9	Noue en zinc sur ardoises.	MI	61,00			0,00
0							0,00
177	2.3.1.10	Faîtage en zinc sur ardoises.	MI	67,80			0,00
0							0,00
0	2.3.2	Couverture en zinc.					0,00
0		<u>Terrasson adossé sur cour.</u>					0,00
178	2.3.2.1	Dépose de couverture en zinc.	M²	189,60			0,00
0							0,00
179	2.3.2.2	Dépose des bois.	M²	189,60			0,00
0							0,00
180	2.3.2.3	Voligeage neuf.	M²	189,60			0,00
0							0,00
181	2.3.2.4	Couverture en zinc.	M²	189,60			0,00
0							0,00
182	2.3.2.8	Noue en zinc.	MI	18,00			0,00
0							0,00
183	2.3.2.9	Ensembles "volutes et poinçon" en zinc.	U	1			0,00
0							0,00
0	2.3.3	Chéneaux en zinc.					0,00
184	2.3.3.1	Chéneaux neufs en zinc.	MI	40,00			0,00
0							0,00
0		<u>Terrasson adossé sur cour.</u>					0,00
185	2.3.3.1	Chéneaux neufs en zinc.	MI	34,80			0,00
0							0,00
0	2.3.3.2	Motifs estampés.					0,00
186	2.3.3.2.2	De type tête de lion.	U	8			0,00
0							0,00
0	2.3.4	Habillages en zinc.					0,00
0	2.3.4.1	Habillages en zinc des lucarnes.					0,00
187		- Petite lucarne.	U	4			0,00
0							0,00
188	2.3.4.5	Habillage en zinc des bandeaux.	MI	86,70			0,00
0							0,00
189	2.3.4.7	Habillages en zinc de corniche.	MI	31,30			0,00
0							0,00
0	2.3.5	Travaux divers.					0,00
190	2.3.5.1	Passe barre en plomb.	U	20			0,00
0							0,00
0	2.3.5.3	Ventilation.					0,00
191	2.3.5.3.1	Ventilation de groupe VMC	U	8			0,00
0							0,00
192	2.3.5.5	Lucarne en remplacement de tabatière	U	4			0,00
0							0,00
0	2.3.5.10	Dépose repose, protection antenne TV, parabole, etc.					0,00
193			Ens	1			0,00
0							0,00

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

[illegible]

17,00