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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de
I'entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs aux travaux suivants :

Réalisation d’installations biénergies pour le centre INRAE de Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, sur le site de Villenave d’ornon.

Adresse : 71, avenue Edouard Bourlaux, CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 - Tranches et lots
Les travaux sont divisés en une seule tranche.

Les travaux sont répartis en 4 lots traités par marché séparé et définis comme suit :

N° du lot Description du lot
1 CVC-Plomberie
2 Electricité
3 Gros-Oeuvre
4 VRD

1.3 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Mandataire :
VERDI BATIMENT SUD OUEST
13 rue Archimede
33693 Mérignac Cedex
0556 0012 72
batimentsudouest@verdi.fr
Cotraitant :

AMOES SCOP ARI
4 Rue Pierre Brossolette
92600 Asnieres—sur-Seine
0141322211
facturation@amoes.com
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Cotraitant :

aaNN Agence d'Architecture Nicolas Novello
1 cours Marc Nouaux
33000 Bordeaux
0547330948 0678080371
nicolasnovello@aann.fr

La mission de maitrise d’ceuvre est une mission de base, et d’'une mission complémentaire.

APD Avant-projet définitif
PRO/DCE |Projet
ACT Assistance pour la passation des Contrats de Travaux
VISA VISA des études d'exécution
DET Direction de I'exécution du ou des contrats de travaux
AOR Assi:stance lors des opérations de réception et la période de Garantie de Parfait
Achévement (GPA)

FAISA Etude de faisabilité bois ADEME

La maitrise d’ceuvre émet tous les ordres de services qui sont validés par le maitre d’ouvrage dans
les cas suivants :

- L’ordre de service de démarrage de la période de préparation du chantier
- Les ordres de service entrainant une modification des conditions d’exécution du
marché notamment en termes de délai d’exécution et de montant

1.6 — Mission suivi de travaux (DET)
Le suivi du chantier sera assuré par le maitre d’ceuvre dans le cadre de la mission DET :

VERDI BATIMENT SUD OUEST
13 rue Archimede
33693 Mérignac Cedex
0556 0012 72
batimentsudouest@verdi.fr

1.7 - Contréle technique

Le contrdle technique est confié a :

JPS CONTROLE
Bordeaux Aquitaine
51 Quai Lawton Batiment G4
33000BORDEAUX
0800 00 70 86
agence.aquitaine@jps-controle.fr

Il est titulaire des missions suivantes :

4/17


mailto:nicolasnovello@aann.fr
mailto:agence.aquitaine@jps-controle.fr

Missions
Solidité des ouvrages et des équipements (L)
Solidité des existants (LE)
Sécurité des personnes dans les ERP et IGH (SEI)
Sécurité des personnes lieux de travail (STI)

1.8 - Coordination Sécurité

Un coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé est désigné, pour les phases
conception et réalisation (niveau 2), par le Maitre d’ouvrage.
La coordination sera réalisée par :
FORSECO
51 Quai Lawton Batiment G4
33000BORDEAUX
06 62 03 97 33

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a) Piéces particuliéres :

v' Acte d'engagement (AE).
v Décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
v' Présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun a tous les

lots.
v/ Calendrier prévisionnel d’exécution, visé a l'article 4.1.1 du dit cahier.
v' Calendrier détaillé d'exécution, visé a l'article 4.1.2 dudit cahier.
v Le Permis de Construire
v/ Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) comprenant une partie
commune a tous les lots et une partie propre a chacun d'entre eux, assorti des
documents ci-apres :
e Plans ;
e Synoptiques ;
« Notes de calcul ;
e Etudes géotechniques ;
v PGCSPS
v  RICT

v’ Offre technique

b) Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix,
tel que ce mois est défini au 3.4.2.

v" Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux de génie civil.
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v" Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG) du 30 mars 2021.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement de chaque lot indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire de ce lot et & ses sous-traitants.

3.2 - Répartition des dépenses communes de chantier

3.2.1 - Dépenses d'investissement :

Chaque entrepreneur supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront
nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la 1ére colonne du tableau suivant sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur titulaire du lot indiqué dans la 2°™
colonne :

Nature des dépenses Numéro
du lot
- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire (dispositions de Lot 03

l'article R 424-15 du Code de I'Urbanisme)

- Branchements provisoires d’égouts Lot 03
- Exécution des voies d’accés provisoires Lot 03
- Branchements provisoires d’eau Lot 03

- Branchements provisoires d’électricité

Lot 02
- Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier (code du travail art. R 8221-1)

Lot 03
- Installation d’éclairage et de signalisation

Lot 02
- Installations communes de sécurité et d’hygiéne

Lot 02
- Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement

Lot 01
- Evacuation provisoire des eaux pluviales recues par le batiment

Lot 01
- Réseau provisoire intérieur d’électricité, y compris son raccordement

Lot 02
- Installation des comptages énergie électrique et eau

Lot 02
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3.2.2 - Dépenses d'entretien :

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus au 3.2.1 sont réputées rémunérées
par les prix du lot correspondant.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé. En cas de non-respect par I'entrepreneur des consignes
de nettoyage, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire effectuer le nettoyage par un tiers
aux frais de I'entrepreneur.

- chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le maitre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur titulaire du lot n°3

Le lot n°3 assurera la gestion des bennes durant I'exécution de son lot. Aprés son intervention, il
assurera la gestion des rotations des bennes.

- chague entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il aura salies ou détériorées.

- Tri sélectif des déchets

Les entrepreneurs sont tenus de respecter les prescriptions relatives a la gestion des déchets sous
la responsabilité du titulaire du lot n°3.

3.2.3 - Dépenses diverses :

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et
mises a la charge d'un entrepreneur ou d'un groupe d'entrepreneurs déterminé, les dépenses
indiquées ci-aprés (si I'une d'elles intervient) :

v’ frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de
téléphone détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

= |'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

= les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur
d'un lot déterminé ;

= la responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.

L’entrepreneur du lot n°1 procéde au reglement des dépenses correspondantes; mais il peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites
dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous répartissant le complément entre
les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marcheés.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur dans

le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un différend qui se serait
élevé entre eux.

3.2.4 - Facilités données par le Maitre d'ouvrage :

Les emplacements ci-aprés désignés sont mis a la disposition des entrepreneurs, dés que
commence a courir le délai contractuel d'exécution, pour les installations de chantier et dép6ts
provisoires de matériels et matériaux :
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- terrain a proximité du batiment a construire. Les lieux doivent étre remis en état, en fin de travaux,
dans le délai prévu pour le repliement des installations de chantier,

- les installations et fluides ci-aprés désignés sont a la disposition des entrepreneurs pour I'exécution
des travaux dans les conditions suivantes :

= voie d'acces : Villenave d’Ornon Lot2, 71 avenue Edouard Bourlaux 33140 Villenave
d’Ornon

= le maitre de I'ouvrage se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires
réalisées par l'entreprise et raccordées a ses réseaux privés.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de
réglement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Modalités d'établissement des prix :

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

e en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1.2 ci-dessus ;

e en tenant compte des dépenses communes de chantier, mentionnées au 3.2 ci-dessus ;

3.3.2 - Caractéristigue des prix pratiqués :

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire.

3.4 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 - Type de variation des prix :

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois

précédent la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

3.4.3 - Choix des index de référence :

Les index de référence | choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des travaux sont
les suivants, dans l'ordre des lots :

lot 1 BT 38
lot 2 BT 47
lot 3 BT 06
lot 4 TP 01
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3.4.4 - Modalités de variation des prix :

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
Cn =1d-3/lo

ou Id-3 et lo sont les valeurs de l'index BT de chaque lot prises respectivement au mois "md-3" et

au mois "m0" sous réserve que le mois "md" du début du délai contractuel d'exécution des travaux

soit postérieur de plus de trois mois au mois "mQ".

3.4.5 - Variations des frais de coordination :

Sans objet.

3.4.6 — Actualisation provisoire

Sans objet.

3.4.7 - Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des sommes versées aux entrepreneurs sont calculés en appliquant les taux de T.V.A.
en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur
lors des encaissements.

3.5 - Paiement des sous-traitants

3.5.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments relatifs a la sous-traitance.
Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 3.6.1.2 du C.C.A.G. travaux

- la personne habilitée a donner les renseignements en matiére de nantissement et de
cession de créances.

- le comptable assignataire des paiements.

- le compte a créditer.

3.5.2 - Modalités de paiement direct :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

3.6— Modalités et délais de reglement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement administratif dans un délai
maximum de 30 jours a compter de la date de réception du décompte par le maitre d’ceuvre.

En cas de versement d’intéréts moratoires, le taux est égal au taux d'intérét de la principale facilité
de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points. Une indemnité
forfaitaire de 40 € correspondant aux frais de recouvrement sera versée en cas de retard de
paiement des sommes dues.
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Les demandes de paiement, accompagneées d’un RIB ou RIP, doivent respecter les dispositions des
articles 289-0 et 289 du Code Général des Imp6ts (CGl) et comporter, outre les mentions exigées
par l'article 242 nonies. A de I'annexe 2 du CGl, les références du marché.

Conformément & la loi n°2014-1 du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et
'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent
transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro https://chorus-

pro.gouv.fr.

A I'heure actuelle, la transmission par le créancier de sa demande de paiement ne peut étre prise
en compte par INRAE que par dépot au format PDF.

Conformément aux dispositions de l'article 4.1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif
au développement de la facturation électronique, I'utilisation du portail de facturation est exclusive
de tout autre mode de transmission.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 — Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a cing (5) mois dont un mois (1) mois de période
de préparation, il est stipulé a I'acte d'engagement.

Il démarre a partir de la date de la notification du marché (accusé de réception de la notification du
marché par le titulaire) jusqu’a 'achévement des travaux.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation.

Un Ordre de Service sera signé pour chaque lot au démarrage des travaux.

4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre désignés par le maitre d’ouvrage,
aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier
prévisionnel d'exécution cité au 4.1.1.

Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant a I'entrepreneur concerné de commencer |'exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre d'ceuvre
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots fixé a l'acte d'engagement.

Le calendrier détaillé, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service a tous les
entrepreneurs et devient piéce contractuelle.
4.2 - Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées previsibles au sens de l'article 18.2.3 du CCAG est
égal a 4 jours.
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4.3 - Pénalités et retenues pour retard

4.3.1. Retard dans la remise des documents du dossier d’exécution

Les pénalités encourues pour retard dans la transmission des documents du dossier d’exécution
sont égales & 500€ TTC par jour. Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, elles sont
applicables sans mise en demeure.

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot en cas de retard dans I'exécution des travaux,

comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme il est indiqué au
4.1.2 ci-dessus.

4.3.2 - Retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, le titulaire de chaque lot s’engage a respecter le
délai d’exécution propre a son lot tel que fixé a I'acte d’engagement et au calendrier détaillé
d’exécution sous peine d’encourir la pénalité journaliére, sans mise en demeure, indiquée au 4.3.4.
ci-apres.

4.3.3 - Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions
successives autres que la derniére de I'entrepreneur sur le chantier

Sur le simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, l'entrepreneur encourt, par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG Travaux, la retenue journaliére provisoire, sans mise en
demeure, indiquée ci-apres :

Montant des pénalités par jour calendaire et retenues : 1 000€ TTC.

Cette retenue est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes est

remplie :

= ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution
propre a son lot,

= ou l'entrepreneur bien qu'ayant terminé ses travaux a provoqué des retards dans le
déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4.3.4 - Absences et retards au rendez-vous de chantier

= 50 € TTC pour un retard supérieur a 1/2 heure,

= 150€ TTC pour une absence non excusée 24 H avant le rendez-vous de
chantier.

4.3.6 — Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

En cas de non-respect des prescriptions du P.G.C.S.P.S., il sera appliqué a I'entrepreneur défaillant
une pénalité, sans mise en demeure, d’'un montant de 200 euros TTC par jour de retard par
dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.
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Quinze (15) jours avant la date de réception des ouvrages, l'entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur apres mise en demeure
par ordre de service sans préjudice, d'une pénalité journaliere définie a 'article 4.3.4. ci-dessus.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis apres
exécution

Les DOE devront étre remis obligatoirement a compter de la date de la notification de la décision de
réception des ouvrages (PV de réception). L'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre, le
D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sous format informatique.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir apres exécution par le ou les entrepreneurs,

une retenue égale a 200 euros TTC par jour de retard sera opérée sans mise en demeure par
dérogation a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux, sur les sommes dues a I'entrepreneur.

4.6 — Suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles

La suspension temporaire des travaux en cas de circonstances impreévisibles entrainant des
surcodts financiers sera justifiée par voie d’avenant.

4.7 — Clause de réexamen

En cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles initialement dans le marché, celles-ci
seront prises en compte par voie d’avenant.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est appliquée, ou de 3% lorsque le titulaire est une PME,
correspondant a chaque acompte prélevé par marché)

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues aux articles R.2191-36 a R.2191-42 du Code de la Commande
Publiqgue pendant toute |la durée du marché.

La garantie est restituée a la suite d'une mainlevée délivrée par I'Administration dans le mois suivant
I'expiration du délai de garantie.

5.2 - Avance

Pour les lots dont le montant initial en prix de base est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
Commande Publique pour le versement de I'avance, une avance sera versée a l'entrepreneur sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement.

Suivant les dispositions de I'article B.10.1 du CCAG Travaux, le montant de I'avance est égal a 10
% pour les PME et 5% pour les autres entreprises, du montant initial du marché (en prix de base) si
le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excede pas douze mois. Il est égal au produit
de ces dix ou cing pour cent (10 ou 5 %) par 12 (N étant exprimé en mois)

N
si le délai N dépasse douze mois.

Le paiement de l'avance interviendra sans formalité dans le délai de 30 jours compté a partir de la
date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution du marché.
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Aucune variation de prix ne sera appliquée au montant de l'avance.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées (travaux
a l'entreprise et approvisionnement) qui figure & un décompte mensuel atteindra 65 % du montant
initial du marche.
Le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de I'avance accordée
et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes
dues au titulaire.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux
dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la Commande Publique pour le
versement de |'avance.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au moins égal a 10 % pour les PME et 5%
pour les autres entreprises, du montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont
effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet entrepreneur

prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 - Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a l'entrepreneur.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Voir CCTP.

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est de 1 mois a compter de la notification du marché.
Ce délai est compris dans le délai d'exécution des travaux.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable des taches a réaliser
pendant la période de préparation.
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Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence respective
des parties contractantes :

- par les soins du maitre d'ouvrage :
= mise a disposition de I'entrepreneur des terrains nécessaires.

- par les soins du maitre d'oceuvre. :

= élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé
d'exécution visé au 4.1.2 ci-dessus ;

= validation par le maitre d’ceuvre des plans d’exécution, plans de synthése et des
études d’exécution

- par les soins des entrepreneurs :

= établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution
des travaux, comprenant plans de détails, plans de chantier, notes de calcul, cahiers de
documentation techniques et plus généralement, tous documents nécessaires a la
compréhension des ouvrages qu’il envisage de réaliser.

= présentation du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires
prescrits par l'article 28.2 du C.C.A.G. Travaux.

= établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par
la loi n°93-1418 du 31/12/1993 modifiée.
8.2 - Plans d’exécution et de synthése, études d’exécution
Les plans d’exécution, plans de synthése et études d’exécution devront étre visés par le contrbleur
technique mentionné a I'article 1.7 du présent C.C.A.P. dans le cadre de sa mission.
8.3 - Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8.3.1 - Facilités accordées a I'entreprise pour le chantier :

Voir article 3.2.4.

8.3.2 - Installations a réaliser par I'entreprise :

Voir CCTP.

8.3.3 - Emplacements mis a disposition pour déblais :

Les bennes seront mises a disposition par le lot 3.

8.3.4 - Hygiéne et sécurité :

Il est rappelé aux entreprises I'obligation du respect des dispositions suivantes :

- Mise en place des principes généraux par référence au Code du Travail et a 'ensemble des textes
réglementaires relatifs a 'hygiéne et a la sécurité sur les chantiers de construction, conformément
aux lois et décrets ci-apres :

* Laloi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée sur les dispositions du Code du Travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs.
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* Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a l'intégration de la sécurité et a
I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

- Les mesures particuliéres ci-aprés sont & prendre par I'entrepreneur :

- installation de chantier et protections collectives (définies au CCTP et au Plan Général de
Coordination, et Plan d’Installation de Chantier),

- respect des mesures de coordination prises sur le Plan Général de Coordination (fourni au
dossier de consultation).

- rédaction des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) effectuée
par les entreprises et a remettre au Coordinateur S.P.S. en deux exemplaires.

- Remise par I'entrepreneur a la réception des ouvrages :

e duD.O.E. (plans de récolement, notice d’entretien et d’utilisation). Ces dossiers seront remis
au coordonnateur S.P.S. pour les annexer au Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(D.1.U.O).

8.3.6 - Signalisation des chantiers :

Voir CCTP.

8.3.7 - Réglementations particuliéres :

Sans objet.

8.3.8 - Restrictions des communications

A la demande du maitre d'ouvrage :

v" Les communications a travers le site des travaux seront restreintes dans les conditions définies
au PGCSPS.

v la liste et les périodes d’intervention du personnel de toutes les entreprises, compris sous-
traitants ou indépendants agrées par le maitre d’ouvrage, devront étre tenues a jour sur un
registre ou un tableau et a la disposition du maitre d’'ouvrage, et du coordonnateur SPS et des
organismes de prévention pour contrdle.

v la circulation sur le site et la zone chantier ne sera autorisée qu’au personnel de toutes les
entreprises compris sous-traitant et indépendants possédant un vétement de travail et logo de
I’entreprise sur le casque.

8.4 — Développement durable

Voir Chartre chantier propre au CCTP.
ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 - Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou
par le CCTP sont assurés par I'entrepreneur a la diligence du maitre d'ceuvre.
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9.2 - Réception et garantie

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux. Elle prend effet a la date de cet
achévement.

Pour 'ensemble des lots, la réception est prononcée sous réserve de I'exécution concluante des
prestations et des essais prévus au C.C.T.P.

9.3 - Documents fournis apres exécution

A la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre pour vérification un
exemplaire_du_projet de D.O.E. conformément aux dispositions du CCTP., notamment pour
permettre le suivi de la réalisation des épreuves des lots techniques.

Apres les essais avérés concluants, I'entrepreneur disposera de 15 jours pour faire les compléments
et la mise a jour correspondant aux demandes du maitre d’ceuvre.

Le D.O.E. (plans de récolement, notices d’entretien et d’utilisation) sera fourni sur support
informatique. Pour les plans établis par informatique, il sera demandé un exemplaire des fichiers de
dessin compatibles Autocad sur support informatique.

9.5 - Délais de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a 12 (douze) mois a partir de la date d’effet
de laréception des travaux.

9.6 - Assurances

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 10 — CONFIDENTIALITE DES DOCUMENTS

Sans objet.

ARTICLE 11 — DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA
RELATION CONTRACTUELLE

Dans tous les cas, les parties s'engagent, dans le cadre de traitement de données a caractére
personnel a des fins de gestion de la relation contractuelle et de I'exécution du présent contrat, a
respecter le réglement européen EU 2016/679 (GDPR) du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et & la libre
circulation de ces données ainsi que les lois nationales applicables relatives a la protection des
données a caractere personnel.

A des fins exclusives de gestion de la relation contractuelle et d’exécution du présent marché, les
parties peuvent collecter, stocker, partager et traiter les données personnelles des personnes
impliquées dans la gestion et I'exécution du présent marché telles que : nom, téléphone
professionnel, adresse professionnelle, fonction, identifiants de connexion.

16/17



Les parties prendront toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger
et sécuriser ces données. Les parties mettront tout en ceuvre pour empécher tout traitement non
autorisé ou illégal de ces données.

ARTICLE 12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

La dérogation explicitée dans I'article désigné ci-apres du C.C.A.P. est apportée a I'article suivant
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

l'article 4.3.1 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.2 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.3 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du C.C.A.G. Travaux
l'article 4.3.6 du CCAP déroge a l'article 19.3 du C.C.A.G. Travaux
l'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

AN NN NN

Fait a Villenave d’Ornon, le 07/05/2025.
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