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1 - OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la Qualité
Environnementale du chantier pour la réalisation d'installations biénergies sur le centre INRAE de
Villenave d'Ornon.

Le chantier se fait sur un site occupé. Chaque entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions
pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce
sujet.

La charte chantier a faibles nuisances est constitué de deux parties principales, 'une appelée SOGED
(Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets) et I'autre appelée Gestion des nuisances de chantier.
Les entreprises devront se conformer aux préconisations indiquées dans ce document.

Le présent document fait partie des documents contractuels constituant le marché, il en constitue une
des pieces.

Les entreprises devront donc chiffrer, dans leur offre, les dispositions du présent Cahier des Prescriptions
Environnementales qui sont contractuelles, méme si elles ne sont pas rappelées au CCTP (Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres).

[l est notamment attendu la mise en place d’un tri sélectif qui permet une valorisation matiére de 50% et
une valorisation (matiere et énergétique) de 70% minimum des déchets de construction en tonne (hors
déblais/remblais) et d'assurer la tragabilité de 100% des déchets réglementés et non réglementés. Ce
pourcentage de valorisation sera réalisé a partir des masses de bennes évacuées et des agréments des
gestionnaires déchets.

A ce titre, il est attendu sur le chantier une personne de lentreprise mandatée Responsable
Environnement Chantier,en continu au tri des déchets de chantier pour I'ensemble de la durée de
chantier.

En complément, le chantier est réalisé sur un site occupé. Cet aspect est a considérer dans les réponses
et la méthodologie proposées par les entreprises.
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2 - SYNTHESE DES EXIGENCES

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux justificatifs liés au chantier a faibles nuisances a fournir
par I'entreprise a la MOE, détaillés dans la suite du document.

Justificatifs a fournir
Avant le démarrage des travaux
Pour toutes les entreprises :
- Désignation du Référent Environnement de I'Entreprise
- Charte chantier a faibles nuisances signée
- Livret d’'accueil précisant : tri sélectif, propreté etc.
- Renseigner le PAE
- Liste des engins et matériels avec FT indiquant les dB

L’entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :

- Désignation du Responsable Environnement Chantier de I'Entreprise

- Plan d'Installation de chantier

- Informations travaux sur site occupé afin d'annoncer le démarrage du chantier

- Mise en place de compteurs permettant le suivi des consommations
(eau/énergie) pour la phase chantier

- Panneau de chantier précisant opération « chantier propre»

- Proposition d’'une planification des taches bruyantes

- Proposition des dispositifs pour limiter le risque de pollution de 'eau et pour
assurer la propreté du chantier

Préparer le chantier

Pour toutes les entreprises :
- Estimatifs des déchets produits, leur mode d'élimination (filieres, logistique
associée..) et le colt correspondant

O] EIIRITAENCISilelaM [ ‘entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :

des déchets - SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets) tenant compte de
I'estimation faite lot pat lot

- Présenter le traitement des déchets prévu/ contrat prestataire d'enlevement
des déchets. Attestation du prestataire des taux de valorisation.

Au cours du chantier

Pour toutes les entreprises :
- Respect des dispositifs mis en place et du reglement de la charte
- Fiches techniques des engins (émission acoustique)
- Formation des intervenants / sous-traitants

Suivi chantier vert L’entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :

- Classeur Environnement avec reporting mensuellement

- Suivi pour assurer le respect des dispositifs de la charte, renseigner des fiches
incidences si nécessaire

- PIC avec des mis a jour

Pour toutes les entreprises :
- Tri sur le site a réaliser
- Justificatif de suivi des déchets dangereux/ bordereaux de suivi

Gestion des
déchets

L’entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :
- Mise a jour éventuelle du SOGED
- Bordereaux de suivi des déchets
- Justificatif de valorisation : matiere et énergétique
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- Fiche bilan des déchets (quantités de déchets produits par typologies de
déchets a transmettre tous les mois

Pour toutes les entreprises :
- Séance de sensibilisation dans le planning + fiche de présence a renseigner
- Suivi des plaintes des éleves/ personnel

L’entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :
- Relevé hebdomadaire des consommations d'eau
- Relevé hebdomadaire des consommations d'électricité

L’entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier :
- Bilan de chantier a réaliser par lentreprise mandatée Responsable
Environnement Chantier
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3 - GESTION DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

La charte chantier a faibles nuisances fait partie des pieces contractuelles du marché de travaux et
remise a chaque entreprise intervenant sur le chantier. Cette charte de chantier s'imposera au titulaire
du marché, a ses cotraitants et sous-traitants éventuels.

La gestion de la qualité environnementale du chantier sera menée par le Responsable Environnement du
Chantier, nommeé par I'entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier. Les charges induites
par cette fonction sont a inclure dans 'offre. Certains frais relatifs aux prestations liées a I'organisation
du chantier, dont notamment la gestion des déchets, seront affectés a chaque entreprise dans le cadre
du compte prorata. Chaque entreprise nommera un Référent Environnement de [I'Entreprise,
linterlocuteur privilégié du Responsable Environnement du Chantier et de la Maitrise d'ceuvre
Environnemental.

3.1 ]| Lerole et les objectifs de la charte de chantier a faibles nuisances

L'engagement des signataires de la présente charte traduit leur volonté de réduire les nuisances du
chantier par le respect d'un nombre d'exigences concernant :
- L'information des riverains ;
- Laformation et I'information du personnel ;
- Laprotection des compagnons;
- L'organisation du chantier et de la base vie ;
- La protection de la faune et de la flore ;
- Lagestion des nuisances et pollutions du chantier :
o Lebruit;
o Les pollutions potentielles du sol, de I'eau et de l'air;
o Lapollution visuelle ;
o Les perturbations du trafic.
- Les produits dangereux ;
- Les économies de ressources ;
- Le choix des matériaux ;
- Lagestion des déchets;

Certaines de ces exigences sont la traduction de la réglementation en vigueur ; d'autres traduisent la
volonté du Maitre d'Ouvrage d'inscrire I'opération dans une démarche Environnementale.

Tous les documents de préparation de chantier devront étre remis avant le début des travaux. Le Plan
d’Assurance d'environnement (PAE) est a fournir par toutes les entreprises (cf document en annexe). Les
éléments de réponse a ces criteres doivent étre présentés par I'entreprise avec le dossier de réponse a
I'appel d'offre. La pertinence de ce document réponse sera prise en compte dans le choix de 'entreprise.

Respect de la réglementation

Toute entreprise intervenant sur le chantier s'engage a respecter lois, décrets, arrétés, documents
réglementaires et normatifs actuellement en vigueur dans leur derniére mise a jour a la date de signature
des marchés, concernant la gestion des déchets de chantier et la réduction des nuisances dues au
chantier. Il est de la responsabilité de chaque entreprise de prendre connaissance de ces éléments et de
mettre en place I'organisation technique, financiere et humaine pour répondre aux exigences. Des plans
régionaux ou départements de gestions des déchets du BTP ont été établis pour la majorité des territoires
francais.
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4 - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Cette gestion sera menée par le Responsable Environnement du Chantier qui sera nommeé par l'entreprise
mandatée Responsable Environnement Chantier, les charges induites par cette fonction sont a inclure
dans l'offre. Elle sera suivie par le Responsable de la Maitrise d'ceuvre en coordination avec le
Coordonnateur SPS du chantier.

4.1 | Evaluation quantitative/ limitation des volumes et des quantités

Avant le début des travaux, chaque entreprise fournira une estimation des quantités de déchets produits
durant toutes leurs interventions, leur nature ainsi que le mode d'élimination envisagé avec le colt
correspondant.

Afin de limiter au maximum la production de déchets et de déchets d'emballages pendant la phase de
travaux, toutes les entreprises devront s'engager a prendre des dispositions contractuelles aupres de ses
fournisseurs telles que :
- Consigne des palettes de livraison ;
- Achat de produits en vrac;
- Remplacement de petits conditionnements par des conditionnements plus grands ;
- Utilisation d'emballages consignés ;
- Utilisation de la possibilité qu'offrent certains fabricants de reprendre certains déchets pour les
réintroduire dans le cycle de production ;
- Utilisation de flats de peinture métallique avec des poches intérieures thermoformée. Le
traitement des déchets d'emballages métalliques dangereux est réduit de 90% ;
- Utilisation de conteneurs de peinture cartons de 200 ou 500L pour des grandes surfaces ;
- Utilisation de des nettoyeurs pour outil d'application du peintre afin de limiter ['utilisation d'eau,
les rejets polluants et les déchets dangereux ;
- Tri des chutes, découpe, dépose (faux-plafond, revétement de sol...) et reprise par le grossiste/
fabricant pour optimiser le recyclage ;
- Etc..

Pour limiter les chutes et la production de déchets, les entreprises proposeront des solutions de
calepinage lors de la mise en ceuvre des matériaux. Ainsi, dans la limite du possible, I'entreprise favorisera
le réemploi de ses déchets (par exemple la terre, les palettes etc.). Des solutions de préfabrication peu
génératrice des déchets peuvent également étre étudiées pour limiter la production des déchets.

Chaque entreprise est responsable de leurs propres déchets dangereux produits.

L'entreprise « Responsable Environnement Chantier » aura pour mission la gestion des déchets sur site,
dans le cadre du compte prorata. A partir des estimations produites par les entreprises, I'entreprise «
Responsable Environnement Chantier » établira un quantitatif prévisionnel général afin d'établir et
organiser le tri sur le chantier, la rotation des bennes I'enlevement etc.

4.2 | Schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre d'ouvrage pour information,
maitre d'ceuvre, entreprises, collecteurs, éliminateurs, ...) traitant spécifiguement de la gestion des
déchets de chantier. Il tient compte des normes et reglements.
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4.2.1. Normes et reglements de référence

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs
actuellement en vigueur dans leur derniere mise a jour a la date de la signature des marchés et
concernant la gestion des déchets de chantier et la réduction des nuisances dues au chantier. Parmi ces
textes figurent notamment la liste non exhaustive fournie ci-apres :
- Codes de I'Environnement, de I'Urbanisme, du Travail ;
- Loin®75-633du15]juillet 1975, relative a I'élimination des déchets et récupération des matériaux ;
- Loi n® 76-633 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de
I'environnement ;
- Loin®92-646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets et installations classées pour
la protection de I'environnement ;
- Laloin®95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de I'environnement ;
- Le décret du 13 juillet 1994 relatif a I'élimination des déchets d'emballages industriels et
commerciaux ;
- Le décret du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets;;
- Circulaire du Ministére de L'Environnement du 15 février 2000 relative a la planification de la
gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics ;

4.2.2. Conditions d'exécution

L'entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier, sera chargée de la mise a disposition des
bennes et conteneurs destinés a recueillir les déchets triés, ainsi que tous les transports et manutentions
diverses.

Le Responsable Environnement Chantier fournira avant le début du chantier aux différentes entreprises,
ainsi qu'a leurs éventuels sous-traitants, les informations indispensables et nécessaires (sous forme de
réunion d'information et/ou de plaquettes et affiches explicatives ...) pour que le tri des déchets s'effectue
correctement et suivant les objectifs qualitatifs de valorisation imposés par le maitre d'ouvrage. Ces
éléments seront consignés dans le SOGED du chantier.

Etabli en phase préparation du chantier, le SOGED doit indiquer, notamment :

- La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets. Les Agréments nécessaires
des prestataires devront étre communiqués au Responsable environnement de la maitrise
d'ceuvre;

- La définition précise des déchets admissibles par filiere d'élimination ;

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I'évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace. Il est attendu au
minimum présents sur le chantier :

o 4 conteneurs a déchets (gravats, métaux, Bois, DIB),
o 1 conteneur spécifique pour la collecte des déchets dangereux.

NOTA : le SOGED de I'entreprise mandatée Responsable Environnement Chantier, doit étre mis a jour lors
de 'avancement du chantier pour la prise en compte des éléments fournis par les entreprises au regard
des quantités des déchets estimées.

Le SOGED sera soumis au visa du Responsable environnement de la maitrise d'ceuvre et du coordinateur
SPS.
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En complément des prestations décrites ci-apres, I'entreprise mandatée Responsable Environnement
Chantier, aura a prévoir :
- L'organisation de réunion de sensibilisation et/ou autres moyens du personnel de chantier des
Entreprises
- Laréalisation et I'entretien de(s) plates-formes de regroupement(s) des déchets, permettant de
recevoir les différentes bennes et conteneurs ;
- Lamise a disposition de bennes répertoriées par classe de déchets, permettant le tri sélectif sur
le site du chantier ;
- Lamise en place d'une logistique de tri, par une signalisation appropriée ;
- Le contréle quotidien de la qualité du tri sur le chantier ;
- La mise en place d’'une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d'optimiser les
rotations;
- Larecherche de filieres adaptées pour une valorisation optimale des déchets (analyse des colts
comparés : valorisation / élimination) ;
- LecoU(t de la gestion des déchets ;

4.2.3. Documents a fournir

Les documents a fournir sont ceux indiqués dans la définition du réle de chacun.

Le Responsable Environnement du chantier fournira au Responsable environnement de la maitrise
d'ceuvre :

- Les bordereaux de suivi des déchets inertes, DIB et DIS ainsi que tout justificatif de recyclage ou
de valorisation énergétique afin de garder une trace écrite de I'évacuation et du mode de gestion
des déchets hors du chantier. Nous rappelons 'exigence d’'une tragabilité de 100% des déchets
évacués;

- Toute facture relative a la gestion des déchets accompagnée du bordereau de livraison ou de
SUuivi.

Il fournira également tous les mois un état récapitulatif des prestations exécutées :
- Les volumes de déchets traités par type de déchets et leur destination;
- Laquantité de rotations de bennes ou de tout autre contenant par type de déchets et la fréquence
de rotations rapportée sur le planning d’exécution ;
- Laquantité de déchets valorisés en indiquant la valorisation matiere et la valorisation énergétique
par typologie des déchets ainsi que le colt de valorisation.

Nota : un taux de valorisation des déchets de 70%, avec une valorisation matiére de 50% a minima, est
demandé pour cette opération.

4.2.4. Organisation de la gestion des déchets

Chaque entreprise assurera le nettoyage quotidien de ses zones de travail, 'amenée des déchets aux
lieux de stockage prévus a cet effet et le tri des déchets selon la nature des déchets suivants, au fur et a
mesure des besoins et en fonction des déchets produits et de leurs quantités.

Déchets inertes
- Terres et matériaux de terrassement non pollués ;
- Base ciment, mortier et béton ;
- Pierres, parpaings, terre cuite, céramiques, carrelages ;
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- Verre ordinaire ;
- Matériaux bitumineux sans goudron ;
- Déchets en mélange ne contenant que des inertes.

Ces déchets inertes seront dirigés vers des installations de recyclage fixes ou mobiles.

Déchets Industriels Banals (DIB)
- Bois non traités avec des sels ou oxydes de métaux lourds ou créosote
- Matiéres plastiques, PVC, caoutchouc, polystyrene, textiles et moquettes ;
- Laine de verre, laine de roche;
- Déchets en mélange ne contenant pas de déchets dangereux
- Emballages non souillés et non valorisables.
- Cloisons a base de platre ;
- Carreaux de platre;;
- Tous les matériaux a base de platre et/ou de gypse.

Ces déchets seront triés sur le chantier ou dans un centre de tri agréé et dirigés vers des centres de
recyclage ou de valorisation énergétique. Les déchets non valorisables seront dirigés vers des centres
de stockage de déchets non dangereux.

Métaux
- Alliages divers, fonte, acier;
- Fer abéton, treillis soudé, armatures ;
- Aluminium, zinc, inox et cuivre.

Ces déchets seront dirigés vers des installations de recyclage et valorisés.

Bois et palettes

Une zone de stockage pour le bois et les palettes sera aménagée par le titulaire de I'entreprise mandatée
Responsable Environnement Chantier. Les palettes seront récupérées puis valorisées aupres d'une
société de récupération spécialisée. Le bois sera évacué et valorisé.

Déchets dangereux

Un conteneur étanche devra étre installé pour recevoir les déchets industriels spéciaux (DIS). Ces déchets
confiés a des éliminateurs agréés pour lincinération des produits dangereux seront obligatoirement
accompagnés d'un bordereau administratif obligatoire (BSDI).

4.2.5. Aire de regroupement des déchets

Afin de faciliter la valorisation, le stockage des différents déchets est organisé sur une aire de
regroupement ou les déchets seront entreposés dans différents contenants en fonction de leur catégorie.

Le nombre, le positionnement et le dimensionnement de (ou des) la zone de stockage des déchets sur le
chantier seront définis en phase de préparation du chantier en fonction du niveau de tri envisagé, des
quantités estimées pour chaque type de déchets et de l'accessibilité aux différentes zones du chantier.
Elle sera aménagée de maniere a rendre compréhensible et aisé le tri. Les contenants seront définis en
genre et volume selon la quantité par type de déchets. Le repérage est fait a I'aide de pictogrammes avec
une signalétique simple (codes de couleur et représentation simplifiée par type de déchet).
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Des bennes a déchets en nombre, en volumes et en emplacement suffisants seront mise en ceuvre par
le titulaire du compte prorata qui veillera a une rotation satisfaisante de ces bennes. Les bennes pour les
déchets inertes seront protégées contre les dépdts volontaires ou involontaires de déchets d'autres
catégories, banals (bois, plastiques, métaux...) ou spéciaux.

4.2.6. Signalétique

Le Responsable Environnement du chantier devra la mise en place de la signalisation sur la plateforme
de regroupement des déchets et d'affiches d'information a plusieurs endroits du chantier. Chaque benne,
chaque contenant sera identifié par un pictogramme représentant les matériaux a déposer.

4.2.7. Gestion des dépenses communes

Les dépenses comprennent notamment :
- Le nettoyage et I'entretien régulier des zones de stockage des bennes a déchets de chantier ;
- La signalétique de chantier et les bordereaux de suivi ;
- Lamise a disposition et la manutention des contenants et la signalétique correspondante;
- Letransport des contenants;
- L'élimination des déchets en centre de stockage ou de valorisation.

4.3 | Produits dangereux

En fonction de leurs propriétés telles qu'elles sont indiquées par leur fiche de données de sécurité, les
produits devront étre classés et étiquetés conformément :
- Soit au systéme de classement de la CEE (Directive 67/548, amendement) ;
- Soit au systeme en vigueur en France (arrétés du 10 octobre 1983 et modificatifs et arrété du 21
février 1990 modifié).

Sauf cas exceptionnel et diment justifié a soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage, I'utilisation de
produits étiquetés avec I'un des classements suivants sera interdite :

- R20aR29,R31aR33 R40,R45a 49 des phases R de la CEE;;

- Xn (nocif), T (toxique), et T+ (tres toxique) dans la réglementation frangaise.

Les produits moins nocifs (Xi, irritants) seront tolérés sous réserve que toutes les précautions soient
prises lors de leur mise en ceuvre et qu'ils ne soient pas a l'origine d'émissions ultérieures susceptibles
de géner les occupants.

La fiche de donnée de sécurité de chaque produit dangereux entrant sur le chantier sera fournie par
I'entreprise au Responsable Environnement Chantier et archivée par lui pour étre conservée en
permanence sur le chantier : les fabricants sont tenus de la fournir a I'entreprise.

Chaque entreprise est responsable de la gestion et I'élimination de ces déchets dangereux. Les
bordereaux de suivi des déchets sont a fournir au Responsable Environnement de Chantier.
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5 - GESTION DES NUISANCES DE CHANTIER

5.1 | Limitation des Nuisances Sonores

Eviter les nuisances sonores est bénéfique a la fois pour les usagers et occupants des batiments du site,
les riverains mais également pour les travailleurs du chantier. Du fait des nuisances acoustiques mal
évaluées au départ, les délais peuvent étre prolongés a cause des arréts du chantier, du respect de
certains horaires imposés qui réduisent la durée journaliere de travail, de I'obligation de modifier les
meéthodes de travail et I'organisation du chantier. Ces retards induisent des dépenses supplémentaires
qui seront a la charge des contractants du marché qui se sont engagés sur les délais.

Nota : une vigilance toute particuliére est demandée, en tenant compte les travaux en ouvrage existant. Les
entreprises doivent prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les
niveaux de bruits aériens émis restent dans les limites fixées. Une obligation de résultat est demandée. Les
couts restent a la charge de chaque entreprise, et compris dans le prix du marché.

5.1.1. Organisation du chantier

Pour réduire le bruit du chantier, les principes suivants seront recherchés :
- Une bonne gestion des activités bruyantes;
- Une réduction du bruit a la source ;
- Une réduction de la propagation du bruit.

Les travaux les plus bruyants devront étre regroupés sur des plages horaires définies pour lesquelles un
minimum de personnes sera susceptible d'étre géné ou pour que les personnels puissent adapter leur
activité. De ce fait, une planification des travaux particulierement bruyants (percement,..) devra étre
établie et présentée a la maitrise d'ouvrage, a la maitrise d'ceuvre et le SPS pour validation. Les livraisons
devront aussi étre réalisées a des plages horaires spécifiques afin de ne pas générer des nuisances pour
les estivants.

Les engins de chantier devront étre conformes a la réglementation relative au niveau d'émission de bruit
(réglementation européenne transcrite en droit frangais, réglementation frangaise).

Pour information, ces prescriptions vont au-dela de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi Bruit
», avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Les niveaux de bruit a respecter les jours ouvrables sont :
- Entre7het19h 30:75dB(A) en limite de chantier, avec des pics maximaux a 85 dB(A) ;
- Entre 19 h 30 et 22 heures : émergence inférieure a 5 dB(A) ;
- Entre 22 het 7 h le lendemain matin : émergence inférieure a 3 dB(A) ;
- Entre le samedi soir 19h30 et le lundi matin 7 h (ou respectivement veille et lendemain de jours
fériés), I'émergence due au chantier sera inférieure a 3 dB(A).

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que :

- Les services de police peuvent constater les infractions méme sans mesurer les niveaux sonores
atteints, en contrélant les distances d'utilisation par rapport aux habitations, en se faisant
présenter les documents d’homologation, en contrélant les marques d'identification des engins
et le bon fonctionnement des dispositifs d'insonorisation ;
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- Les sanctions fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les bruits de voisinage
peuvent étre prises a I'encontre de I'entreprise, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des
riverains. Les conséquences pécuniaires de ces sanctions sont entierement a la charge de
I'entrepreneur sanctionné.

En fonction des caractéristiques du chantier, les entreprises devront :

- Généraliser les banches a serrage par clé dynamométrique et non au marteau ;

- Eviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur du béton sec;

- Les réservations seront planifiées le plus efficacement possible, un suivi rigoureux évitera les
reprises apres des erreurs de coulage, pour la découpe d'autres appareils moins bruyants,
comme des scies a lame, seront utilisés ;

- Eviter les chutes de matériels quels qu'ils soient ;

- Préférer les engins électriques a ceux qui sont pneumatiques, a service rendu équivalent ;

- Mettre en place un plan d'utilisation des engins bruyants (vibreurs, marteau piqueur) qui stipulera
les emplacements des engins bruyants afin d'éviter les réverbérations et les transmissions de
vibrations. Le doublement des engins et matériels sera envisagé car on réduit les durées
d'utilisation en augmentant peu le niveau sonore (3dB(A) environ) ;

- Organiser le chantier pour éviter la marche arriere des camions ou toupies de béton et en informer

les fournisseurs;

- Utiliser des talkies-walkies pour communiquer avec le grutier afin d'éviter les cris et sifflements ;
- Utiliser des engins insonorisés.

Type d’engin

Obligation de l'utilisateur

A vérifier

Groupe électrogene,
Mmarteau-piqueur et brise
béton, moto compresseur,
grue a tour, pelle a céble,
bouteur, chargeuse et
chargeuse pelleteuse.

N'utiliser que des matériels ayant un
certificat CE;

Ftre en possession de « I'attestation
CEE de type » ou du « certificat de
conformité CE » ;

Entretenir le matériel.

Vérifier I'état du matériel (capots
d'insonorisation, volets fermés,
silencieux en bon état)

Vérifier la présence de la marque de
conformité sur le matériel (plaque
d'identification) et en cas d'absence,
demander de produire sous huit jours
le document de conformité

Benne basculante, véhicule
dont le moteur sert
uniguement au déplacement
du véhicule.

Ne remplacer le silencieux
d'échappement que par un modele
homologué.

Autre engin avec un moteur
a explosion ou a combustion
interne.

Ftre en possession de la copie de
I'arrété d'homologation ou de
I'attestation de conformité ou de la
copie de l'autorisation ;

Maintenir en bon état les dispositifs
silencieux et les capots
d'insonorisation.

Faire présenter la copie de l'arrété
d’homologation ou l'attestation de
conformité ou la copie de
I'autorisation ;

Vérifier que les volets sont fermés ;
Vérifier I'état du matériel (capots
d'insonorisation, silencieux
d’admission et d'échappement).

N° affaire 53-24150 |

Page 15 sur 32




. /N INDICE : 0 PHASE DCE[28/04/2025
VERD! AMES e
I

CHARTE CHANTIER PROPRE

L'ENERGIE POSITIVE

5.1.2. Conformité des matériels de chantier

Les entreprises ont pour obligation de travailler avec du matériel en bon état, conforme a la
réglementation qui les concerne.

Les matériels de chantier et engins de terrassement utilisés devront étre conformes a la réglementation
en vigueur (arrétés du 12 mai 1997 ou arrétés du 02 janvier 1986 et du 18 septembre 1987 pour les
matériels mis sur le marché avant I'entrée en vigueur de ces textes, obligeant notamment a I'étiquetage
des performances acoustiques des matériels de chantier homologués). L'objectif étant de respecter
également I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels
destinés a étre utilisés a l'extérieur des batiments.

Des arrétés interministériels, ont fixé pour chaque catégorie de matériels, les niveaux sonores
admissibles et les procédures d’homologation des dispositifs d'insonorisation. Six arrétés ont été pris
pour divers matériels :
- Arrété du Teravril 1972 relatif aux bruits aériens des moteurs a explosion ou a combustion interne
de certains engins de chantiers et bruits aériens des groupes moto compresseurs ;
- Arrété du 4 novembre 1975 relatif aux brise-béton et marteaux piqueurs ;
- Arrété du 26 novembre 1975 relatif aux groupes électrogenes de soudage ;
- Arrété du 10 décembre 1975 relatif aux groupes électrogenes de puissance, remplacé a compter
du 26 mars 1986 par des arrétés du 2 janvier 1986
- Arrétés du 2 janvier 1986 et du 13 janvier 1988 relatifs aux grues a tour ;
- Arrété du 18 septembre 1987 relatif aux engins de terrassement.

Ces arrétés subsistent tant que de nombreux arrétés pris en application du décret 95/79 du 25 janvier
1995 ne sont pas publiés.

Tous ces textes prévoient 'homologation des appareils utilisés avec un certificat acoustique et une
attestation de conformité aux normes du bruit. Les méthodes de mesure utilisées pour le niveau sonore
et homologation des engins ont été fixées par l'arrété du 3 juillet 1979 (modifié le 6 mai 1982) portant
code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier. Les
vérifications du respect de ces mesures de réduction du bruit a la source sont effectuées a I'occasion
des autorisations d'ouverture des chantiers en contrélant les documents d’homologation et en mesurant
les bruits émis a la distance réglementaire d'utilisation par rapport aux habitations.

5.1.3. Protection des travailleurs

Par ailleurs, le Coordonnateur SPS va :
- Sensibiliser les travailleurs aux atteintes irréversibles des bruits de chantier sur leur capacité
auditive, en collaboration avec la médecine du travail ;
- Vérifier le port de protections individuelles, surtout pour les compagnons travaillant en poste fixe.
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5.2 | Limitation du risque de rejets dans I'eau et le sol

Tout rejet dans le milieu naturel de produit polluant est formellement interdit. Tout rejet d'effluents
liquides non traités est strictement prohibé.

Les dispositions suivantes seront précisées par I'ensemble des entreprises pour réaliser cet objectif :

Les eaux usées provenant du chantier seront rejetées dans le réseau de la ville ou vers un systeme
de traitement autonome si le site n'est pas encore raccordé au réseau public.
Le rejet d’huiles, lubrifiants, détergents, etc. dans cette fosse toutes eaux (ou au réseau collectif)
est strictement interdit. Les entreprises prendront les dispositions permettant d'empécher ce type
de rejet (récupération et enlévement par un repreneur agréé des huiles usagées notamment).
Il sera notamment mis en place par l'entreprise Responsable Environnement Chantier des bacs
avec une rétention suffisante, réservés a la récupération des déchets liquides dangereux du
chantier (peintures, solvants, produits de traitement du bois, ...).
L'entreprise Responsable Environnement Chantier mettra en place un kit anti-pollution dans la
base vie clairement identifié par une signalétique adéquate et sur le plan d'installation de chantier.
Un bac de décantation installé par I'entreprise Responsable Environnement Chantier permettra la
récupération des laitances de béton lors du nettoyage des bétonnieres.
Chaque entreprise mettra en ceuvre les moyens nécessaires pour éviter les déversements,
accidentels ou pérennes, de produits polluants; a savoir aires bétonnées étanches équipées de
bacs de rétention, dispositions spécifiques pour le ravitaillement des engins, recours a des
produits peu nocifs.
Les huiles de décoffrage seront végétales et biodégradables afin de réduire au maximum les
risques de pollution des sols et des eaux souterraines (ou toute autre disposition équivalente).
Aucun nettoyage de toupies ne sera autorisé sur le chantier, le fournisseur de béton garde la
responsabilité de cette opération.
Dans le cas de fabrication du béton sur le chantier, I'entreprise exploitant la centrale a béton
mobile devra se conformer a l'arrété type centrales a béton du 30/06/97 (rubrique 2515 de la
nomenclature ICPE). Les eaux de fabrication décantées seront, dans la mesure du possible,
réutilisée pour la fabrication de béton frais.
Les sols souillés par des produits déversés accidentellement dans le sol seront évacués vers un
lieu de traitement agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne DIS.
L'entreprise Responsable Environnement Chantier mettra en place une procédure pour gérer les
situations de rejet accidentel dans I'eau ou le sol. Notamment, il y sera prévu :

o Les dispositions d'alerte en cas de rejet accidentel (personne a prévenir et mesures

d'urgence a prendre) ;
o L'évacuation vers un lieu de traitement agréé des sols souillés par des produits déversés
accidentellement.

5.3 | Limitation du risque de rejets dans I'air

5.3.1. Dispositions générales

Les dispositions suivantes seront précisées par les entreprises pour limiter les rejets dans l'air :

Les entreprises veilleront a limiter 'envol des poussieres. En effet, les poussiéeres contribuent aux
nuisances subies a la fois par les riverains et par les compagnons eux-mémes. Pour cela, il
convient de veiller a la propreté du chantier : les aires bétonnées doivent étre régulierement
balayées, les poussieres collectées et vidées dans la benne de déchets inertes.
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- En période seche, les travaux générateurs de poussieres seront réalisés apres arrosage
superficiel des surfaces concernées et ceci autant de fois que nécessaire pour minimiser les
envols de poussiere.

- Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de construction (pas de
découpe de polystyrene expanseé sur le chantier autant que possible).

- Les stockages de matériaux légers (bennes a déchets notamment) seront munis de couvercles
ou tout dispositif ayant les mémes effets;

- Les matériels électriques seront préférés aux matériels thermiques.

5.4 | Limitation de la Pollution visuelle

Pour que le chantier soit le mieux accepté du public, les responsables des travaux veilleront a la propreté
et l'aspect général du site. lls doivent notamment prévoir :

- le nettoyage régulier des traces d’hydrocarbures au sol ;

- le nettoyage régulier des acces au chantier : la boue sur les chaussées sera évacuée ;

- le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des déchets) ;

- le maintien en bon état de la cléture du chantier ;

- l'organisation et le balisage des zones de stockage ;

- l'organisation du stationnement de tous les véhicules (VL, VI, PL, engins) ;

- la couverture des bennes a déchets chaque fois que nécessaire pour éviter I'envol des déchets

(papier-cartons).

Les clotures de chantier sur I'emprise publique extérieure seront opaques afin de limiter I'impact visuel.
Elles devront étre maintenues en état pendant toute la phase de chantier méme lorsqu'elles seront
ameneées a étre déplacées dans le cadre du phasage travaux.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire modifier tout ou partie des éléments conduisant a une
dégradation évidente et irréfléchie de I'esthétique sur I'environnement. Les entreprises veilleront a limiter
les effets du chantier sur le bien-étre des riverains. En particulier :
- Assurer une image satisfaisante vue de I'extérieur du chantier ;
- Eviter toute perturbation de la réception télévisuelle, notamment di a la présence de grue(s) a
tour.

Le Responsable Environnement Chantier collecte les remarques émanant de personnes extérieures au
chantier et veillera a ce que les réclamations sur ces 2 points soient limitées.

5.5 | Perturbation du trafic

Les entreprises prendront toutes mesures nécessaires, tant aupres des autorités locales, des
concessionnaires que des usagers, visant a assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes a
déchets) n'induisent pas de perturbations sur les trafics routiers.

Les responsables de chantier veilleront a faire respecter les plans de circulation mis en place
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5.6 | Limitation des consommations de ressources

L'entreprise Responsable Environnement Chantier a en charge le suivi hebdomadaire des
consommations d'eau et d'énergie. Ainsi, il réalisera des mesures hebdomadaires, les enregistrera et
mettra en place les actions correctives. Le chantier disposera de plusieurs compteurs d'eau et d'énergie

- Compteurs d'électricité pour :
o labase-vie,
o lesgrues,
o I'éclairage de chantier,
o lereste.
- Compteurs d'eau a prévoir pour :
o labase-vie,
o lereste.

Ceux-ci permettront de suivre les consommations afin de les analyser et de détecter les fuites.
L'entreprise Responsable Environnement Chantier, sur la base du suivi des consommations, des dérives
repérées et des éventuelles fuites détectées, aura a la charge de prendre des mesures pour limiter les
consommations sur les mois suivants.

Afin de limiter les risques de fuite et de consommations en dehors des heures de travail, un systeme
d’horloge permettra de couper l'alimentation en eau et en énergie des cantonnements en dehors des
heures d'ouverture du chantier.

N° affaire 53-24150 | Page 19 sur 32



. /N INDICE : 0 PHASE DCE[28/04/2025
VERD! AMES e
I

CHARTE CHANTIER PROPRE

L'ENERGIE POSITIVE

6 - SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

6.1 | Information et sensibilisation du personnel du chantier

Pour chaque lot, I'entreprise titulaire organisera des séances d'information et de formation de son
personnel et de ses sous-traitants, au démarrage et tout au long du chantier, sur la gestion
environnementale du chantier (gestion des déchets, réduction des pollutions et des nuisances) et sur les
modes opératoires en découlant (tri, stockage, évacuation et élimination des déchets, propreté du site...)
afin de les sensibiliser, de les responsabiliser et si besoin de modifier leurs habitudes.

Avant tout travail sur le chantier, toute nouvelle entreprise intervenant sur le chantier sera formée par le
Responsable Environnement Chantier au respect des exigences du chantier a faibles nuisances. Cette
formation peut étre assurée par une réunion spécifique ou la rédaction d'un reglement « chantier a faibles
nuisances » a communiquer a I'ensemble des intervenants du chantier.

6.2 | Informations des riverains

Un planning résumé des travaux, tenu a jour, sera affiché aux entrées du chantier. Les taches bruyantes
doivent y apparaitre. En complément, le Responsable Environnement Chantier mettra en place les
dispositions suivantes :
- Mise en place et tenue a jour d'un registre recueillant les remarques émanant de personnes
extérieures au chantier (riverains, élus). ;
- Une boite aux lettres dédiée au recueil des remarques écrites sera installée a proximité de I'entrée
des bureaux du chantier et portera la mention: « Boite a suggestions ». Elle pourra aussi étre
accessible aux ouvriers du chantier.

Toute remarque devra étre traitée dans la semaine qui suit son dépdt et fera I'objet d'une diffusion
immeédiate au Responsable Environnement de la maitrise d'ceuvre.

Une synthese des remarques et actions menées sera intégrée dans le bilan du chantier en fin des travaux.
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7 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DEMARCHE

7.1 | Préparation du chantier

Chaque entreprise devra remplir un Plan de Prescription Environnement (PPE) permettant d'apprécier
I'engagement de I'entreprise dans la prise en compte des risques et contraintes environnementales du
chantier. A travers ce document I'entreprise indiquera au Responsable Environnement Chantier et a la
maitrise d'ceuvre :

- son référent environnemental du chantier ;

- la nature et la quantité estimée de déchets produits, les dispositions prises pour optimiser la
réduction a la source, ainsi que les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la
tracabilité ;

- les mesures préventives pour la limitation des nuisances;

- les dispositions en vue de la sensibilisation de leur personnel.

7.2 | Role des toutes les Entreprises — Référent Environnement

Chaqgue entreprise se doit de respecter la charte de chantier a faibles nuisances. Elle se doit notamment
de fournir au Responsable Environnement de chantier :

- veiller au respect de la présente charte ;

- rendre compte de tout événement relatif a la gestion environnementale du chantier;

- Rédiger les fiches d'incident ;

- Réaliser le plan de prescription environnemental (PPE annexe 4) dans l'offre et en phase

préparation de chantier
- les fiches des éventuels produits dangereux utilisés par l'entreprise ;
- les bordereaux de suivi des déchets que I'entreprise gere en interne, le cas échéant.

Chaque entreprise est responsable de la formation de tout nouvel intervenant sur le chantier, pour assurer
le respect des exigences de la charte.

7.3 | Role du Responsable Environnement Chantier

Le Responsable Environnement Chantier est désigné parmi l'effectif de I'entreprise mandatée
Responsable Environnement Chantier. Il se doit d'étre présent pour la durée totale du chantier et en cas
d'absence pour une durée limitée (congés, maladie) son remplacement par une personne de niveau
hiérarchique équivalent ou supérieur est immeédiat. Sa présence est attendue en permanence sur le
chantier.

L'entreprise devra justifier que cette personne a suivi une formation lui permettant d'exercer cette
fonction. A défaut, elle s'engage a lui faire suivre une formation aupres d'un organisme formateur (FFB,
CAPEB, ...) avant le démarrage du chantier. Cette attestation devra étre communiquée pour visa au
responsable environnement de la Maitrise d'ceuvre lors de la formalisation des marchés de travaux.

Dans ce cadre, le Responsable Environnement Chantier assure les missions suivantes :
- S'assurer du respect de la charte chantier par les Entreprises a tous les stades de I'avancement
du chantier;
- Reéaliser le SOGED (plan proposé en annexe 3) ainsi que le plan de prescription environnemental
(PPE, annexe 4) a remettre dans I'offre et en phase préparation de chantier ;
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- Préparer et animer des réunions ou des campagnes de sensibilisation sur le sujet Qualité
Environnementale du chantier. La justification de la tenue de ces réunions ou de la diffusion de
campagnes de sensibilisation sera a apporter ;

- Prévoir les aires et les moyens pour le stockage des déchets

- Le cas échéant, informer les riverains et traiter leurs réclamations.

En phase travaux, la mission du Responsable Environnement Chantier comprendra :

- veiller au respect de la présente charte ;

- La coordination de I'amenée et de I'évacuation des contenants, en liaison avec les prestataires
chargés de I'évacuation des déchets du chantier vers les filieres de recyclage, valorisation ou
elimination;

- Le recueil des bordereaux de suivi des déchets et la rédaction de bilans mensuels de déchets
évacués avec transmission au Responsable environnement du maitre d'ceuvre et a la Maitrise
d'ouvrage. A cette fin, le Responsable Environnement Chantier a l'obligation de remplir
mensuellement le tableau de suivi des déchets ;

- rédiger les fiches d'incident ;

- recueillir les réclamations des riverains et les traiter ;

- rendre compte de tout événement relatif a la gestion environnementale du chantier.

- Le comptage de 'eau et de I'énergie utilisée sur le chantier (compteurs globaux) et sur la base vie
(compteurs base vie) et le suivi des consommables (eau, énergie) et bilans tous les mois a
communiquer au Maitre d'ouvrage et ou maitre d'ceuvre.

Il veillera tout particulierement a ce que tout brllage sur le chantier soit interdit (conformément a la
réglementation). Malgreé les habitudes de la profession, les responsables du chantier n'accepteront aucun
feu de bois allumés par les travailleurs pour leur repas.

Le Responsable Environnement Chantier proposera au maitre d'ceuvre I'application des pénalités prévues
au CCAP, en fonction de I'inobservation des exigences de la charte chantier par certaines entreprises.

Il est responsable de l'organisation de la collecte, du contrdle du tri et de I'évacuation des déchets. Ainsi,
il collecte les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux (DIS) et les bordereaux de suivi des
déchets. Il veille a ce que ces bordereaux soient remplis correctement. Ces bordereaux sont conservés
et annexés au carnet de bord.

Pendant toute la durée du chantier, le Responsable Environnement Chantier effectue une visite
quotidienne de la totalité du chantier.

Le Responsable Environnement Chantier constitue la mémoire vivante de l'application de la Charte
Chantier a faibles nuisances. Il tient un carnet de bord, établi sur le modele du registre journal du CSPS
ou il consigne toutes les anomalies constatées par lui a chaque visite de chantier ou par le responsable
environnement de la maitrise d'ceuvre (non conformité des matériaux mis en ceuvre, non-respect de la
charte chantier a faibles nuisances, autres exigences environnementales non respectées).

Dans le carnet de bord figurera tous les documents liés au chantier propre : les dysfonctionnements
éventuels, les plaintes de riverains et leur traitement, les BSD, les fiches incidents, le tableau « reporting
déchets » avec I'historique des collectes et le taux de valorisation des déchets, les consommations, les
fiches des produits dangereux, les FDES, les chartes chantier propre et SOGED signés et remplis, les
documents de sensibilisation (livret d'accueil, affiches de sensibilisation chantier propre, tri des déchets
de la base vie, etc.), le PIC ajour.
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Le carnet de bord fait I'objet de notes de synthése écrites (bilans) transmises une fois par mois au
responsable environnement du maitre d'ceuvre qui lui permettront de rédiger un rapport mensuel au
maitre d'ouvrage faisant état du suivi de la démarche en phase chantier.

En fin des travaux, le Responsable Environnement Chantier rédigera le bilan du chantier. C'est un bilan
synthétique du déroulement du chantier avec a minima : le nombre d’heures travaillés en insertion/
nombre d’heures total travaillés, les volumes totaux de consommation d'eau et d’énergie, le poids des
déchets de chantier, le poids des déchets triés, le poids de déchets valorisés, la liste des plaintes et
actions menés ainsi que la liste des fiches incidences.

7.4 | Role du responsable environnement de la MOE

Le Responsable environnement du maitre d'ceuvre dont la mission est la suivante :

Vérification lors de la mise en place du chantier du respect de la Charte de « Chantier a faibles
nuisances » et de ce présent cahier des prescriptions environnementales traduisant les exigences
de chantier a faibles nuisances;

Suivi des bordereaux de suivi de déchets émis par l'entreprise

Participation a la définition de la signalétique des bennes de tri;

Vérification des formations « chantiers a faibles nuisances » obligatoirement dispensées par le
Responsable Environnement Chantier a 'ensemble des ouvriers présents sur le chantier ;

Suivi des rapports fournis par le Responsable Environnement Chantier ;

Examen des dysfonctionnements et élaboration de solutions d'amélioration avec les
Responsables Environnement Chantier et les entreprises ;

Définition avec le maitre d'ouvrage de la campagne d'information des riverains et des modes de
communication (affiches, bulletin, boite de réclamation, boite a idées, ...), le cas échéant.

Les visites du Responsable environnement de la maitrise d'ceuvre sont prévues selon I'avancement du
chantier et du besoin. Ces visites seront sanctionnées par un CR de chantier pouvant étre annexé au CR
général des réunions hebdomadaires de chantier
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8 - SYNTHESE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

8.1 | Par le responsable environnement chantier I'entreprise mandatée responsable environnement

Chantier.

Pendant la préparation du chantier :

SOGED (annexe 3) ;

PPE (annexe 4) ;

Nom du responsable environnement chantier ;

Le plan d'installation de chantier (PIC) avec les dispositions prises pour respecter la charte de
chantier propre (aire de tri, aire de lavage des toupies et des bétonnieres, base vie,

Les fiches de conformité du matériel bruyant (marquage CE) ;

Fournir la fiche technique de I'huile de décoffrage végétale ;

Préparer un carnet de bord (classeur de la gestion environnementale du chantier a mettre dans
la base vie) pour enregistrer tous les documents liés au chantier propre : les dysfonctionnements
éventuels, les plaintes de riverains et leur traitement, les BDS, le tableau « reporting déchets » avec
I'historique des collectes et le taux de valorisation des déchets, les consommations, les fiches
des produits dangereux, les FDES, les chartes chantier propre et SOGED signés et remplis, les
documents de sensibilisation (livret d'acceuil, affiches de sensibilisation chantier propre, tri des
déchets de la base vie, etc.), le PIC a jour.

Préparer une affiche de sensibilisation au chantier propre (déchets, nuisances, propreté..) a
afficher sur la base vie du chantier;

Proposer un planning des nuisances acoustiques lors des travaux particulierement bruyants ou
lors d'approvisionnement devant se faire exceptionnellement en dehors des heures de chantier;
Signature de la présente charte de chantier propre

Durant le chantier :

Bilan mensuel des bordereaux de suivi des déchets ;

Relevé mensuel des consommations d'eau et d'électricité du chantier et de la base vie

Les fiches d'indicent lorsqu’elles sont présentées par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou
une entreprise

8.2 | Par le référent environnement chantier - autres lots

Pendant la préparation du chantier :

PPE (annexe 4) ;

Nom du référent environnement chantier ;

Les fiches de conformité du matériel bruyant (marquage CE) ;

Clarifier la gestion interne des déchets : nature / exutoire / valorisation ;

Proposer un planning des nuisances acoustiques lors des travaux particulierement bruyants ou
lors d'approvisionnement devant se faire exceptionnellement en dehors des heures de chantier;;
Signature de la présente charte de chantier propre.

Durant le chantier :

Bordereaux de suivi des déchets gérés en interne ;

Les fiches des éventuels produits dangereux utilisés par I'entreprise ;

Les fiches des produits pour visa environnementaux ;

Les fiches d'indicent lorsqu’elles sont présentées par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou
une entreprise
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9 - ANNEXES

Annexe 1 : Bordereau de suivi des déchets de chantier — Déchets banals et déchets inertes
Annexe 2 : Logos pour la gestion des déchets
Annexe 3 : Trame type d'un SOGED

Annexe 4 : Plan de prescriptions environnementales (PPE)
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Annexe 1 : Bordereaux de suivi des déchets de chantier — déchets banals et déchets inertes

BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER
DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Deéchets banals et déchets inertes

Bordergau N .occesnmsenns

1. MAITRE D'OUVRAGE {a remplir par 'entreprise):

Raison socizle de Mentreprise : Mom du chantier ;

Adresse - Liew :

[ ROCRNPORR e R | iR RO BT~ [ ORRTRRRIUL R - S SO
Responsabbe : .. Responsable : ...,

2. EMTREPRISE {a remplir par I'entreprise}:

Raison sociale de Mentreprise : Diate :

Adresse Cachet et visa @

[ oo NS - | e O S

Responsabbe ..ol

Destination du dechet 8 Centre de tn 3O Centre de stockage de classe 2 3 Valonsation matiere
O Chaufferie bois 3O Centre de stockage de classe 3 O Incinération (UIOM)
PRI < e e T e e T

Diésignation du dechet Type de contenant M® L | capacité Taux de remplissage

) R W2 O 34 3 plein O

3, COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (& remplir par le collecteur -
transporteur) :

. Date :
Mom du collecteur - transporteur MNom du chauffeur

Cachet et visa -

4. ELIMINATEUR {a remplir par le destinataire - éliminateur) :

Hom de Péliminateur : Adresse de destination Diate :
{lieu de traitement)

Cachet et visa ©

........................................................ U Qluantiie regue

Qualite du déchet: ... 0 Bon O Moyen O Mauvais

8 Refus de la benne = NI e

Bordereau comprenant 4 exemplaires : remplir wn bordereaw par confensor
— axemplaire n® 1 & conserver par 'entreprise
— axemplaire n® 2 & conserver par le collecteur - transporteur
— axemplaire n® 3 & conserver par l'sliminateur
— exemplaire n® 4 & retourner diment complété i l'entreprice
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Annexe 2 : Logos pour la gestion des déchets

DECHETS INERTES (DI)

——. CARRELAGE
INERTES CERAMIQUE

DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB)

DECHETS DE
NETTOYAGE

DECHETS
MELANGES

LAINE DE
VERRE

INDICE: 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025
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PAPIERS
CARTONS
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DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB) - Suite

E - o % '.'.' _
DECHETS EMBALLAGES TERRE POLLUEE
SPECIAUX SOUILLES
BOUES DE
PEINTURE
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Annexe 3 : Trame type d'un SOGED

Schéma Organisationnel de Gestion et d'Elimination des Déchets de chantier
(S.0.GEED)

1 - Objet du document

2 - Organisation structurelle du chantier en termes de gestion des déchets et des nuisances
3 - Gestion du tri et stockage temporaire a proximité des aires de travail

4 - Zone de Tri chantier

5 - Enlevement des bennes et tracabilité

6 - Identification de la nature des déchets produits

7 — |dentification du centre de stockage et/ou centre de transfert et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les déchets
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Annexe 4 : Trame type PPE
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PLAN DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

Lotn:
Nom de I'entreprise :

(PPE)

Gestion des déchets

Type de materiaux

Quantite | Type de dechets Type de Filiere de
estimée DIS/DIB/INERTE conteneur valorisation

Moyen mis en place pour limiter la production de déchets :

Gestion des nuisances

Bruit

Materiel bruyant utilise | Conformite du

matériel

Action pour limiter cette nuisance
(planification d'utilisation)
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Rejet dans les eaux et le sol

Actions susceptibles d'étre polluantes | Action pour limiter cette nuisance

Rejet dans l'air

Actions susceptibles d'emettre des Action pour limiter cette nuisance
poussiéres ou autre envol

Gestion des consommations

type Consommation estimée
Eau
Electncite
Gasoll
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1. CONTRACTUALISATION DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE LA
CHARTE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

C'est un engagement signé par tous les intervenants du chantier. Cette signature est un
préalable obligatoire a la signature des marchés de travaux proprement dits.

Fait en un seul original

A Le

Mention(s) manuscrites(s) « Lu et approuveé »,
Signature(s) et cachets de I'(des) entrepreneur(s)

Le mandataire du maitre d'ouvrage Le titulaire (le représentant de
I'entreprise)
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