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Articlel1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS
GENERALES
1.1 Identification
Le présent marché est porté par les Archives nationales — Service a compétence nationale.
59 rue de Guynemer —
90001 Pierrefitte-sur-Seine —
93 383 Saint-Denis

Tél: 017547 20 00

Représenté par Madame LIMON BONNET Marie-Frangoise - Directrice des Archives nationales.

1.2 Objet du marché

Le marché a pour objet les travaux d’installation de stores intérieurs avec ou sans coffre, a enroulement ou
vénitien, a manceuvre manuelle ou électrique, de réparation ou en révision compléte de stores en
conservation, comprenant également les travaux de dépose de stores intérieurs et extérieurs dégradés, sur le
site des Archives nationales de Paris.

Le marché est un marché de travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Codes CPV de la consultation : 45421143 Travaux d'installation de stores

1.3 Allotissement

L'opération n’est pas allotie.

1.4 Forme et étendue du marché

Le présent marché public est un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande avec montant maximum
annuel passé en application des dispositions des articles R. 2162-13 et R.2162-14 du code de la commande
publique.

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et a mesure des besoins.

Le montant maximum pour la durée initiale du marché public et pour chaque période de reconduction est
indiqué ci-apres :

Montant HT maximum annuel

40 000 €
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L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable et selon
les modalités fixées a l'article 5.5 du présent CCAP.

1.5 Lieu d'exécution

Les prestations sont a réaliser sur le site de Paris des Archives nationales, dont I'entrée se fait au 60 rue des
Franc-Bourgeois ou au 11 rue des Quatre Fils et concernent plus particuliérement :

* 'ensemble des espaces dédiés aux Archives nationales ;

* I'nbtel d'Assy, hotel de Breteuil, hotel de Clisson, hétel de Soubise, CARAN et Petit CARAN et les Grands
dépébts.

1.6 Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il le fournit, a sa charge,
accompagné d'une traduction en francais.

Article 2 - INTERVENANTS
2.1 Maitre d'ouvrage

Le service a compétence nationale (SCN) Archives nationales est maitre d’'ouvrage et pouvoir adjudicateur du
présent marché public. Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « maitre d’'ouvrage » ou
« pouvoir adjudicateur ».

Représentant du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur : La Directrice des Archives nationales.

2.2 Maitre d'ceuvre et Ordonnancement, Pilotage et Coordination
du chantier (OPC)

La maitrise d’ceuvre sera assurée par les Archives nationales, le Service de gestion immobiliére.
Le maitre d’ceuvre est désigné dans les différents documents sous le nom de « maitre d’ceuvre ».

Maitrise d’ceuvre assurée par les Archives nationales :
Direction administrative et financiére

Service de la Gestion Immobiliére et Logistique
responsable du service GIL de Pierrefitte-sur-Seine
Tel : 01.40.27.64.09.

Il est précisé que le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination du titulaire.
Lorsque le titulaire estime que les prescriptions de I'une de ces décisions appellent de sa part des réserves et
par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG/Travaux, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au
maitre d’ceuvre dans un délai de cinq jours a compter de la notification de I'ordre de service.

La mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC) est assurée par le service de gestion
immobiliere et logistique de la direction administrative et financiére des Archives nationales.
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2.3 Contréleur technique

Selon la commande effectuée (nature des travaux) par la personne publique et si nécessaire, la maitrise
d’ouvrage sollicitera 'intervention d’un bureau de contréle chargé d’une mission de contréle technique. S’il y
a lieu, la personne publique indiquera au titulaire les coordonnées du bureau de contrdle.

2.4 Co-activité et coordination des mesures de prévention en
matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)

Selon la commande effectuée par la personne publique, lorsque des travaux seront soumis a la réglementation
relative a la présence d’'un coordinateur SPS (notamment la loi 93-1418 du 31 décembre 1993) et a la mise
en oeuvre d’'un PGCSPS, la personne publique indiquera au titulaire les coordonnées du coordinateur SPS.

2.5 Conduite d’opération

La conduite d’opération du marché public sera assurée par le service de gestion immobiliere et logistique de
la direction administrative et financiére des Archives nationales, représenté par M.Marc Nébot, responsable
du service ou Mme Zuzana ALMASIOVA.

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :
- l'acte d’engagement et son annexe (le bordereau des prix unitaires - BPU) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes dont seuls les exemplaires
conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes dont seuls les exemplaires conservés
dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi ;

- le cas échéant le Plan Général de Coordination Simplifié de Sécurité et Protection de la Santé ;
- le calendrier d’exécution tel que validé aprés la notification du marché public ;

- le cadre de réponse complété par le titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché public propres ;

- les bons de commande ;

- les ordres de service ;

- les compte-rendu ;

— le Cahier de Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) du 30
mars 2021 ;

— le code du travail en vigueur,

—le code de la santé publique en vigueur,

— le code de la construction et de I'habitation en vigueur,

— la liste des textes réglementaires ou normatifs en vigueur énoncée au CCTP.

En cas de contradiction entre une et/ou plusieurs dispositions figurant dans I'un de ces documents, le
document de rang supérieur prévaudra.

Les documents généraux supposeés connus par les opérateurs économiques ne seront pas annexés au dossier
de consultation. La plupart sont consultables sur le site de Légifrance.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de ses prestations, d’'une quelconque ignorance des textes
énumérés ci-dessus et des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les textes administratifs
nationaux ou locaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son
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activité pour I'exécution des prestations.

Article 4 - MODALITES D'EXECUTION DES
PRESTATIONS

4.1 Représentation des parties

Le titulaire du présent marché public désignera, dés notification, un responsable, désigné seul interlocuteur
du maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage et habilité a le représenter pour les besoins d’exécution du marché public.

En cas d’empéchement de ce responsable ou en cas de remplacement, le titulaire en avertit sans délai le
maitre d’ouvrage et procéde sans délai a son remplacement.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire (ex : changement de
personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou sieége sociaux, coordonnées bancaires...) et
pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.2 Echanges dematérialisés

Aprés notification du marché, le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir
un délai, par tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les
documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la date et, le cas échéant,
I'heure de sa réception.

4.3 Durée et délais

4.3.1 Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois a compter de sa date de notification. Il est ensuite
renouvelable trois fois par reconduction expresse. La durée totale du marché est fixée a 48 mois.

La non-reconduction du marché prendra la forme d’'une décision expresse de la part du représentant du
pouvoir adjudicateur (courrier avec accusé de réception postal) et interviendra dans un délai de trois mois
avant 'échéance du renouvellement.

Conformément a l'article R.2112-4 du code de la commande publique, si le pouvoir adjudicateur décide de
reconduire le marché public (reconduction tacite), le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction. Dans
'hypothése ou le marché n’était pas reconduit, les bons de commande émis, avant I'échéance annuelle,
continuent a s’exécuter jusqu’a leur terme.

4.3.2 Délais d'exécution

Délais maximums d’exécution des bons de commande : lors de chaque commande, les travaux seront
exécutés dans les délais maximums fixés sur le bon de commande par le pouvoir adjudicateur.

Le délai de préparation du chantier sera inclus dans ces délais.

Le dépassement du délai maximum d’exécution du bon de commande entrainera pour le titulaire, sans mise
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en demeure préalable, I'application de la pénalité prévue a l'article 7.5 du présent CCAP.

4.3.3 Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours calendaire a compter
de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible
de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des difficultés
signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le titulaire.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution des travaux
est entravée par I'un des phénoménes naturels mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués par le
phénomeéne naturel en cause.

4.4 Modalités d'exécution du marché

4.4.1 Obligations du titulaire

Obligation de conseil :

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d’ouvrage.
Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d’ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’'une incohérence dans
le marché pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre la
bonne exécution des prestations.

4.4.2 Accés au site
Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les difficultés
d’exécution, qu’elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et plus généralement a tout ce
qui concerne leur exécution,

- collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles pour la
conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité) Provenance -
Qualité

- Contrdle et prise en charge des matériaux et produits.
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443 Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre de I'ouvrage,
du maitre d'ceuvre et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ou sont réalisés les travaux
ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.
Les précisions relatives au constat état de lieux sont indiquées au CCTP.

4.4.4 Provenance des matériaux et produits

Conformément a l'article R21111-4 du code de la commande publique, les spécifications techniques relatives
aux matériaux, produits, composants de construction et autres fournitures demandées sont décrites au CCTP.
Le titulaire doit assurer le pouvoir adjudicateur de la tragabilité des produits et matériaux

Par dérogation aux articles 23.2 et 23.3 du CCAG/Travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant

a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d’ceuvre / représentant du pouvoir
adjudicateur avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un
début d’approvisionnement. En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait
invoquée sans respecter le délai précité et 'accord préalable du maitre d’ceuvre, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché public et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des
frais directs ou indirects de retard ou d’arrét du chantier.

Par dérogation a I'article 23.2 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre
disposent d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposeé.

4.4.5 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des
matériaux et produits

Il est bien précisé que les matériaux doivent étre conformes aux spécifications techniques décrites au CCTP.

Ce dernier définit les caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser pour les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier.

Les vérifications de qualité seront assurées par un organisme notoirement connu, que le titulaire proposera a
lagrément du maitre d’ceuvre. Les frais de ces vérifications sont a la charge du titulaire quelque soient leurs
résultats.

Le titulaire sera tenu de présenter tous les certificats et fiches techniques au maitre d’ceuvre/maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre
peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché public soit
en cours d’exécution, soit a la réception des travaux.

Si le résultat de ces essais et vérifications démontre une non-conformité de I'ouvrage, le titulaire en supporte
le colt. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur en supporte le cot. Dans tous les cas, la fourniture des
matériaux nécessaires pour les essais, reste a la charge et aux frais du titulaire. lls ne feront donc pas I'objet
de rémunération de la part du pouvoir adjudicateur.
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4.5 Préparation - coordination et exécution des travaux
45.1 Période de préparation - programme d‘exécution des travaux

> Période de préparation

A chaque commande de travaux, la période de préparation du chantier est comprise dans le délai maximum
d’exécution du bon de commande indiqué au 4.2 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG/Travaux, a chaque commande de travaux, le délai de préparation du
chantier sera au minimum d’un jour a compter de la réception par le titulaire du bon de commande
correspondant.

Au cours de cette période, le programme d’exécution des travaux, défini a l'article 28.2.1 du CCAG/Travaux,
sera déterminé avec I'accord du maitre d’ceuvre ainsi que le projet des installations de chantier prévu a l'article
28.2 du CCAG/Travaux et le plan de sécurité et d’hygiéne prescrit a l'article 28.3 du CCAG/Travaux.

lls devront étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur sous format « .pdf » pour ce qui concerne
'ensemble des documents écrits et sous format « autocad » pour les plans.

Le délai de remise des documents ci-dessus sera fixé d'un commun accord entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur. Les rectifications qui seraient demandées au titulaire devront étre faites dans un délai de trois
jours a compter de la demande.

De maniére générale, 'ensemble des dispositions relatives aux installations, panneaux et fermeture de
chantier sont décrites au CCTP.

Etat des lieux avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage : Lors de la prise de possession des lieux et
aprés travaux, sera effectué un état des lieux contradictoire entrant et sortant permettant d’établir a posteriori,
les responsabilités en cas d’accident, d’incident, d’effondrement ou de remise en état d’ouvrages, notamment
en ce qui concerne I'état des acces extérieurs, I'état du batiment et I'état des existants (liste non limitative).

> Installations de chantier

A chaque commande, les lieux d’installation de locaux de chantier et les lieux de dép6t des matériaux seront
précisés au titulaire par le responsable du service de la gestion immobiliere et logistique des Archives
nationales ou son représentant.

» Mesures particuliéeres concernant la sécurité et I'hygiéne prises par le titulaire du
marché public

L’ensemble des mesures a prendre sont indiquées dans le CCTP et le plan de prévention, mais de maniere
générale devront étre pris en compte les éléments suivants :

Les indications concernant les installations de chantier, y compris leurs accés.

*Le cas échéant, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (y compris pour chaque
sous-traitant).

*Les mesures prévues pour la sécurité a I'égard des principaux risques :
0 mode opératoire d’exécution des travaux,
U mesures de secours aux accidentés et malades,
0 mesures d’hygiéne,
[ mesures de nettoyage des chantiers et abords,

0 toutes mesures prévues, le cas échéant, au plan général de coordination établi par le
coordonnateur de sécurité,
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[J I'évacuation des déchets : le titulaire et ses éventuels sous-traitants doivent étre en mesure
de fournir les éléments de tracabilité de leurs déchets.

Le cas échéant, le non-respect de ces mesures entrainera I'application des mesures prévues a l'article 7.5.6
ci-dessus.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

» Mesures particulieres concernant la sécurité et I'hygiéne prises par le titulaire du
marché public

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du code du travail ne sont pas
modifiées par l'intervention le cas échéant du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché public sous le nom de coordonnateur SPS.

Si les travaux commandés par le pouvoir adjudicateur nécessitent I'intervention d’'un coordonnateur SPS, ce
dernier a libre accés sur le chantier et doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai et par
tout moyen de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
manquements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur le chantier. En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites de chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs, le coordonnateur doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts et des
mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maitre d’'ouvrage, aprés
avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tous les agents intervenants pour le compte du titulaire dans les locaux de la personne publique, y compris le
personnel d’encadrement et les éventuels sous-traitants, doivent en permanence porter une tenue ou un
badge personnalisé, fourni par le titulaire indiquant leur nom, leur prénom, le nom de leur entreprise.

Aucun agent ne sera admis dans les locaux de la personne publique s’il n’est muni distinctement de sa tenue
ou badge portant les indications définies ci-dessus.

4.5.2 Exécution des travaux

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe les conditions d’exécution des travaux d’installation de
stores intérieurs avec ou sans coffre, a enroulement ou a bandes verticales, a manceuvre manuelle ou
électrique, de réparation ou en révision compléte de stores en conservation, comprenant également les
travaux de dépose de stores intérieurs et extérieurs dégradés, sur le site des Archives nationales de Paris.

Nettoyage des zones de travail :

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire assure le maintien en état de propreté permanent des
zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son intervention
jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats jusqu'aux lieux
de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du marché. Le titulaire doit le
nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publigues :
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Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées
par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que
toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la commune du
lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.
4.6 Contréles et réception des travaux

4.6.1 Essais et contréles des ouvrages exécutés

Les essais et contrble d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du marché, sont
assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre d'ceuvre ou son représentant.

4.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai de 2 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire doit
avoir procédé au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37
du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere mentionnée au présent CCAP.

4.6.3 Réception

A la fin des travaux, le maitre d’ceuvre procédera aux opérations préalables de réception des ouvrages.
Ces opérations comprennent :

. Un contrdle complet des assemblages en fonction de leur compatibilité

. Le contrdle des jeux, alignement et maintien des ouvrages

. La conformité des tissus et toiles posés

. Le bon déploiement et repliement des stores

. Les performances d’occultation des stores

. Le bon maintien des accessoires de manceuvre et de commande et leur accessibilité

. Le respect des dimensions et emplacements des différents stores, définis antérieurement
. La pose des caches, embouts, articles de parfait achévement de 'ouvrage

. Le contrdle des documents du DOE

Tout défaut et non-conformité constaté sera immédiatement réparé lors de la réception.

Toutes les réserves présentes sur le PV de réception préalable, devront étre levées dans le délai convenu
avec le maitre d’ouvrage.

Si les conditions de bon fonctionnement et de conformité sont vérifiées, la réception sera acceptée et
prononcée par les Archives nationales.

4.6.4 Documents fournis aprés exécution
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A Tlissue des installations, le titulaire remettra un mémoire technique, comprenant I'ensemble des documents
qui ont permis I'exécution du marché, avec les éventuelles modifications et le dossier définitif mis a jour (détails
stores posés, fiche technique de tout matériel installé et les certifications et les labels).

Le dossier comprendra la documentation technique, notices d’entretien et d’exploitation, sécurité des
personnels usagers.

Les documents seront rédigés en frangais et présentés sous différents supports (numérique et papier).

Lorsque le titulaire exécute une modification sur les stores, il est tenu de transmettre au pouvoir adjudicateur
toutes les informations lui permettant de disposer d’'un dossier a jour.

Le maitre d’'ouvrage doit étre en mesure, avec les informations contenues sur le registre, d’apporter des
modifications sur les équipements installés, par toute autre entreprise de son choix, formée a ce type de
matériel.

Le titulaire restitue toute la documentation qui lui a été remise en début de marché ou constituée par lui au
cours du marché exécuté.

4.7 Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations

Le ministére de la Culture est détenteur depuis 2017 des labels « Egalité professionnelle » et « Diversité »
délivrés par I'AFNOR. Il s’engage a ce titre a mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux
problématiques de lutte contre les discriminations et pour la promotion de I'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, comme notamment :

-des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations a l'attention de tous les
personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de gestion des ressources
humaines ;

-un plan d’actions pluriannuel afin de progresser en matiére d’égalité entre les femmes et les hommes. Le
ministére s’engage ainsi a lutter contre les comportements sexistes et les violences faites aux femmes,
favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours
professionnels, en particulier 'accés aux fonctions d’encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d'achats responsables et de lutte contre les discriminations, le ministére de la
Culture souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé de leurs propres actions en matiére d’égalité
femmes-hommes et de diversité professionnelle et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

Compte tenu de cette ambition, il est demandé au Titulaire de remplir au moment de la signature du marché
le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par le ministére. Ce
questionnaire n’est exigé que du seul Titulaire. Il prend la forme d’'un formulaire informatique dont I'adresse lui
sera communiquée au moment de l'attribution du marché.

Dans une démarche d’amélioration et de progrés, le Titulaire s’engage a renseigner a nouveau le
questionnaire en cours d’exécution du marché si le pouvoir adjudicateur lui en fait la demande. Celle-ci peut
intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification du marché si ce dernier est pluriannuel, ou un
mois avant I'échéance du marché. Le représentant de I’Acheteur compare alors la situation décrite a celle
présentée initialement.

4.8 Considérations sociales - Action de formation sous statut
scolaire au bénéfice d’éléves a besoins spécifiques

Le titulaire s’engage a réaliser une action de formation d’un ou plusieurs éléves de 16 a 25 ans suivi(s) par un
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référent de I'Education nationale :

. Soit en situation de décrochage scolaire (article L.122-2 du code de I'éducation)
. Soit soumis a 'obligation de formation (article L.114-1 et R.114-1 du code de I'éducation)

En cas de réalisation du stage en dehors du territoire national, cette action bénéficie :

. Soit a un éléve a besoins spécifiques inscrit dans un établissement scolaire frangais et suivi
par un référent de ’Education nationale (articles L.124-19 et L.124-20 du code de I'éducation).
. Soit a un éléve a besoins spécifiques inscrit dans un établissement scolaire étranger et suivi

par tout dispositif équivalent, impliquant des personnels éducatifs.

En tant que condition d’exécution du présent marché prenant en compte des considérations sociales, en
application de I'article L.2112-2 du code de la commande publique, la clause sociale de formation sous statut
scolaire doit étre liée a I'objet du marché. Les activités proposées par le titulaire dans la « fiche entreprise »
doivent impérativement respecter cette exigence.
Le volume horaire minimal exigé est de :

e 150 heures, a réaliser pendant la période ferme du marché ou sur une période de reconduction.
Néanmoins, le titulaire peut dépasser le volume horaire s'il le souhaite.
Alinitiative de 'acteur de I'Education nationale, le nombre d’heures de clause sociale de formation sous statut
scolaire prévu au présent marché peut étre divisé pour donner lieu a plusieurs stages au bénéfice de plusieurs

éléves a besoins spécifiques.

Le titulaire doit alors produire une fiche entreprise complétée comportant une clause sociale de formation sous
statut scolaire, en respectant I'exigence de lien avec I'objet du marché.

1.Encadrement de I’éléve

Dans le cadre de la clause sociale de formation sous statut scolaire, I'éléve bénéficiaire est sous statut scolaire.
Une convention de stage tripartite est conclue entre I'entreprise, I'établissement scolaire de rattachement et
'éléve (ou son représentant légal).

Le titulaire du marché recoit I'éléve dans ses locaux, et désigne a cet effet un « référent entreprise » qui
accompagne I'éleve dans les taches qui lui sont confiées.

L’éléve est aussi accompagné un « référent de 'Education nationale » (enseignants, CPE, référent décrochage
scolaire, intervenant SRE, coordonnateur de dispositif relais).

Le référent entreprise et le référent de I'Education nationale sont en relation directe.
Dans les conditions de l'article L. 124-6 du code de I'’éducation, une gratification doit étre versée au stagiaire

(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire).
A tout moment, le titulaire peut aller au-dela des objectifs fixés par le marché.

2.Les étapes de mise en ceuvre du stage

Lors de la réunion de lancement du marché, la clause sociale de formation sous statut scolaire est abordée
(confirmation des contacts inscrits dans la « Fiche entreprise », rappel des spécificités du public concerné,
adaptabilité des missions, etc.).

Une réunion spécifique a la mise en ceuvre de la clause sociale est organisée, a linitiative du référent de
I'Education nationale, dés qu’un éléve est présenté au titulaire. La présence du référent entreprise est
obligatoire et celle du responsable des ressources humaines souhaitable. A cette occasion, la « fiche
entreprise » - qui a une fonction de dialogue — peut étre modifiée en fonction de I'éléve proposé par le référent
de I'Education nationale. La nouvelle « fiche entreprise » finalisée est alors transmise aux Archives nationales
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par le titulaire.
Le titulaire transmet également aux Archives nationales la convention de stage tripartite signée.

S'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement, le titulaire doit informer les Archives nationales
et le référent de 'Education nationale. Dans ce cas, les Archives nationales et le référent de I'Education
nationale étudient en concertation avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir a la réalisation
des objectifs fixés.

En application de l'article L.2194-1 1° du code de la commande publique, les conditions de mise en ceuvre de
la clause sociale de formation sous statut scolaire pourront étre revues par les parties au contrat. Les nouvelles
modalités sont décidées conjointement par I'entreprise et le référent de 'Education nationale, puis validées
par I'acheteur. Ces adaptations doivent étre prises en compte dans la convention de stage, par avenant le cas
échéant (article D. 124-4 du code de I'éducation).

S'il le souhaite, le titulaire peut prolonger la période en entreprise, en accord avec le bénéficiaire de la clause
sociale et du référent de 'Education nationale. Toutefois la durée totale du stage ne peut excéder 6 mois.

Alissue du stage, le référent entreprise et le référent de I'Education nationale rédigent un bilan croisé faisant
état du résultat de la clause sociale de formation sous statut scolaire et attestant de sa bonne exécution par
le titulaire. Ce bilan est transmis aux Archives nationales, accompagné de I'attestation de présence de I'éleve
bénéficiaire précisant le nombre d’heures de stage réalisées.

L'éleve bénéficiaire peut intégrer un parcours de formation dipldbmant (reprise de scolarité) ou accéder a
'emploi (insertion professionnelle). Le titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités de formation ou
d’embauche pérenne de I'éléve bénéficiaire.

3.Controle et évaluation de ’action de formation

Pendant et a l'issue du stage, le titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de I'opération avec
I'éléve bénéficiaire, et a transmettre les documents nécessaires a I'évaluation du dispositif.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le titulaire répond a toute demande des Archives
nationales ou du référent de I'Education nationale relative a I'état d’avancement de la mise en ceuvre de la
clause sociale.

Pour rappel, le titulaire est tenu de transmettre en cours d’exécution aux Archives nationales :
* La « fiche entreprise » modifiée, le cas échéant ;
* La convention de stage tripartite ;
+L’attestation de présence de I'éléve bénéficiaire précisant le nombre d’heures de stage réalisé ;
*Le bilan croisé.

Si I'Education nationale n'a pas présenté d’éléve au titulaire, ce dernier doit en informer aux Archives
nationales au terme de la période ferme ou de reconduction du marché. Aucune pénalité pour inexécution des
heures de formation prévues par le marché ne pourra étre infligée au titulaire pour ce motif.

En cas de demande par les Archives nationales, toute transmission de document lié a la CSF est réalisée
dans les dix jours ouvrés a compter de la réception de la demande.

4.9 Considérations environnementales — Impact carbone

Dans une volonté de protection de I'environnement, le présent marché public comprend un critére
environnemental comme critere d’attribution.

En application de l'article L 229-25 du code de I'environnement, le titulaire s’engage a fournir aux Archives
nationales le bilan carbone engendré par les prestations réalisées dans le cadre du marché objet de la
consultation.
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La réalisation d’'un bilan d'émissions de gaz a effet de serre (BEGES) a pour but d’évaluer la quantité de gaz
a effet de serre dans 'atmosphére issue des activités des entreprises et de les réduire.

Pour accompagner les entreprises dans cette démarche, plusieurs ressources sont mises a disposition. Le
ministere de I'économie accompagne les personnes morales et recense des ressources sur les bilans de gaz
a effet de serre, propose des ressources réglementaires et méthodologiques permettant aux entreprises
d’évaluer leurs empreintes carbones et le cas échéant des pistes pour Ila réduire
https://www.economie.gouv.fr/cedef/bilan-carbone-entreprise

Les informations relatives aux procédures et en particulier les méthodes éditées par le ministére de la transition
écologique et les guides sectoriels réalisés avec I'Ademe : https://bilans-ges.ademe.fr/ressources/etapes-dun-
bilan-ges

4.10 Gestion des déchets

Le marché public comprend une clause environnementale comme condition d’exécution.

Par dérogation a l'article 36.2 du CCAG/Travaux, si le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de l'opération commandée, il sera fait application des dispositions de [larticle 37.2 du
CCAG/Travaux et d’'une pénalité de 50,00 € par jour calendaire de retard constaté a compter de la notification
de la mise en demeure du titulaire jusqu’a I'évacuation effective des déchets et, a défaut, jusqu’a la prise en
charge des déchets par un autre prestataire.

4.11 Traitement de données a caractere personnel

Titulaire :

En cas de traitement de données a caractére personnel par un titulaire, chaque titulaire est tenu au respect
de la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, en particulier,
le réglement général sur la protection des données (réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016. Il apporte a I'acheteur des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures
techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du
réglement européen et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Lorsqu'un titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, il informe
préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement de
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et
les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément de I'acheteur, le titulaire concerné doit présenter son sous-traitant par
le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou tout
autre document équivalent (téléchargeable sur https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat).

Il appartient au titulaire concerné de s'assurer que le sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes
quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences de la Iégislation et de la réglementation en vigueur sur la protection des
données. Chaque titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par son sous-
traitant de ses obligations.

L'acheteur :

En application de I'article 13 du réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel
et a la libre circulation de ces données (RGPD), les titulaires sont informés que des données a caractére
personnel (notamment nom, prénom, adresse mail) collectées dans le cadre de I'exécution du présent marché
public sont susceptibles de faire I'objet de traitements.
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Identité et coordonnées du responsable de traitement et de son représentant :

Ministére de la culture
182, rue Saint Honoré
75033 Paris cedex 01
Représenté par le secrétaire général

Responsable de Traitement Opérationnel (RTO) :
Le service a compétence nationale Archives nationales
Représenté par son directeur

Coordonnées du délégué a la protection des données :
delegue-protection-donnees@culture.gouv.fr

Bases juridiques du traitement : b), c) et e) de l'article 6.1 du RGPD

Finalité du traitement : suivi de I'exécution du marché public et obligation légale de conservation du marché
public (durée d'utilité administrative (DUA) applicable aux marchés publics).

Destinataires ou catégorie de destinataires : les données a caractére personnel concernées sont destinées
exclusivement aux agents de I'Acheteur en charge du suivi de I'exécution du présent contrat et de sa
conservation.

Durée de conservation : ces données sont conservées pendant toute la durée d'exécution du contrat ainsi
que durant la DUA applicable au contrat.

Conformément aux dispositions des articles 15 a 21 du RGPD, les personnes dont les données a caractére
personnel sont collectées disposent notamment d'un droit d'accés, de transparence et information, de
rectification et de limitation des informations qui les concernent. Elles peuvent également s'opposer au
traitement de ces données le cas échéant, pour des motifs légitimes. L'exercice des droits d'information et
d'accés aux données a caractére personnel peut étre effectué auprés du délégué a la protection des données.

Pour exercer vos droits :

- par courrier électronique a I'adresse suivante : marches.archives-nationales@culture.gouv.fr ou par courrier
postal a I'adresse suivante : Direction administrative et financiére / service juridique — 59 rue Guynemer —
90001 — 93 383 Pierrefitte sur Seine ou auprés du Délégué a la protection des données

- par courrier électronique a I'adresse suivante : delegue-protection-donnees@culture.gouv.fr ou par courrier

postal & 'adresse suivante : Monsieur le Délégué a la protection des données — 182, rue Saint-Honoré —
75033 Paris cedex 01, en justifiant de votre identité par tout moyen.

Si vous estimez, aprés nous avoir contactés, que vos droits relatifs a la réglementation sur la protection des
données ne sont pas respectés, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprés de la Commission
Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrdle en charge du respect des obligations
en matiére de données a caractére personnel.

4.12 Confidentialite et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les documents
et les objets auxquels il a accés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin d’en expliciter
systématiquement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de I'acheteur, divulgués,
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publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces obligations a 'ensemble de son personnel, le cas échéant a ses
sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports d’informations
confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché aux torts du
titulaire.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents de
son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la condition
que cette divulgation s’avére nécessaire, notamment pour les besoins d’une mission de conseil ou
d'assistance a maitrise d’ouvrage, de contrdle des prestations réalisées ou en cas de passation d’'un marché
de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise
en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en précisant le motif,
la durée ainsi que les informations et documents concernés.

4.13 Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre d'ouvrage toute
situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.14 Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses conditions de
paiement ;

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire et pouvant
influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiées a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences pouvant en
découler, et notamment des retards de paiement.

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu’a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire, sur la boite fonctionnelle suivante : marches.archives-
nationales@culture.gouv.fr
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Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du ministére
chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des
sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code
du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son
représentant légal.

4.15 Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave
appelant des mesures d‘urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment I'état d'urgence sanitaire déclaré en
application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force majeure dés lors
que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur ou
que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures d'urgences nouvelles inconnues
des parties au moment de la signature du marché public par I'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution
du contrat. Ces situations sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a I'application de sanction, de pénalités contractuelles a I'égard du
titulaire comme a la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison de retards ou
d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de causalité entre I'événement
perturbateur et le retard ou l'inexécution.

Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire : Si le titulaire est temporairement
dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du fait de I'événement perturbateur ou que cette
exécution ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout
moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit émanant
de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de conclure un
marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard,
nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif,
la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché de substitution n'est pas effectuée aux
frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens suffisants pour
exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant a I'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés rencontrées ou a
venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre fournie par le titulaire.

La suspension de l'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune indemnité au
bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par I'acheteur : Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, I'ajournement des
travaux peut étre décidé par I'acheteur. Il fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant
les modalités indiquées a l'article 11 dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés et des matériaux approvisionnés. La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise l'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché. Toute
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modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

La fin de I'ajournement est prononcée par l'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'est établi un lien de causalité entre
I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir sa
responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux : Lorsque la demande
de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant I'expiration du délai contractuel et de la
période associée a I'événement perturbateur. Elle s'effectue dans les conditions fixées au présent marché.

Sur la base de ces éléments, le maitre d'ouvrage peut décider de la prolongation du délai de réalisation de
I'ensemble des travaux, d'une ou plusieurs tranches de travaux ou du report du début des travaux. Il en informe
le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également étre prise
unilatéralement par le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, il en informe le titulaire dans les mémes conditions que
décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation des travaux.
La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du marché. Toute
modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée :

Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur, I'acheteur
prononce la résiliation du marché sur le fondement de I'article L. 2195-2 du code de la commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'évenement constitutif de force
majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux dispositions de
l'article 51.2.1 du CCAG Travaux.

Le titulaire adresse a l'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions de l'article du

CCAG de référence relatif aux différends entre les parties. Ce mémoire justifie :

- de I'existence du préjudice subi (réalité des charges pesant sur le titulaire et évaluation du montant
demandé) ;

- de l'existence d'un lien de causalité entre I'événement perturbateur et ledit préjudice.

Article 5 - REGIME FINANCIER
5.1 Monnaie et TVA

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des imp6ts.

5.2 Forme et contenu des prix

Les prix sont unitaires, ils figurent dans le bordereau de prix unitaires annexé a I'acte d’engagement.

Les prix sont réputés inclure :

|[CCAP 2025/009 20/35]

C1 Données Internes



- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;
- toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres applicables aux prestations ;

- I'ensemble des sujétions particuliéres inhérentes au contenu méme de I'exécution des prestations, y
compris :

- les sujétions résultant de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- les sujétions résultant de phénoménes naturels ;

- les sujétions résultant de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que
des chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des prestations ;
- les sujétions résultant de la réalisation simultanée d’autres ouvrages;

- Tous les frais généraux, faux-frais, aléas bénéfices ;

- Tous les frais liés aux études, coordination et synthese ;

- Tous les frais inhérents a I'’hygiéne et a la sécurité ;

- Tous les frais d’installation, de cléture du chantier, de nettoyage et de remise en état des abords
apres les travaux ;

- Tous les frais liés a I'exécution de travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de I'activité
des services dans les locaux ou sont effectués les travaux ;

- Tous les frais liés a la mise en place de protections des sols, du mobilier et des installations
environnantes conservées ;

- Toutes les dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés par le titulaire ;

- Toutes les dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnement des fournitures ;

- Tous les frais d’établissement des devis, factures ou mémoires ;

- Toutes les dépenses liées a la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou
complémentaires qui, bien que ne figurant pas dans les piéces contractuelles, s’avéreraient
nécessaires a 'exécution des ouvrages dans les regles de I'art ;

- Tous les frais liés aux démarches administratives auprés des concessionnaires, des
administrations d’Etat ou territoriales.

- Tous les frais, taxes de toutes sortes, ainsi que les primes d’assurance souscrites par le titulaire ;
- Tous les frais de transport, de levage et de manutention a l'intérieur et a I'extérieur ;
- Tous les frais correspondants a I'élaboration et a la transmission des documents d’exécution ;

- Tous les frais liés a la mise en stockage provisoire dans les locaux du titulaire ou/et dans un lieu
défini par le représentant du pouvoir adjudicateur, avant déballage et mise en place définitive ;

- Tous les frais liés a la dépose et a I'évacuation des protections mises en place au terme de la mise
en ceuvre ;

- Toutes les dépenses d’entretien permettant le nettoyage complet de la zone d’exécution dés la fin
de lintervention du titulaire, et de la remise en état, compris nettoyage, des locaux mis a sa
disposition pour le stockage et la préparation des produits fournis.

Le titulaire devra intégrer a son offre toutes les dépenses liées aux conditions imposées par le code du travail
pour son personnel.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre & aucun supplément de prix, ni & aucune indemnité quelconque ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

5.3

Variation des prix
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Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant au mois
de remise de l'offre par le titulaire.

Les prix sont révisés par I'application aux prix du marché de la formule suivante :
P=Po[ 0,75 ICHTrev-TS/ICHTrev-TS° + 0,25 FSD2/FSD2°]

dans laquelle:

P=prix révisé
Po= prix fixé dans I'offre du titulaire au mois MO (ou trimestre 1 a 4)

ICHTrev°= valeur de l'indice du co(t horaire du travail révisé — tous salariés — Construction, publié sur le site
de 'INSEE, en vigueur au mois d'établissement des prix (derniére valeur connue)

ICHTrev = valeur de l'indice valeur de l'indice du colt horaire du travail révisé — tous salariés — Construction,
publié sur le site de I'INSEE, a la date de la révision

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6687364

FSD2° : frais et services divers — source usine nouvelle — en vigueur au mois d'établissement des prix
(trimestre T1 a T4 correspondant a la date de remise des offres)

FSD2 : frais et services divers — source usine nouvelle — en vigueur au mois d'établissement des prix (trimestre
T1 a T4 correspondant a la date de remise des offres) publié a la date de révision

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010546089#Tableau

Le prix de réglement ainsi déterminé reste fixe entre chaque révision.

La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :
La révision peut intervenir a la demande du titulaire.

La demande doit étre adressée, a peine de forclusion, 30 jours avant I'application des nouveaux prix telle que
décrite supra. La demande du titulaire doit étre adressée au Service Budgétaire et Comptable.

Périodicité de révision des prix : tous les ans.

NB : Lors de P'application de la formule de révision, le prix pris en compte s’effectuera a deux
décimales aprés la virgule. L’arrondi 0-4 tire vers le bas 5-9 tire vers le haut.

54 Modalités de remunération du titulaire et de réglement des
comptes

5.4.1 Avances

Le taux de l'avance est de 5 % ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux
est calculé selon les modalités de I'article R. 2191-6 et suivants du code de la commande publique.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de I'article R.2191-11 et suivants du code de
la commande publique.

5.4.2 Acomptes

Tout versement d’acompte s’effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-22 du code
de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.
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Le cas échéant, selon la durée des travaux commandés, le paiement des prestations se fera par acompte
mensuel correspondant aux montants des prestations exécutées.

5.4.3 Projets de décompte

Par dérogation a l'article 12.1 du CCAG/Travaux, si la durée d’exécution des travaux requis au titre d’'un bon
de commande n’excéde pas un mois, aucun acompte mensuel ne sera établi. Le titulaire présentera alors
directement un projet de décompte final a partir de la fin des travaux dans les conditions décrites ci-aprés.

Si la durée d’exécution des travaux requis au titre d’'un bon de commande excéde un mois, le réglement des
comptes s’effectuera au moyen d’acomptes mensuels et d’'un solde dans les conditions des articles 10 et 12
du CCAG/Travaux.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire envoie un courrier recommandé avec AR avec copie par courriel au
maitre d’ceuvre/d’ouvrage ou remet contre un récépissé attestant de la date de réception au maitre
d’ceuvre/d’ouvrage sa demande de paiement sous forme d’un projet de décompte établissant le montant total
arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché
public depuis son début, comportant les indications suivantes :

* la désignation des parties contractantes du marché public (titulaire et maitre d’ceuvre/d’ouvrage) et, le cas
échéant, celle des sous-traitants payés directement ;

* les références du marché public, et éventuellement, chacun de ses avenants et de ses actes ;

* la référence du bon de commande

* la période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font I'objet de la demande de paiement ;
* |a date de la demande de paiement.

Ce projet de décompte mensuel est présenté d’aprés les prix du bordereau des prix unitaires remis par le
titulaire dans sa soumission avec application des quantités réellement mises en ceuvre.

Le maitre d’ceuvre/d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre/d’ouvrage détermine le montant de 'acompte mensuel a
régler au titulaire dans les conditions de l'article 12.2 du CCAG/Travaux.

Le maitre d’oeuvre/d’ouvrage notifie par ordre de service au titulaire I'état d’acompte mensuel et propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il admet en présentant un état en vue du
réglement, dans lequel est précisée la date de réception ou de remise de la demande de paiement mensuelle
du titulaire. Cette notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande
de paiement mensuelle du titulaire.

Conformément a la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et le décret n°2013-269 du 29 mars 2013, le délai global
de paiement ne peut excéder trente jours a compter de la date de réception de la demande de paiement
mensuelle par le maitre d’oeuvre et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité
pour le titulaire du marché public ou le sous-traitant, le bénéfice d’'intéréts moratoires & compter du jour suivant
I'expiration de ce délai. Le délai d’intervention du maitre d’oeuvre est compris dans le délai global de paiement.

5.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de I'article L.2192-10 du code de la commande
publique. Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum. La date de début du délai est déterminée selon
les modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le
titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de 'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et R.2192-31 a R.2192-36 du code de la
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commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
lls courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont
calculés sur le montant total du paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie,
clauses d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Les intéréts moratoires et
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de quarante-cing jours suivant la
mise en paiement du principal.

5.6 Modalités de facturation

Le paiement est effectue sur demande de paiement remise par le titulaire et apres certification du service fait
par I'acheteur. Le paiement est effectue par virement au compte du titulaire.

5.6.1 Mentions obligatoires
Les factures comprennent les mentions suivantes :

= la date d'émission de la facture ;

= La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture

» le code du service exécutant (ou le code d'identification du service en charge du paiement)
» la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

* |e numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

= |a date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux

= Ja quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés
= |e montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,

» e taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

5.6.2 Transmission des factures

La transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.
- Le numero siret : 11000 201100044
- Le code service : CCCOPMGO075
- Le numero de marché, ce dernier sera inscrit en premiére page de I'acte d’engagement qui sera
notifié au
titulaire du marché.
- Le numéro du bon de commande.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :
1) Mode portail :

Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL https://chorus-pro.gouv.fr
aux fins de soit :
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- déposer ses factures sur le portail ;
- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers.
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme par
exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures, I'adjonction et téléchargement de
pieces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme tiers par
transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des fournisseurs.
L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs du
portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et réglementaires dans
lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a : hitps://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1

Article 6 - Travaux non prévus
6.1 Travaux modificatifs

Par dérogation aux articles 13.1 et 13.4 du CCAG-Travaux 'ordre de service ayant pour objet des prestations
supplémentaires ou modificatives pour lesquelles le marché public n’a pas prévu de prix, fixe le délai maximum
dans lequel le titulaire doit transmettre au maitre d’oeuvre son devis. Ce devis, basé sur les prix initiaux du
marché public, devra étre détaillé et accompagné des métrés.

Par dérogation a l'article 13.4 du CCAG/Travaux, I'ordre de service fixant les prix provisoires des prestations
supplémentaires ou modificatives intervient au plus tard dans un délai de quinze jours a compter de la
réception du devis par le maitre d’oeuvre.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le maitre d’oeuvre
pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Par dérogation a I'article 13.5 du CCAG/Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires fixés

par ordre de service si, dans le délai de quinze jours a compter de la notification de I'ordre de service, il n’a
pas présenté d’observation au maitre d’'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-
ci font I'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un écrit, d’un état supplémentaire de prix forfaitaire, signé des
deux parties.
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6.2 Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Par dérogation a l'article 14.4 du CCAG/Travaux, le titulaire est tenu d’aviser le maitre d'ceuvre et le
représentant du pouvoir adjudicateur, quinze jours au moins a l'avance, de la date probable a laquelle le
montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées
a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux,
la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont fixées a
I'article 15 du CCAG-Travaux. Au-decga de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la
poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la Iégislation ou réglementation applicables en cours d'exécution du
marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier
de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire.
L'évolution Iégislative ou réglementaire imprévisible doit étre en lien avec I'objet du marché le cas échéant.
Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif. Le caractére imprévisible est constitué dés lors que les
parties n'ont pas pu anticiper cette évolution.

6.3 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, un
marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-7 du code de la commande
publique.

6.4 Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou modificatives pour
lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec l'accord du maitre d'ouvrage,
aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter ses
éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications nécessaires. A défaut
de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation supplémentaire ou
modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

6.5 Modifications financiéres pour circonstances impreévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d'exécution, les
parties peuvent convenir d'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP. Une telle modification n'est qu'une
faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte le titulaire.
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Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur I'exécution du
marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcolts dont la survenance n'est
qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire
doit :
= Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une circonstance
imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

= Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent,
sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

= Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcodts
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite & donner a la
demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées aux prix, aux tarifs
ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire déterminent le montant définitif
de la compensation des surcodts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un titre
de recouvrement.

Article 7 - SOUS-TRAITANCE
7.1 Désignation du sous-traitant

Afin d'obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-traitant par le
biais de l'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou
équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat)

Cet acte mentionne :
— la nature des prestations sous-traitées envisagée,
— le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant,

— le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de
paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix,

— les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant, des compétences professionnelles au
moins équivalentes pour les taches a effectuer & celles des personnes désignées dans le cadre de
réponse présenté par le titulaire dans son offre. Pour ce faire, le titulaire devra fournir :

e Pour évaluer les capacités professionnelles du sous-traitant : la présentation de certificats
de qualification professionnelle ou/et de références tels qu’exigés pour le titulaire ;
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e Pour évaluer les capacités financiéres du sous-traitant : une déclaration concernant le chiffre
d’affaires global au cours de I'année précédente.

— Enfin, pour chaque sous-traitant présenté en cours d’exécution du marché public, le titulaire doit
joindre au projet d’acte spécial :

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
de soumissionner ;

e Pour une sous-traitance d’'un montant supérieur a 5 000,00 € HT, une attestation sur
'honneur justifiant que I'opérateur économique est a jour de ses cotisations sociales et
fiscales au 31/12 de I'année précédant la demande ;

e Unrelevé d’identité bancaire.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. Passé un
délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour
nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les conditions
de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de I'article 3.6.2 du CCAG-Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle et
solidaire.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code de la
commande publique.

Le présent marché est concerné par une mesure de sanction relevant de l'instrument relatif aux marchés
publics internationaux (IMPI), créé par le réglement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du
23 juin 2022.

En application de ce réglement, si le titulaire fait appel a un sous-traitant / des sous-traitants, il est tenu de ne
pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché a des opérateurs économiques originaires d'un
pays tiers faisant 'objet d'une mesure relevant de I'lMPI.

L'acheteur refuse de signer tout nouvel acte de sous-traitance confiant des prestations a des opérateurs
économiques originaires d'un pays tiers faisant l'objet d'une mesure relevant de I'lMPI dés lors que ce seuil
de 50 % est atteint. Le titulaire doit alors assurer lui-méme I'exécution des prestations concernées ou faire
appel a un sous-traitant originaire d'un pays ne faisant pas I'objet d'une mesure relevant de I'lMP1.]

L'acheteur peut demander au titulaire, tout au long de I'exécution du marché et jusqu'a son terme, un
récapitulatif de tous les actes de sous-traitance passés et en cours afin de vérifier que la part du marché sous-
traitée a des entreprises visées par une mesure relevant de I''MPI n'excéde pas 50 % de son montant total.

En référence aux obligations précisées ci-dessus, le titulaire transmet a I'acheteur un document déclaratif
indiquant :

e Les dates de notification de chacun de ses actes de sous-traitance (formulaire DC4) signés
par l'acheteur depuis le début du marché

e Les dates de début et de fin de chaque prestation sous-traitée

e La nature et le montant des prestations sous-traitées

e Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du siége social du sous-traitant
e Le numéro de TVA intracommunautaire du sous-traitant
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o l'origine du sous-traitant, au sens du 1 de l'article 3 du réglement 2022/1031 du 23 juin 2022
(Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI)

A défaut de notification au titulaire et au sous-traitant d’acceptation du sous-traitant et d’'agrément de ses
conditions de paiement, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a
compter de la réception des pieéces mentionnées ci-dessus vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Si le titulaire transgresse les obligations exposées précédemment, il s’expose a I'application des mesures
prévues a l'article 50 du CCAG/Travaux, soit la résiliation du marché public et, le cas échéant, avec exécution
des prestations a ses frais et risques (Cf. article 52 du CCAG/Travaux).

Conformément a l'article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le titulaire est
tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque
celui-ci en fait la demande. Le délai de communication du ou des contrats de sous-traitance par le titulaire au
représentant du pouvoir adjudicateur est fixé a quinze jours calendaires a compter de la réception de la
demande (en lettre recommandée avec accusé de réception) par le titulaire.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité prévue a l'article 7.1 du présent CCAP sera
appliquée.

7.2 Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché public et au maitre d’ceuvre désigné dans le marché public et précisé par le maitre d’ouvrage dans le
cadre de la commande, sous pli recommandé avec accusé de réception (ou la dépose auprées du titulaire et
du maitre d’ceuvre contre récépisseé).

Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre
d’ceuvre. Pour ce faire, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a verser par le pouvoir adjudicateur & chaque sous-traitant concerné ; cette somme inclut la TVA.
Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’oeuvre, accompagnée des factures
et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de 'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Le maitre d’'oeuvre adresse sans délai au titulaire une
copie des factures produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le méme délai que celui prévu pour le
paiement du titulaire. Ce délai court @ compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné ci-dessus (alinéa 2) si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des
paiements qu'il effectue au sous-traitant.

Article 8 - PENALITES
8.1 Geénéralités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en
demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.
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Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de
pénalités. |l ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de prononcer toute
autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du
titulaire.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation
du retard ou du manquement par le maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur.

L'application des pénalités ne fait pas obstacle a I'application des mesures coercitives prévues a l'article 48
du CCAG/Travaux.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG/Travaux, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n’est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité correspondante
s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s’achéve le jour de la date réelle de fin
d’exécution de la prestation.

Les décomptes de pénalités sont notifiés de fagon expresse au titulaire lors de I'acceptation du paiement
susmentionné. Le montant des pénalités établies vient en déduction des paiements a effectuer au titre de la
facture concernée, indépendamment du recours direct du pouvoir adjudicateur en cas d’insuffisance des
sommes dues. En tant que de besoin, le versement des pénalités peut étre effectué par émission d’'un titre de
perception a I'encontre du titulaire.

Dans le cas de cotraitants (groupement solidaire ou conjoint), les pénalités sont, sauf stipulation différente
mentionnée comme telle dans la proposition, notifiées au mandataire a qui il appartient de les répartir
éventuellement entre les cotraitants et qui demeure responsable de leur paiement.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

8.2 Pénalités de retard

Nature de la pénalité Montant de la pénalité

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux,
les pénalités de retard sont applicables de plein
droit, sans mise en demeure préalable.

Retard dans I'exécution des travaux ) ) . R
Du simple fait de la constatation, par le maitre

d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement
modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére
de 100€ par jour calendaire de retard constaté.

Absence de participation ou retard aux réunions | L'absence ou le retard aux réunions entrainera
de chantier I'application d’'une pénalité de 50,00 € par absence
ou retard constaté

Manquement au repliement des installations de | En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre
chantier et remise en état des lieux dans le dégagement, le nettoyage et la remise en
état des emplacements, qui ont été occupés par le
chantier le titulaire encourt une pénalité de 50,00€
par jour calendaire de retard
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Non-remise des documents
En cas de retard dans la remise de documents a
fournir aprés l'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 100,00€ euros par jour
calendaire de retard.

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-
traitance et de ses avenants éventuels, le titulaire
encourt une pénalité d'un montant de 100,00€ par
jour calendaire de retard.

Retard de transmission des attestations | En cas de retard de production des attestations

d'assurance d'assurance, il sera appliqué une pénalité 200,00 €
par jour de retard constaté jusqu'a la production des
piéces.
8.3 Pénalités relatives aux manquements des obligations de

travail déclaré

Conformément a l'article L8222-6 du Code du travail, des pénalités de retard peuvent étre infligées au titulaire
du marché public s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 a L8221-5 du

Code du travail, relatives a la déclaration de l'activité de I'entreprise et la déclaration des salariés de
I'entreprise.

En cas de non-respect des obligations précitées, le pouvoir adjudicateur adressera au titulaire en lettre
recommandée avec accusé de réception une injonction de régulariser sa situation dans un délai de quinze
jours a compter de la réception de cette mise en demeure.

En I'absence de régularisation dans le délai indiqué, le pouvoir adjudicateur pourra décider soit de résilier le
marché public sans indemnité aux frais et risques du titulaire, soit d’appliquer une pénalité de 50,00 € par jour
de retard.

Le montant des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché public et ne peut excéder le montant des
amendes prévues aux articles L 8224-1, L8224-2 et L8224-5 du Code du travail.

8.4 Pénalités pour non-respect de la clause sociale de formation
sous statut scolaire

Dans le cadre de l'application de la clause sociale de formation sous statut scolaire prévue a l'article 4.6 du
CCAP/CCP, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable les pénalités suivantes :

*500 € HT si l'interlocuteur désigné par le titulaire dans la « fiche entreprise » (cadre de réponse) pour
appliquer la clause sociale de formation sous statut scolaire est absent lors de la réunion spécifique a
la mise en ceuvre de ladite clause sociale.

*500 € HT si, aprés demande des Archives nationales, le titulaire ne transmet pas dans un délai de 10
jours ouvrés les documents suivants : la « Fiche entreprise », la convention de stage, I'attestation de
présence, le bilan croisé.

Une pénalité 100€(HT) égale au nombre d’heures de formation prévu par le marché et non réalise, du fait du
titulaire, multiplié par 40.
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8.5 Pénalités liées aux considérations environnementales

Par dérogation a l'article 36.2 du CCAG/Travaux, si le titulaire n’a pas procédé a I'évacuation des déchets
provenant de I'opération, il sera fait application des dispositions de I'article 37.2 du CCAG/Travaux et d’une
pénalité de 100,00 € par jour calendaire de retard constaté a compter de la notification de la mise en demeure
du titulaire jusqu’a I'évacuation effective des déchets et, a défaut, jusqu’a la prise en charge des déchets par
un autre prestataire.

8.6 Plafonnement des pénalités

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 2 000,00 euros pour 'ensemble du marché public.

Article 9 - GARANTIES
9.1 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé & 12 mois. Il est prolongé le cas échéant
en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'oeuvre invite le titulaire pendant la période de parfait achévement a
effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du CCAG de référence.

Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 15
jours calendaires aprés signalement du désordre. En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours
calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en place un
processus de suivi du « parfait achevement ».

Le maitre d'oeuvre procede a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

9.2 Responsabilité et assurances

9.2.1 Responsabilité

D'une maniere genérale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

9.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

- dommages corporels ;
- dommages matériels et/ou immatériels.

9.2.3 Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-
Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance. Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie
qu'il acquitte ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité
et qu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc...) est notifi€e au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants), le
maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en demeure
restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

Article 10 - RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-6 du
code de la commande publique.

Conformément au CCAG Travaux, I'acheteur peut notamment résilier le marché pour faute du titulaire en cas
de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité prévues par la réglementation
francaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article et par les piéces particuliéres
du marché.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre résilié dans les conditions
suivantes :

Résiliation pour motif d'intérét général :

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’'intérét général
dans le cadre de l'article 50.4 du CCAG/Travaux, le titulaire a le droit d’étre indemnisé du préjudice qu’il subit
éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire,
a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent (4%).

Résiliation du marché public aux torts du titulaire
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Par dérogation a larticle 51.2 du CCAG/Travaux, si le présent marché public est résilié dans 'un des cas
prévus a larticle 50.3.1 du CCAG/Travaux, le marché public est résilié sans indemnité et la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un
abattement de 3%. Le pourcentage d’abattement est fixé a 5%, si la résiliation est prononcée dans les cas
prévus aux c), i) et j) de l'article 50.3.1 du CCAG/Travaux.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise en
demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant. Le délai qui lui
est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a quinze jours a dater de la réception de la mise en demeure.

Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de larticle 52 du CCAG/Travaux, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers a
'exécution des prestations prévues par le marché public, aux frais et risques du titulaire, soit en cas
d’'inexécution par ce dernier d’'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de
résiliation du marché public prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 52.3 du CCAG/Travaux, la mise aux frais et risques peut intervenir méme en
'absence de décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne
expressément.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché public, résultant de I'exécution aux frais et
risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution ne lui profite pas.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail
le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le CCAG.

Article 11 - DIFFERENDS ET LITIGES
10.1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'interprétation des
stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement amiable
compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics conformément aux
dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande publique.

10.2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit frangais. Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis au
tribunal administratif de Montreuil pour les aspects concernant les modalités d'exécution du marché.

Article 12 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations ci apres:

Atrticle du présent CCAP Article du CCAG auquel il est fait dérogation
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2.2 article 3.8.2 du CCAG/Travaux

444 aux articles 23.2 et 23.3 du CCAG/Travaux

444 article 23.2 du CCAG/Travaux

445 article 38 du CCAG/Travaux

451 article 28.1 du CCAG/Travaux

4.9 article 36.2 du CCAG/Travaux

544 article 12.1 du CCAG/Travaux

6.1 aux articles 13.1, 13.4 et 13.5 du CCAG-Travaux

6.2 article 14.4 du CCAG/Travaux

8.1 I'article 19.2.4 et I'article 3.2.4 du CCAG/Travaux

8.2.1 l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux

8.5 I'article 36.2 du CCAG/Travaux

8.6 I'article 19.2.1 du CCAG/Travaux

944 l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux

10 I'article 51.2 et l'article 52.3 du CCAG/Travaux
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