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1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR PUBLIC

Article 1. REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Nom du pouvoir adjudicateur :

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours

Représentant du pouvoir adjudicateur : Madame la Directrice Générale du CHRU de Tours

Adresse :
Adresse internet :
Adresse du profil d’acheteur :

Référents du dossier

37044 TOURS Cedex 9
http://www.chu-tours.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr

Référent administratif du dossier : Mme CHALLET Elisabeth

Adresse :

Téléphone :
Courrier électronique :

CHRU de Tours

Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques

37044 TOURS Cedex 9

02 47 47 86 33

e.challet@chu-tours.fr

Référent technique du dossier :

Téléphone :

Courrier électronique :

M. VEILLON Cyrille
0247 47 82 16

c.veillon@chu-tours.fr

CCAP
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11, CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Article 2. OBJET DU MARCHE

L’objet du marché consiste a remplacer les menuiseries extérieures du batiment C16 sur
le site de Clocheville du CHRU de Tours.

Article 3. DESCRIPTION DU MARCHE

3.1. Type de marché

Marché de fournitures : [] Marché de services : [ ] Marché de travaux : [X]
[] Achat Catégorie de service : X] Exécution
LlAutre s ............. [] Conception réalisation

3.2 Procédure de passation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée. Elle est soumise aux
dispositions des articles R2123-1 a R2123-8 du code de la commande publique.

3.3 Forme du marché

Le présent marché est un marché unique.

3.4 Classification CPV
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :

- 45421000 - 4 — travaux de menuiserie

3.5. Décomposition en lots

Sans objet.
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3.6. Décomposition en tranches

Tranche

Prestations concernées

Date d’affermissement
maximum

Tranche ferme (TF)

Ensemble des menuiseries du
Rez de Chaussée comprenant
fenétres, portes et chassis des 3
cages d’escaliers

Tranche optionnelle 1
(TO1)

Menuiseries du 1° étage

Au maximum 12 mois
aprés la notification du
marché

Tranche optionnelle 2
(TO2)

Menuiseries du 2°™ étage

Au maximum 12 mois
aprés la notification du
marché

Tranche optionnelle 3
(TO3)

Menuiseries du 3™ étage

Au maximum 12 mois
aprés la natification du
marché

Le CHRU de Tours informera le titulaire du marché de sa décision d’affermir chacune des
tranches optionnelles par voie d’ordre de service.

Le retard d’affermissement ou le non affermissement d’'une ou de plusieurs tranches
optionnelles n'ouvre pas droit pour le titulaire a une indemnité d’attente ou de dédit.

3.7. Conduite d’opération

La conduite d’opération est assurée par la Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques du CHRU de Tours.

3.8. Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’Oeuvre est assurée par la Direction du Patrimoine, du Biomédical et des
Services Techniques du CHRU de Tours.

CHRU de Tours
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3.9. Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier

Sans objet

3.10.Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique au sens
du de la loi n° 83.440 du 02/06/1983 relative a la responsabilité et a 'assurance dans le
domaine de la construction.

Cette mission est confiée au contréleur technique suivant : SOCOTEC CONSTRUCTION

Les missions confiées par le maitre d’'ouvrage au contrdleur technique sont :
- La mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les constructions,
- La mission L relative a la solidité des ouvrages et des équipements
- La mission LE relative a la solidité des existants
- La mission HAND relative a l'accessibilité des constructions aux personnes
handicapées
- Laréalisation de la notice de sécurité

3.11.Coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé

Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi n° 93-1418 du
31.12.93 et définie par le décret n° 94-1159 du 26.12.94 et le décret n° 2003-68 du
24.01.03, aux fins de contribuer a prévenir les risques résultant des interventions
simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants. La mission
s'exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de l'ouvrage et en phase
réalisation de l'ouvrage.

L'opération de batiment et/ou de génie civil est classée en 2°™ catégorie.

Cette mission est confiée au Coordinateur C.S.P.S. suivant : BTP CONSULTANTS

3.12.Coordination pour le systeme de sécurité incendie

Sans objet
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Article 4. DUREE DU MARCHE

4.1. Période initiale
La durée initiale du marché est de 16 mois comme détaillé ci-dessous.

Le marché débute & compter de la date de notification de I'ordre de service prescrivant de
débuter les prestations.

4.2. Délai d’exécution
4.2.1. Délai d’exécution des travaux

Les délais d'exécution des tranches de travaux courent a partir d'une date a fixer par ordre
de service et sont fixés comme suit :

- 2 mois de préparation de chantier par tranche
- 8 mois d’exécution des travaux répartis comme suit :
o Tranche ferme : 2 mois
o Tranche Optionnelle 1: 2 mois
o Tranche Optionnelle 2 : 2 mois
o Tranche Optionnelle 3 : 2 mois

Ce délai comprend la période des congés annuels du personnel des entreprises fixées a
2 (deux) semaines.

4.2.2. Calendrier d’exécution

Le programme d’exécution visé a l'article 28.2 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux) précise notamment le
calendrier d’exécution des travaux.

4.2.3. Prolongation du (des) délai (s) d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. travaux), le présent cahier des
clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ne fixe pas le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles.

4.2.4. Primes d’avance
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Il n'est pas prévu de prime d’avance en cas d’avance dans I'achévement des travaux.

4.2.5. Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Conformément a larticle 18.1.1 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux), le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés sont compris dans
le délai d'exécution.

4.2.6. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés
exécution

Il est fait application des stipulations de l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés réception
par lI'entrepreneur conformément a l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux), la pénalité définie a
l'article 28.8 du présent CCAP pourra étre appliquée.

Article 5. PIECES CONTRACTUELLES

5.1. Pieces particulieres
Le marché est régi par les piéces contractuelles suivantes :

1- L’acte d’engagement et ses annexes, dont le devis détaillé

2- Le présent Cahier des Clauses Administratives particulieres

3- Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres

4- Les 16 plans du DCE

5- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
travaux approuveé par l'arrété du 30 mars 2021.

6- L’offre technique du titulaire

7- Le RICT (fourni ultérieurement)

8- Le PGC

9- Le Diagnostic Amiante

10- Le Diagnostic Plomb

En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.
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5.2. Piéces générales

Pour tout ce a quoi il n'est pas formellement dérogé dans le présent cahier des clauses
administratives particuliéres (C.C.A.P.), I'entrepreneur sera soumis aux dispositions du
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(C.C.A.G. Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini ci-apres :

Le marché est régi par les documents contractuels suivants :

e cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.T.G));

e cabhier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G. Travaux) ;

e documents techniques unifiés (D.T.U.) et cahier des clauses spéciales des
documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.).

BN

L’entrepreneur s'engage a respecter intégralement les termes du cahier des clauses
administratives particuliéres (C.C.A.P.) et du cahier des clauses techniques particuliéres
(C.C.T.P.) assorti des plans. Par conséguent, les clauses qui s'appliquent sont celles des
pieces énumeérées ci-dessus distribuées initialement au candidat, détenues en original
dans ses archives par le maitre d’ouvrage.

5.3. Pieces contractuelles postérieures ala conclusion du marché

Aprés sa conclusion, le marché pourra étre modifié par voie d’avenant ou d’acte spécial.

IV. PRIX ET REGLEMENTS

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire
et a ses sous-traitants ou a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et ses sous-
traitants.

Article 6. FORME DES PRIX

Le marché est passé a prix forfaitaire selon le devis détaillé.
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Article 7. CONTENU DES PRIX

Les prix du présent marché sont hors T.V.A..

Les prix du marché sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de l'exécution des prestations faisant l'objet du marché, la marge du
mandataire, du titulaire ou du co-traitant, pour défaillance éventuelle des sous-traitants
chargés de I'exécution de certaines des prestations ci-dessus.

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses de chantier visées ci-apres.

Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses visées a l'article 9.1-du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G. travaux), sauf stipulation différente du présent cahier des clauses
administratives particulieres (C.C.A.P.).

Les prix sont réputés comprendre 'ensemble des charges fiscales, parafiscales ou autres
frappant la prestation.

Les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords nécessaires a l'exécution des
prestations faisant I'objet du marché sont réputées rémunérées par les prix du présent
marché conclu avec l'entrepreneur.

7.1. Décomposition du prix forfaitaire

L'offre de I'entrepreneur doit étre accompagnée de la décomposition de prix forfaitaire,
présentée sous la forme d'un devis détaillé.

7.2. Travaux en régie

Il n'est pas prévu de travaux en régie.

7.3. Répartition des dépenses de chantier

7.3.1. Dépenses d’installation

Les dépenses d'installations indiquées au plan général de coordination (P.G.C.) sont
réputées rémunérées par les prix du marché conclu par I'entrepreneur chargé de procéder
a ces installations.
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7.3.2. Dépenses d'entretien

Les dépenses d'entretien indiquées au plan général de coordination (P.G.C.) sont
réputées rémunérées par les prix du marché conclu par l'entrepreneur chargé de
procéder a ces installations.

- L’entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ;

- L’entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’au lieux de
stockage fixé par le maitre d’ceuvre ;

- 'entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

7.3.3. Dépenses d'abonnements, de consommations, de
consommables

Le maitre de I'ouvrage fournira a titre gratuit a I'entrepreneur sur le lieu d'exécution des
chantiers et dans le strict cadre de son marché les prestations suivantes :

-eau;
- électricité.

Les frais de consommation et d'abonnement des réseaux de téléphone sont a la charge
du titulaire.

7.3.4. Dépenses diverses

Les dépenses citées ci-apres sont a la charge de I'entrepreneur :

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés;

- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en
ceuvre et salis, détériorés ou détournés.

Article 8. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

8.1. Modalités de variation
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Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres.

8.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de juin 2025; ce mois est appelé «mois zéro ».

8.3. Choix de l'indice de référence

L’'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation ou la révision
des prix des travaux est I'index national ci-aprés : BT43

Les index sont publiés au Moniteur du Batiment et des Travaux Publics.

En cas de disparition de l'indice avant I'expiration de I'accord-cadre, et si un nouvel
indice est publié afin de se substituer a celui actuellement en vigueur, la variation de prix
se trouvera de plein droit indexée sur ce nouvel indice et le passage de I'ancien indice au
nouveau s’effectuera en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire.

Dans le cas ou l'indice ne peut étre appliqué du fait de I'absence d’indice de
remplacement, les parties conviendront de lui substituer un indice similaire choisi en
accord entre elles.

8.4. Modalités de révision de prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul :
- de I'acompte du mois n d'exécution des prestations ;
- de la part de I'acompte du mois n est donné par la formule :
Cn = 0.15 + 0.85 (In/lp)
- dans laquelle lo et I, sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché,
respectivement au mois z€éro et au mois n.

Le coefficient sera arrondi a trois décimales et au milliéme supérieur.

Article 9. AVANCES

Le titulaire indique dans I'acte d’engagement son souhait de bénéficier de 'avance prévue
aux articles R2191-3, R2191-5, R2191-6, R2191-13, R2191-16 4 R2191-19 du code de la
commande publique.
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Le taux n’excédera pas les 5% mentionnés a l'article R2191-7 du décret 2018-1075 du 3
décembre 2018. L’avance versée a I'entrepreneur se limite a 5% des prestations qu’il
effectue personnellement.

L’avance est remboursée dans les conditions fixées par les articles R2191-11 et R2191-
12 du code de la commande publique.

L’avance n’est versée au sous-traitant bénéficiaire du paiement direct que sur sa
demande. Dans ce cas, le montant de I'avance est égal a 5 % du montant prévisionnel
des sommes a payer au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans I'acte spécial
de sous-traitance.

Si I'entrepreneur qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a
sa conclusion, il doit rembourser I'avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier
de l'avance.

Le CHRU de Tours demande la constitution d’'une garantie a premiére demande portant
sur la totalité du montant de I'avance.

Aucune avance sur matériels de chantier n’est versée a I'entrepreneur.

Article 10. RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie qui sera prélevée par fractions sur chacun des
versements autres qu’une avance, sous réserve de la constitution par le titulaire d’une
garantie a premiére demande. Le taux n’excédera pas 5 % du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Le CHRU de Tours refuse la substitution a la garantie a premiére demande par une caution
personnelle et solidaire.

Article 11. ACOMPTE, REGLEMENT DEFINITIF ET SOLDE

11.1. Décomptes mensuels

Le montant a régler a 'occasion des acomptes sera établi au prorata de la part des travaux
réalisés a la fin de chague mois.

Les projets de décomptes mensuels seront remis portant au minimum les mentions suivant
les stipulations de I'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux).
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11.2. Décompte Général et Définitif

Le décompte général et définitif se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix
Global et forfaitaire et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de
I'exécution a la demande du Maitre d’ouvrage.

Le décompte général et définitif est établi par I'entreprise et présenté au Maitre d’ceuvre
conformément aux dispositions de l'article 12.3 et 12.4 du CCAG Travaux :

e L’entreprise titulaire établit et transmet son décompte final au Maitre d’ceuvre
Le Maitre d’ceuvre établit un projet de décompte général

¢ Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire ou au mandataire du groupement le décompte
général et le retourne signé et devient le décompte général et définitif.

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du
CCAG Travaux, le titulaire ne peut notifier au maitre d’ceuvre son projet de décompte final
gu’aprés la levée de 'ensemble des réserves que cette levée soit opérée par le titulaire ou
par un tiers mandaté par le maitre d’ceuvre dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article
41.6 du CCAG Travaux. Le point de départ du délai de 30 jours mentionné a l'article 12.3.2
du CCAG travaux est la date de levée des derniéres réserves.

Il sera demandé de présenter le quitus des paiements des sous-traitants ou en cas de
paiement direct, attestation du sous-traitant confirmant que ses travaux se sont limités au
montant correspondant au dernier DC4.

Article 12. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique, dans les
conditions prévues a l'article 12 du CCAG-Travaux.

La facturation est mensuelle a terme échu.

Les factures devront étre adressées via le portaili CHORUS PRO (https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Conformément a l'article R3133-3 du Code de la commande publique, I'utilisation de la
facture électronigue est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le
portail de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur
réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur,
I'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.
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La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- date de la facture ;

- désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la
facture ;

- numeéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces
conditions sur une ou plusieurs séries ;

- numéro du bon de commande ;

- code d'identification du service en charge du paiement ;

- date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- désignation de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- lieu de livraison

- montant net HT de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- taux et montant de la TVA

- montant net TTC de la fourniture livrée ou de la prestation réalisée

- montants nets totaux HT et TTC de la facture

Lors du dépét de la facture destinée au CHRU de Tours sur le portail CHORUS PRO, les
éléments ci-dessous devront étre pris en compte :

- SIRET : 263 700 189 000 16
- CODE SERVICE (obligatoire) : STRAV

- N° ENGAGEMENT JURIDIQUE (obligatoire) : numéro de marché

Article 13. DELAI DE PAIEMENT

13.1. Délai global de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours.

Le paiement de I'acompte s’effectuera par virement dans un délai maximum de cinquante
jours au plus tard aprés la date a laquelle le projet de décompte est remis par
I'entrepreneur au maitre d'ceuvre, ou si celle-ci lui est postérieure, la date d’exécution de
la prestation.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'ordonnateur ou le comptable public quand
les justificatifs produits sont insuffisants ou en cas de différend sur les sommes dues aux
titulaires. Cette suspension fait I'objet d'une notification a I'entrepreneur par tout moyen
permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons
qui, imputables a I'entrepreneur, s'opposent au paiement ainsi que les pieces a fournir ou
a compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise par
I'entrepreneur de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.
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A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage, un
nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant a courir a la
date de la suspension si ce solde est supérieur a 30 jours.

En cas de versement d’une avance, le délai global de paiement de celle-ci court & partir
de la notification de I'ordre de service qui emporte commencement d’exécution du marché
ou de la tranche affermie.

Il sera fait application du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 pour la suspension du
délai par le comptable dans le cas particulier d’'une cession ou d’un nantissement
incomplet.

13.2. Paiement du solde

Le paiement du solde s’effectuera par virement dans un délai maximum de cinquante jours
a compter de la date d'acceptation du décompte général et définitif.

13.3. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intéréts
moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40
euros, conformément a la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de I'Union européenne en matiére économique et
financiére (titre 1V) et le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points.

Les intéréts moratoires d’'un montant inférieur a cinq euros ne sont pas mandatés.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

13.4. Travaux modificatifs

Il est fait application des stipulations de l'article 14 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux) complétées par les
stipulations ci-apres.
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Pour les travaux ou ouvrages identiques, analogues ou de nature comparable a ceux
prévus au bordereau de prix, formant décomposition du prix global forfaitaire : les prix
d'unité contenus dans les décompositions sont utilisés pour |'établissement des prix
nouveaux.

Pour les travaux ou ouvrages de nature différente de ceux prévus au bordereau de prix,
formant décomposition du prix global forfaitaire : les prix nouveaux sont débattus et
convenus entre les parties.

13.5. Indemnités dues a 'augmentation ou diminution de la masse des travaux

Il est appliqué les articles 14.3 et 15.1 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux).

13.6. Paiements des co-traitants et des sous-traitants
13.6.1. Entreprises co-traitantes d'un groupement

Les entreprises co-traitantes d'un éventuel groupement solidaire sont tenues d'ouvrir un
compte commun au groupement, sous la responsabilité du mandataire qui aura a charge
de répartir les sommes dues a chacun des co-contractants.

13.6.2. Modalités de paiement direct aux sous-traitants

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
attestation indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix
prévue dans le contrat de sous-traitance. Il inclut également la TVA en cas de paiement
direct.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme a
payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le
contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des
prix prévue dans le contrat de sous-traitance. Il inclut également la TVA en cas de
paiement direct.
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Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également l'attestation.

Article 14. TITULAIRE ETRANGER

La monnaie de compte des marchés est 'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé
en cas de variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre
rédigés en francais.

Si le titulaire(s) est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir
d'établissement en France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que
I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Article 15. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCE

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe le CHRU de Tours par
courrier. L'acheteur lui communiquera une copie de l'original du marché, signée par le
représentant du pouvoir adjudicateur et revétue de la mention indiquant que cette piéce
est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la
créance résultant du marché.

Conformément a l'article R2191-46 du Code de la commande publique, le montant
maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement correspond
au montant du marché diminué du montant des prestations sous-traitées et donnant lieu
a paiement direct.

V. EXECUTION

Article 16. ORDRES DE SERVICES

Il est fait application de I'article 3.8 du CCAG Travaux. En complément a cet article, il est
précisé que des OS seront établis particulierement pour le démarrage de la période de
préparation de chantier et le démarrage du chantier.
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Article 17. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

17.1. Provenances des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites piéces

17.2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) définit les compléments et
dérogations a apporter aux dispositions du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. travaux) et du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) précise quels matériaux, produits
et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :

s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par des prix débattus et
convenus entre les parties ;

s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d'ouvrage.

Article 18. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
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Il est fait application des stipulations de l'article 3.9 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.), complétées par les stipulations
ci-apres.

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre. A titre indicatif, la
fréquence sera au minium hebdomadaire.

La personne physique qui représente éventuellement l'entrepreneur au rendez-vous de
chantier doit étre suffisamment qualifiée pour prendre sans retard les décisions
nécessaires.

En cas d'absence non justifiée au rendez-vous de chantier, une pénalité définie a I'article
22.3 du présent CCAP pourra étre appliquée a I'entrepreneur.

En cas de retard non justifié d'une durée supérieure a vingt minutes au rendez-vous de
chantier, une pénalité définie a l'article 22.3 du présent CCAP pourra étre appliquée a
I'entrepreneur.

Article 19. RESPONSABILITES

L’entrepreneur demeure responsable des dommages commis par son personnel lors de
ses interventions dans les locaux du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est responsable du transport de ses produits et il en assure les risques
afférents jusqu’au lieu de destination.

Article 20. IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entrepreneur a la charge, et supporte les frais correspondants de l'implantation des
ouvrages a exécuter dans le cadre de son marché.

Article 21. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

21.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution et a une durée de 2 mois.
Elle court a partir d’'une date a fixer par ordre de service.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra établir et présenter au visa du maitre
d'ceuvre le programme d'exécution des travaux, accompagné

- du projet des installations de chantier ;
- des ouvrages provisoires ;

- ainsi que toutes les pieces demandées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.).

Par dérogation a l'article 28-2 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés de travaux (C.C.A.G.), le délai, dont dispose l'entrepreneur pour soumettre
le programme d'exécution des travaux au visa du maitre d'ceuvre, est de 10 (dix) jours a
compter du jour a partir duquel court la période de préparation.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra établir et remettre au maitre d'ceuvre les
plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des
travaux, dans les conditions prévues a l'article 29.1 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.) et stipulées ci-apres.

Au cours de cette période, l'entrepreneur devra remettre au coordonnateur le plan
particulier de sécurité et de protection de la santé.

21.2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a I'approbation du
bureau de contr6le, du coordonnateur pour le systeme de sécurité incendie
(coordonnateur S.S.l.), et du maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre doit les retourner a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 8 (huit) jours aprés leur
réception.

- L’entrepreneur ne peut pas commencer I'exécution d’un ouvrage s’il n’a pas regu
I'approbation ou le visa du maitre d’ceuvre et du Contréleur Technique;

- documents concernés fournis en 1 exemplaire papier et 1 support informatique

La fourniture des plans d’exécution, notes de calcul et études de détail est effectuée dans
les conditions du cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.).
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21.3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

21.3.1. Proportion d’ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier ne doit pas dépasser celle admise par la réglementation en
vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

21.3.2. Proportion d’ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de méme

catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10% (dix pour cent).

21.4. Organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Le chantier est soumis :

- obligation d’établir un plan général de coordination de sécurité et de protection de la
sante.

- obligation d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

21.5. Condition d’exécution des chantiers

Il est exposé a larticle 1.5 du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) le
contexte particulier du chantier.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pendant les travaux en
vue de la prévention de I'Aspergillose Invasive Nosocomiale.

L’entrepreneur devra respecter les mesures préventives fixées par le C.L.I.N. (Comité de
Lutte contre les infections Nosocomiales), fonctions du risque aspergillaire.

Article 22. CONSTATATION DE L'EXECUTION

22.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
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22.1.1. Essais et contr6les d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus

Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) seront
assurés si nécessaire par un bureau de contrdle technique agréé, choisi par le maitre
d'ouvrage.

Les dispositions de l'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais et
contrbles.

22.1.2. Essais et contrbles en sus de ceux définis par le marché

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de
ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés par des prix débattus et
convenus entre les parties ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre
d'ouvrage.

22.2. Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves définies au cahier des clauses techniques particuliéres
(C.C.T.R.).

- Conformément aux stipulations de l'article 42.1 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), une réception
partielle a lieu pour chaque tranche lorsque les travaux de celle-ci ont été achevés ;

- Conformément aux stipulations de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), I'entrepreneur
avise a la fois le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux relatifs a la tranche dont il est titulaire ont été achevés ou le seront.

- une réception globale a lieu lorsque les travaux de toutes les tranches ont été achevés.

Le maitre d'ceuvre aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque
'ensemble des travaux sera acheve.
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22.3. Mise adisposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages :

En application de l'article 41.8 du CCAG Travaux, un état des lieux contradictoire sera
établi pour chaque local dont I'exécution est finalisée afin de le remettre en service dés
que possible, et dans I'attente de la réception partielle de la tranche.

22.4. Documents fournis apres exécution

Il est fait application des stipulations de l'article 40 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G. Travaux).

22.5. Garantie

22.5.1. Délais de garantie

Les garanties contractuelles sont définies a [larticle 44 du cahier des clauses
administratives geénérales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux).

Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de I'article 44.2 du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.
Travaux) par décision du maitre d’ouvrage jusqu’a exécution compléte des travaux et
prestations relatives a chaque marché.

22.5.2. Garanties particuliéres

Les garanties particulieres concernant les corps d’état techniques ou spécifiques sont
définies a l'article 9 du cahier des clauses techniques particulieres, a chacun de ces corps
d’état.

Article 23. EXECUTION COMPLEMENTAIRE

Conformément a l'article R2122-7 du code de la commande publique, un marché pourra
étre passé pour la réalisation des prestations complémentaires ou similaires a celles du
présent marché.

Article 24. SOUS-TRAITANCE
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L’entrepreneur peut présenter son ou ses sous-traitants au maitre d’ouvrage, en cours
d’exécution du marché.

En complément des dispositions de l'article 3.6 du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux) en vue d’obtenir
cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur fait parvenir par lettre recommandée
avec avis de réception au maitre d’'ouvrage la déclaration du sous-traitant indiquant qu'il
ne tombe pas sous le coup d’'une interdiction d’accéder aux marchés publics et une
déclaration mentionnant :

- la nature des prestations sous-traitées ;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- le montant maximum des sommes a payer directement au sous-traitant ;

- les conditions de paiement et le cas échéant, les modalités de variation de prix ;

- les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant.

Cette demande d’agrément accompagnée des piéces citées ci-dessus doivent parvenir au
maitre d’ouvrage dans un délai d’au moins 21 (vingt et un) jours précédents le démarrage
de son intervention.

L’entrepreneur établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances
résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont
constatés par un acte spécial (DC4) signé par les deux parties.

Les modalités de paiement direct aux sous-traitants sont précisées ci-apres.

Les sous-traitants de second rang n’est autorisé que dans le respect des conditions
prévues a l'article 3.6.2 du CCAG Travaux.

Les sous-traitants de troisieme rang et suivants ne sont pas souhaités.

Article 25. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

25.1. Changements affectant I’entrepreneur

En complément de larticle 3.4.2 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), il est précisé que
'entrepreneur s’engage a informer le maitre d’ouvrage de tout changement survenant au
cours du marché affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;
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- la forme de 'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;
- son adresse ou son siége social ;

- le capital social de I'entreprise ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;

- 'acquisition d’une nouvelle activité ;

- son adresse bancaire ;

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de 'entreprise, et
lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie
de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle remise de
projet de décompte.

Le paiement des acomptes sera suspendu tant que le maitre d’'ouvrage ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

25.2. Protection de la main d’ceuvre

L’entrepreneur se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs
a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

Article 26. ASSURANCE

26.1. Police responsabilité civile

L’entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité a 'égard des
tiers en cas d’accidents ou de dommage causé pendant la construction ou aprés réception
des travaux par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.
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Par dérogation a l'article 8.1 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), I'entrepreneur doit justifier de
I'étendue des garanties souscrites.

Cette garantie est d’au moins :

- 1 500 000 (un million cing cent mille) euros par sinistre pour les dommages
matériels, du méme montant minimum pour les dommages immatériels consécutifs
ou non ;

- et de 9 000 000 (neuf millions) euros par sinistre pour les dommages corporels.

L’entrepreneur s’engage a communiquer une attestation de ladite assurance dés que le
maitre d’ouvrage en fait la demande, pendant toute la durée d’exécution du présent
marché.

26.2. Garantie décennale des ouvrages de batiment

L’entrepreneur doit contracter une assurance au titre de la garantie décennale couvrant
les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-
2 et 2270 du code civil, selon les dispositions conformes a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative a la responsabilité et a 'assurance dans le domaine de la construction et au titre
de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du batiment
résultant des principes de l'article 1792.3 du code civil.

26.3. Garantie des dommages aux biens de I’entrepreneur et a ses ouvrages

L’entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir
les vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute nature survenant a ses
matériels, stockés sur le chantier et déja mis en ceuvre, engins de chantier et installation
de tout ordre qui lui sont nécessaires pour la réalisation du marché.

Article 27. DISCRETION ET CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques,
financiéres ou organisationnelles) et documents auxquels il a acces dans le cadre du
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présent marché. Il s’engage a faire respecter cette obligation a 'ensemble de son
personnel, préposé et éventuel sous-traitant.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié pour faute.

VI. DIFFERENDS ET LITIGES

Article 28. PENALITES

Les pénalités décrites dans cet article seront appliquées pendant toute la durée du chantier
sous le vocable « retenue provisoires ou provisions sur pénalités » ; elles deviendront
définitives a la notification du Décompte Général et Définitif par le Maitre d’'ouvrage.

Par dérogation, l'article 19.2.1 du CCAG Travaux n’est pas appliqué : aucun seuil
d’exonération de pénalités ne sera appliqué.

28.1. Pénalité pour retard d’exécution constaté sur I’avancement du
calendrier d’exécution

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux délai global porté a l'article 4.2.1 du
CCAP, l'entrepreneur subira, par jour de retard, du seul fait du constat du retard, une
pénalité de cinquante euros (50 €) par jour calendaire.

28.2. Pénalité pour absence au rendez-vous de chantier

En cas d’absences non excusée par le maitre d’ceuvre de I'entreprise ou de l'un de ses
sous-traitant conviés a un rendez-vous de chantier ou a une réunion, I'entreprise encourt,
sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de cinquante euros (50 €).

Tout retard en réunion de chantier supérieur a 30 minutes sera considéré comme une
absence.

28.3. Pénalité pour retard dans la remise de documents pendant I’exécution
et /ou la période de préparation
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Tout retard dans la remise de documents (plan, note de calcul, pieces écrites, attestations
d’assurances, devis, etc ...) dont I'établissement est d( par I'entrepreneur dans le cadre
de ses obligations contractuelles ou consécutivement a la demande expresse du maitre
d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre, du coordonnateur SPS ou du controleur technique,
entrainera par jour calendaire I'application immédiate d’une pénalité de cent euros (100
€).

28.4. Pénalité pour effectif insuffisant

Si en cours de chantier, I'effectif s’avérait insuffisant, I'entrepreneur s’étant engagé a
maintenir sur le chantier le personnel nécessaire a la bonne exécution des travau, il sera
appliqué une pénalité de cinquante euros (50 €) par jour ouvrable et ce jusqu’au jour ou le
nombre d’ouvrier sera redevenu satisfaisant sur le chantier.

28.5. Pénalité pour retard dans le nettoiement (chantier et voies de
circulations) pendant I’exécution : a adapter

En cas de non -respect des prescriptions du CCAP, PGC ou du CCTP concernant le
nettoyage des locaux et du chantier, des voies privées et publiques et des voies d’acces
du chantier, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué une
pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour calendaire de défaut de nettoyage.

28.6. Pénalité pour non repliement des installations de chantier et absence
de remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupées par le chantier sont inclus dans le délai d’exécution comme il est dit
a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux.

En cas de non remise en état des lieux par I'entrepreneur, et aprés mise en demeure sans
effet, I'entrepreneur sera passible d’'une pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150
€).

28.7. Pénalité pour retard dans la levée des réserves

En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le Proces-Verbal de
réception de travaux par le Maitre d’Ouvrage, le titulaire encourt, aprés mise en demeure
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préalable de 15 jours laissée sans effet, 'exécution des travaux défectueux et/ou non
achevés par une tierce entreprise mandatée par le maitre d’ouvrage dans le cadre de la
mise en ceuvre de l'article 41.6 du CCAG Travaux.

Tout retard dans la levée des réserves par I'entrepreneur entrainera par jour calendaire
I'application immédiate d’'une pénalité équivalente au seul fait de constat du retard une
pénalité de 1/2000 du montant de I'ensemble du marché, avec un minimum de cent
cinquante euros (150 €), sauf si ce retard est di a un cas de force majeur et s’arréter le
jour de la date d’effet de la mise en demeure.

28.8. Pénalité pour non remise des documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire conformément a
l'article 40 du CCAG Tours doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard a la date de
réception des travaux. Les retards liés a la non-fourniture du Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) sont pénalisables avec une pénalité forfaitaire de cing cent euros (500 €).

Article 29. RESILIATION DU MARCHE

29.1. Motifs de résiliation

Le CHRU de Tours peut mettre fin a I'exécution des marchés a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 49 et 50 du CCAG-Travaux

29.2. Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée en application des articles 50.1 a 50.3 du CCAG-Travaux
n’ouvrent pas droit a indemnité.

La résiliation prononcée en application de I'article 50.4 du CCAG-Travaux ouvre droit a
une indemnité de résiliation obtenue en appliquant au montant minimum initial HT du
marché diminué du montant HT non révisé des prestations ou fournitures admises un
pourcentage a hauteur de 4%.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au(x) titulaire(s)
dans les conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG-Travaux.

Article 30. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
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En cas de résiliation aux torts du titulaire, ou dans I'hnypothése ou le titulaire serait dans
limpossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus
aux marchés ou sur le bon de commande, le CHRU de Tours pourra faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, tout en faisant supporter
I'éventuel surcodt par le titulaire défaillant.

Article 31. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT

En cas de litige, le droit francais est seul applicable.

Le Tribunal Administratif d’Orléans est seul compétent pour régler les litiges nés de
'exécution du présent marché.

VII. DEROGATIONS AU CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés de Fournitures Courantes et Services :

Article du Article du CCAG
CCAP auquel il est Objet
dérogé
Article 4.1 Article 13.1.1 Début du délai d’exécution différent de la date de
notification
Article 28 Article 14 Pénalités
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