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exécuter les prestations dans les conditions ci-apres définies.
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CHAPITRE | - STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux relatifs au réaménagement du
deuxiéme et troisieme étage du batiment A et B du siége de la CPAM de 'Aube.

Sous réserve de financement de la CNAM

1.2 Mode de passation

Le marché est passé selon la procédure adaptée (MAPA).

Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique.

- Articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a6, R 2131-12 et 13, R 2131-18

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de
compléter I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et
financiéres des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le (les)
le(s) cahier(s) des clauses techniques particuliéres (CCTP) mentionné a l'article 2 du présent
CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travauy, il établit 'ordre de priorité décroissant des
pieces du marché suivant 1:

1 - L'acte d'engagement
2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement corrigé au
vu du rapport du contrdleur technique)

4 - Le planning d’exécution des travaux

5 - Le CCAG Travaux 2021 sous réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces
particulieres visées ci-dessus dont la liste figure in fine du présent CCAP,

T Jest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
l'ordonnance n°2015-899.
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6 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux
de batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous
réserve des dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particulieres visées ci-dessus,

7 - Le mémoire technique du titulaire,

8 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché,

9 — les dpgdf
Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans

toute documentation et contraire aux dispositions des piéces ci-dessus constitutives du
présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

3.1 Dévolution

La présente opération de travaux est allotie en lots séparés dans les conditions suivantes

Lot n° Intitulé du lot
1 Démolition
2 Platerie (Faux-plafond / Cloisonnement)
3 Agencement intérieur
4 Revétement sol souple
5 Menuiseries intérieures bois
6 Peinture
7 Electricité
8 Chauffage — Ventilation — Plomberie

Chaque lot séparé constitue un contrat a part entiére faisant I'objet d’'un acte d’engagement
distinct engageant respectivement chacun des contractants envers le pouvoir adjudicateur.

Toutefois, conformément au code de la commande publique, si plusieurs lots sont attribués a
un méme titulaire, il sera possible de ne signer, avec cet attributaire qu’'un seul marché
regroupant tous ces lots.

Article 4 - Intervenants

Les intervenants sont :

- Le pouvoir adjudicateur au sens de l'article L 2113-6 du code de la commande publique,
agissant en qualité de maitre de 'ouvrage ou son mandataire délégataire au sens de la
loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP dont les coordonnées suivent :

CPAM DE L’AUBE
113 rue Etienne Pedron
10000 TROYES




- Le(s) « maitre d’ceuvre » dont les coordonnées suivent :
TEQUI - POINTEAU
11 rue Brissonnet
10000 TROYES

- Le contréleur amiante dont les coordonnées suivent :
DEKRA
37 A rue des Bas Trévois
10000 TROYES

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a lissue de la procédure de passation,
comme attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

- Le contréleur technique dont les coordonnées suivent :
VERITAS
1 Prv Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE

- Le coordonnateur Sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent :
VERITAS
1 Prv Zaha Hadid
92400 COURBEVOIE

Article 5 — Confidentialité / RGPD

» Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les
informations qui lui seront communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du
présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme
confidentielles les données échangées entre les Parties tout au long de l'exécution du
Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que
les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée
et du réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé
« reglement européen sur la protection des données ou RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit,
lesdites informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature
que ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit
limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing,
logiciel ou support numérique, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou
reproduction picturale, quel que soit son support.

» Chacune des Parties s’engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'accés aux informations
confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,




- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en
dehors de la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné
par I'objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels
a ceux de l'autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu’'a ses seuls préposés ayant la nécessité
de les connaitre au titre de leur mission,

- Ne laisser accés aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

» Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une
décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou
prouver I'existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par l'autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le
domaine public en dehors de toute intervention de I'autre Partie.

Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la signature
du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans
a compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

CHAPITRE Il - CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 6 - Forme du prix et conditions de variation

6.1 Forme du prix

Le présent marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs et fermes actualisables

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ;
toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet
d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les
textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

6.2 Contenu des prix

« Conformément a larticle 9.1.1 du CCAG Travaux en vigueur, les prix sont réputés
comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y




compris les frais généraux, impbts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice.

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas

couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution

des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et

de lieu ou s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- De phénomeénes naturels

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations

- Des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre d’ouvrage. En cas de
modification imprévisible de la l|égislation ou réglementation applicables en cours
d’exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se
rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant
formaliser par voie d’avenant la modification rendue nécessaire. »

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se
prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révéle une
faute de leur part. Les données fournies par la CPAM de I’Aube sont données a titre
indicatif et doivent étre vérifiées par les titulaires.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur,
dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si
nécessaire, par écrit au Maitre d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait
dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour
justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux
supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des
travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

6.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du
maitre de 'ouvrage. Un avenant acte 'ensemble des modifications réalisées a la demande

du maitre de 'ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestations1.

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financiéres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et a I'achevement de l'ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.
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6.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de l'article 14 du CCAG. 1

Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur
lors du mois d’établissement de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d’ceuvre avec I'accord préalable du
maitre d’ouvrage dans la consistance des travaux, le prix nouveau tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a
l'exclusion du préjudice indemnisé, par application de I'article 15.3 ou de larticle 16.1 du
CCAG.

Les prix d’'unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les
quantités de natures d’'ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le réglement des travaux
nouveaux ou modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par le maitre d’ceuvre aprés
consultation du titulaire.

Par dérogation a larticle 14.5 du CCAG-Travaux, pour I'établissement des décomptes
concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires, si dans un délai de 15
jours francs suivant l'ordre de service qui lui a notifi€ ces prix, il n’la pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché.

6.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques

correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Pour le présent marché, le mois MO est le mois de la remise des offres.

Ty sagit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n'a été prévu dans le marché et dont la
réalisation ou la modification sont nécessaires au bon achevement de I'ouvrage. lls sont décidés par ordre de
service.




Article 7 — Actualisation des prix

7.1 Actualisation

L'actualisation! devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des
prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen
de la formule ci-aprés.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :
Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)

Sont traités a prix ferme comportant une clause d’actualisation les marchés des lots désignés a
l'article 3 du présent CCAP.

Article 8 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

8.1 Décomptes mensuels2

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui
lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépisse. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG travaux,
le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet a I'autorité compétente
du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, en vue de I'ordonnancement, I'état
d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du projet de
décompte ou du récépisse de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a l'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées

depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls
devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

8.2 Projet de décompte final

1
2

L’actualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.

Il est bien précisé, conformément a l'article 12.2.3 du CCAG, que les montants figurant dans les décomptes
mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif.
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Par dérogation de l'article 12.3 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé
sera dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou,
afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des
index ou indices de référence.

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la production du
projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en demeure restée sans effet, le
maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.
Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ..ot e e e e eeeees

Travaux NON EXECULES HT ... e e
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

Ensemble base mMarChe HT ... e a s

Actualisation des prix sur travaux
FEEllEemMENt EXECULES ... e e e ettt e e e e e e eeaeees

TOTALHT s

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur march@ HT ...,
(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

Actualisation des prix sur travaux en plus
envaleur marche HT ..o

Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUr JUSHIfICALION) .o

TOTALHT

TOTAL GENERAL HT
PENALITES suivant CCAP

RESTE
TVA
TOTAL GENERAL TTC e

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final
(avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis a I'autorité compétente du




pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, dans un délai de 10 jours a compter
de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’'un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de
justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’'une durée
égale au retard qui en résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4 du
CCAG dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de
décompte final par I'entrepreneur

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou

pour tout autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera
prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

8.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le
décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de
TVA en vigueur lors de I|'établissement des piéces d’ordonnancement. Ces montants seront
éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

Il est dérogé a larticle 12.4.3 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
représentant du pouvoir adjudicateur validera le décompte général qui ne pourra pas devenir
le décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expiration d’'un certain délai.

Article 9 - Avances

9.1 Conditions de ’avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant
aura droit a une avance égale a 5% si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas
de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
Aucune avance supérieure a 5% n’est prévue pour le présent marché.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R
2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement
a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-
traittes méme dans I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de
'avance.




9.2 En cas de sous-traitance

Une avance de 5% est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3

du code de la commande publique.1

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de l'acte
spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la
commande publique.

Les modalités de calcul de 'avance de 5% se font dans les conditions des articles R 2191-3

a 5 du code de la commande publique au regard du montant des prestations confiées au
sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

9.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de
'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de solde.

Dans la mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées
dans le cadre du marché OU du montant minimum OU du bon de commande en I'absence
de montant minimum.

Article 10 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception par le Maitre d'ceuvre du projet de décompte mensuel établi par
'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par
I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra
dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception du décompte général par
le maitre d’ouvrage.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au
versement des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement
prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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Article 11 - Nantissement/cession de créances

11.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou
au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de
Foriginal du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d'une
opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilit¢ conforme au
modéle réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’un paiement séparé, il
est remis a chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché
revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou
de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum
pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en
cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées et payées séparément, au profit de chacun des membres du groupement
conjoint.

11.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public
notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article
R313-17 du code monétaire et financier qui procéde au réglement auprés du bénéficiaire s'il
s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le réglement intervient auprés du titulaire sauf
si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir auprés du comptable de I'organisme de

I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations dues?.

11.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée aprés le dép6t des offres, et ainsi jusqu’a la réception
des travaux, le titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur I'exemplaire unique ou le

certificat de cessibilité qui lui a été remis. 3

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur
procede aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum
de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de
prestations sous-traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-
traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant
que la cession ou le nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle

La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.

Les bénéficiaires de la cession jouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R
2191-59 a 62 du code de la commande publique.

3 Le respect de cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.
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au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant
que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit
possible, ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a l'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a
concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa
creéance.

Article 12 - Retenue de garantie1

12.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il
sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’'une avance, une retenue de
garantie de 5 % (ou de 3% s'il s’agit d’'une petite et moyenne entreprise mentionnée a
I'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiére
demande"2.

L’'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet

organisme est étranger, il doit &tre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.3
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le
mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre
fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans 'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date

a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

12.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie est constituée pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de cette garantie.

1 La retenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un proces-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres naient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

Le montant de la garantie a premiére demande, ne peut étre supérieur a celui de la garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

3 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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12.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les
intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu'en matiére de non-
respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus tard aprés
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements
ayant accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait
achévement et si elles n'ont pas été levées avant 'expiration de ce délai, les établissements
sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

CHAPITRE Illl - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité

contractuelle?.

Article 13 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le pouvoir adjudicateur. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’'un ordre de service spécifique de démarrage des travaux
émis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 14 - Sous-traitance?

14.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en
tant que cocontractant du pouvoir adjudicateur3.

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)
2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
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Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniere devra prendre
les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette
décision. En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de
résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu

du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant? et l'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance

Conformément a larticle 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte
diment constaté par le pouvoir adjudicateur donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc
définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le
pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration

du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement
conformément a l'article L 8271-1-1 du code du travail.

14.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a l'autorité
compétente du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant
propose ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprés natification, le titulaire doit
établir dans les conditions visées a I'article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement
ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

1 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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Sous réserve que la demande ait été compléte, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de
remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception
de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a
la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette
obligation 15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de
1/1000 du montant du marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous-
traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le
marché pour faute.

14.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est
payé directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur

a 600 euros TTC1,

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a

I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probantez. Il libelle les
factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande
de paiement.

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au
pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire, ainsi
que de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a regu la demande, ou de
I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte
mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir
adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les
éléments financiers pouvant affecter le réglement financier de la sous-traitance et inclut la
TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le
reglement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaitre

distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires
(30 jours) a compter soit de la réception de l'accord total ou partiel du titulaire sur le

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément a l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

La demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre
libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du
marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliére.
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paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce
délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court & compter de la
réception de la copie de l'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

14.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du
code général des impots)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le
secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un
sous-traitant pour le compte d’'un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit
désormais étre acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du
marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures
doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant 'absence de collecte de la taxe
par le sous-traitant et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assuijetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-
traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base
hors taxe et I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que
la personne responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a l'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d'un sous-
traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a
'acte d’engagement ou en dernier lieu 'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne peut
excéder le montant a sous-traiter.

14.5 Intervention d’un sous-traitant indirect! dans I'exécution des travaux et
modalités de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-
traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de
ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire une déclaration comportant 'ensemble des informations exigées
pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

1 Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la
personne signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise
contre récépissé, d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a
I'opération.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet
au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel
I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour
paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce
dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre
récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comporte 'ensemble des éléments mentionnés a I'article 13-3 du présent CCAP.

Article 15 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de 'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel
que fixé dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’ouvrage est de trois mois a compter de la
date de notification du marché jusqu’a la réception des travaux (sans réserves) ou au plus
tard le 15 décembre 2022.

Ce délai aura pour origine la date de notification du marché et devra tenir compte de la
période de préparation.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’insérent dans ce délai d’ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-aprés.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés
a l'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de
I'entreprise, la valeur finale de l'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de
prix, est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit
a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la notification du marché et expirent a la réception des
travaux sans réserve. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait 'objet d’un
délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du
délai d’exécution propre au lot considéreé.

L’'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot 1 de commencer I'exécution de ses
prestations est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC (maitre d’'ceuvre) avec les
entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux cité ci-dessus. Les entreprises doivent remettre 'ensemble des
renseignements demandés par 'OPC dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés
la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait
I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
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- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux
entreprises par ordre de service de 'OPC.

Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de
'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifi€, est notifié par ordre de service de 'OPC a tous
les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le
maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent
entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de 'ensemble des lots ; elles tiennent
compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des
articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-apreés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est
notifié a tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
= |es périodes de congés payés,

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la
résiliation du marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou
encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un
avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de
I'article 18.2.2 du CCAG travaux en matiere de délai.

Article 16 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution
qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent
marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard. Ne
sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un
lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif du
titulaire d’'un autre lot
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16.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 19 du CCAG ftravaux, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur titulaire du lot, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 100 euros
par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris).

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le
Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou l'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a l'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a : 100 € par jour calendaire, seront appliquées par
rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne
'avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéreé,
fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera
droit a aucune prime.

16.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le
cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a
I'heure fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dés notification de son marché, l'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra appliquer une pénalité de 150€ TTC par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par
le Maitre d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre
autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliére dont le montant est fixé comme suit :
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* pour les décomptes mensuels, un deux-milliéme de la différence entre le montant
du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

* pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses
obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise

effective du projet de décompte attendu.

16.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d'ceuvre et sous sa

responsabilité dans les cas suivants :

Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a
disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage et /ou
des emprises de chantier dans le domaine public

80 € par jour franc

Dépdbt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des
zones prescrites

80 € par jour franc

Retard dans la production de justification et/ou prévisions de
prix des ouvrages non prévus

80 € par jour franc

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de
mateériaux et de matériels de construction

80 € par jour franc

Retard dans le nettoyage du chantier

80 € par jour franc

Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier

80 € par jour franc

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de
chantier

80 € par absence

Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des
dispositif de nettoyage de décrottage des engins

80 € par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires
a lordonnancement des travaux ou a la coordination

sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes | 120 € par document et par

techniques, études de détails, plans de synthése, éléments | jour franc

nécessaires a [I'élaboration du calendrier général détaillé

d’exécution et a sa mise a jour, ...)

ggt{ard dans les fagcons fat présentations chantier des prototypes 150 € par jour franc
éléments de construction

Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage des engins | 150 € par infraction

avant sortie du chantier constatée et jour franc

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a| 150 € par infraction

I'hygiéne, a la signalisation du chantier

constatée et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et
plans durant I'exécution du chantier, en référence au planning
détaillé d'exécution mis au point pendant la période de

h , s . . 150 € par jour franc
préparation. Cette pénalité est applicable également pour la non
remise des documents au coordonnateur santé sécurité ainsi
gu’au contrbleur technique
Retard dans l'installation du chantier 750 € par jour franc
Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise en | 1500 € pour chaque

situation de sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de
I'ouvrage ou non agréée par lui)

infraction constatée
(nonobstant les mesures
coercitives prévues par le
CCAG travaux)
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Déclaration tardive de sous-traitants a I'origine du dépassement
du délai prévu au planning de réalisation des travaux. Sera
considérée comme tardive, toute déclaration parvenant au
maitre de l'ouvrage en deca des 15 jours précédant
lintervention du sous-traitant. Le maitre de I'ouvrage adressera
alors au titulaire un courrier en recommandé avec accusé de
réception lui notifiant sa décision

Pénalité d’un coefficient
1/1000°™° du montant du
marché TTC

Non-respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs
entreprises

Le maitre de l'ouvrage, aprés constat du Maitre d’ceuvre,
indiqué sur le compte rendu du chantier suivi d'une mise en
demeure et dans le cas ou cette mise en demeure ne serait pas
suivie d’effet sous 8 jours, fera procéder lui-méme par une
entreprise spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et
risques et périls des entreprises responsables

Pénalité appliquée répartie
en part égale entre les
entreprises responsables
des désordres et
correspondant au montant
de la rémunération de
I’entreprise de nettoyage

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des
réserves (article 23 du CCAP)

400 euros HT/ jour
calendaire de retard

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre
d’heures d’insertion a réaliser, imputable au titulaire

Pénalité de 100 € HT par
heure d’insertion non
réalisée.

En cas de non transmission des attestations et des justificatifs
propres a permettre le contréle de I'exécution des actions
d’insertion,.

Le titulaire subira une
pénalité égale a 76 € HT
par jour de retard, a
compter du délai révolu,
accordeé par le pouvoir
adjudicateur dans sa lettre
de mise en demeure, pour
transmettre les
documents.

Article 17 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en
demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues
supra.

Article 18 - Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux et
produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations
définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence
a des normes ou a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment
des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes
de normalisation.
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Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées
et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications
techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 19 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements
et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de
réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la
remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions contraires seraient
portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de
chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en
raison du retard d’'une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise
défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements
ou raccords dus au titre du marché d’'une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais
de I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’'ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés
obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint
ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence
au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des
corps d’état concernés.

Article 20 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

20.1 Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Il est fixé une période de préparation incluse dans le
délai global d’exécution. Sa durée est de UN MOIS.

Il est procéde, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées
ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)
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Par les soins du Maitre d’oesuvre en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui
devra étre présenté sous la forme d’'un « calendrier a barres »;

- la fixation des dates de remise des études techniques ;
- l'organisation du chantier.

Par les soins de 'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de 'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de
démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du
chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’(exécution des
études et travaux. Participation avec 'OPC aux réunions de mise au point du calendrier
détaillé,

projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2.1
alinéa 1 et 28.2.2 du CCAG;

établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et
matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les
modalités décrites a l'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

20.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d'ceuvre.

20.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre
d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au
plus tard 10 jours apres leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier doivent étre visés par le
contréleur technique mentionné a I'article 4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

20.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP et plans.

20.5 Propriété industrielle et commerciale

C’est I'entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations
nécessaires a l'utilisation et a 'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication
couverts par des brevets, licences, dessins ou modeles, marques de fabrique ou de
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commerce ; méme si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par
les documents contractuels.

Article 21 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

21.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de
sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique,
ainsi que toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement
responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées dans
le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées
éventuellement par l'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier

- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs contrats

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur

- la copie des déclarations d’accident du travail

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire informe le coordonnateur SPS

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

21.2 Organisation collective du chantier

Le titulaire du lot le plus important est chargé, sous la direction du Maitre d’ceuvre, de
I'organisation collective du chantier.
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Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses
propres dispositifs de sécurité.

Chaque entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui
seront nécessaires a I'exécution des prestations exécutées.
* Pour le nettoyage du chantier :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
'exécution des travaux dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux
d’élimination.

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées.

Le maitre d’ceuvre contrdle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir I'imputation des frais de nettoyage
engendrés.

Il est rappelé qu'il est interdit de briler les déchets sur le chantier.

Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols

et dégradations de son propre matériel 1. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de
'ouvrage et en supportent les risques. Dés la date d’effet de la réception des travaux, ces
risques sont transférés au maitre d’ouvrage.

21.3 Sécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de l'article 31 du CCAG
travaux.

Coordination en matiére de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres applicables
aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du
travail et les textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiére de
coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage
selon les régles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur
SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre
les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et
R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas
respecte les prescriptions en matiére de sécurité et de protection de la santé.

T par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.
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Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article
R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

PPSPS

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en
matieére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur
désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

Article 22 — Contrdoles des travaux

Les essais et contrdles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions
définies a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contréle désignés par le
Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande de [lautorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par
I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou contrdles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages,
les essais et vérifications dans les conditions fixées par ’AQC, 'Agence Qualité Construction
(AQC) qui pilote la mise a jour des modéles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux

établis suivant les modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998)1 qui
devront étre envoyés pour examen au Bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, avant la réception des travaux, un
rapport explicitant les avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 23 - Réception des ouvrages ou travaux2

Par dérogation aux articles 42 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble
des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision unique du
maitre d’ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et prend effet a la date de
'achévement de 'ensemble des travaux.

1" Voir Moniteur du 17.12. 82, supplément spécial 82.51 bis.

2 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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Chaque entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a sa charge
de provoquer les opérations de réception lorsque 'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de I'article 41 du CCAG suite aux opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
I'entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux
au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a
la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre
(ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire
l'avisant de 'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au
marché s’avérent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1 mois a
compter de la date de réception des travaux ou de la date de 'apparition de ces réserves si
celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour
remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la
personne signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur,
aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’'ouvrages ne sont pas entiérement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la
personne signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure
tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.

Article 24 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a larticle 40 alinéas 1 a 3 du CCAG Travaux, le titulaire remettra a la
personne signataire du marché, le jour des opérations préalables a la réception, en 3
exemplaires sur support papier, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de
matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur et
ayant regu le visa du maitre d’ceuvre.
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En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci-
dessus compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et
fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu'il
a établis ou qu’il a dG se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents
dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur
SPS pour I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre
inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir
aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-aprés, en dérogation a l'article 40 alinéas 1 a 3
du CCAG. Cette retenue s’effectue dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du CCAG sur
les sommes dues a 'entrepreneur.

Cette retenue ne peut étre levée qu’aprés fourniture de la totalité des documents visés ci-
dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 25 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement

- la garantie biennale

- la garantie décennale

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des
travaux ou ouvrages.

25.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a
1 an conformément a I'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état
ou il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections constatées

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les
conditions définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

25.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements
qui ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire
I'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’'ouvrage ou d’un
equipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
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procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article
1792-4 du code civil.

25.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage
d'une partie d’'ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette
garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en conformité avec
les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

25.4 Garanties particuliéres

25.4.1 Garantie particuliere de fonctionnement d’installations techniques

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage, pendant un délai de 5 ans, a compter de la
réception des travaux correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des installations
ou éléments d’installations ci-aprés :

- Electricité

- Chauffage

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum de
15 jours.

En cas d’urgence, I'entrepreneur s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait
de l'utilisateur.

Article 26 — Assurances

Par dérogation a l'article 8.1 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-
traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans
un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés
par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des
garanties, la ou les franchises

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie
et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans
aucune franchise

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions
de l'article 8.1 du CCAG.
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La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du
marché. L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses
sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ne pourra avoir lieu sans
une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé
les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle
attestation au cours du treizieme mois.

« Le titulaire a la charge entiére de la stricte application des lois et régles ; notamment celles
de la Iégislation et de la réglementation du travail.

A ce titre, et conformément a l'article 6 du CCAG-Travaux en vigueur, les obligations qui
s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, réglements et conventions collectives
relatifs & la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail en vigueur en France.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier du respect de ces obligations sur la durée totale
du marché, sur simple demande de 'acheteur.

Le titulaire est également responsable :

- Des dégradations éventuelles occasionnées aux ouvrages et aménagements existants
par I'exécution de ses prestations.

- Des dégradations éventuelles occasionnées a du matériel appartenant au pouvoir
adjudicateur par suite ou en cours d'exécution de ses prestations.

- Du matériel et des matériaux qu'il a déposés, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des locaux
du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire est seul responsable des contraventions aux lois et reglements et ne peut exercer
aucun recours contre le pouvoir adjudicateur en cas de condamnation encourue par lui, ses
Préposés ou ses ouvriers.

Conformément a l'article 7 du CCAG-Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu'il
effectue respectent les prescriptions |égislatives et réglementaires en vigueur en matiere
d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage. Il
doit étre en mesure d’en justifier le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Il est tenu sous sa responsabilité, dans le cadre des prestations faisant I'objet du présent
marché, de veiller a ce que toutes les précautions soient prises en matiére de prévention des
accidents, pour son propre personnel, pour le personnel du Maitre d’ouvrage et pour les
tiers. Il demeure responsable de ces accidents et il est tenu, en outre, de garantir 'organisme
de toute action qui serait dirigée contre lui pour des faits de cette nature.

Sont exclus de la responsabilité du titulaire, sous bénéfice de preuves apportées par celui-ci,
les dommages et conséquences dus a l'intervention perturbatrice d'un tiers que le titulaire n'a
pas eu matériellement la possibilité d'empécher. On entend par intervention perturbatrice,
toute action portant directement ou indirectement atteinte au déroulement normal de
I'exécution du marché. »
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Article 27 - Autres piéces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de
sécurité sociale prévue a larticle L243-15 émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois
(ou NOTI1)

- lorsque 'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée,
le candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a l'article D8222-5 du nouveau
Code du travail (ou NOTI1):

a) un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou

b) une carte d’identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, ou

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le
numéro d’'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou a un tableau d’'un ordre professionnel, ou la référence de
'agrément délivré par 'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dépbt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

e) - la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis a
autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5
du code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.
Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance.

Article 28 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf l'article 50, sous réserve des
précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

La personne signataire du marché se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou
partie, pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déceés, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que
des cas développés ci-aprés (résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et
résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

28.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- décés ou incapacité civile,

- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par les articles L 620 et suivants du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution
du marché.
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28.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en

demeure restée infructueuse, lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur
la protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que
le manquement ait fait 'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre
d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a l'article
3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant
laquelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

28.4 Reésiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en

demeure préalable lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 28-2 du présent CCAP, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations,
ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’'une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

- la déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte

Article 29 — Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, l'article 52 du CCAG s’applique en
plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi
en tant qu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des
modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise
peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du
marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées au 2° de larticle 52.7 du CCAG. Ces modifications sont prises en
compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris
le nouvel entrepreneur.
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Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de 'ouvrage passera un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire.
Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans
le cadre d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part
des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires
du groupement ainsi réduit

- dans le cas contraire, la personne signataire du marché résilie la totalité du marché

Article 30 — Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de l'article 49 du CCAG Travaux

Article 31 — Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par
le livre IV du code de procédure civile.

Article 32 — Dérogations aux documents généraux

ARTIELE BY DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION
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8.2 12.3.2 Projet de décompte final

8.3 12.4.3 Décompte général et définitif
14.3 3.6.1.2 Paiement direct du sous-traitant
15 9.4.4et52.2.1 Délais d’exécution
16.1 18 Pénalités de retard
20.1 28.1 Préparation des travaux

22 38 Contrble des travaux
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