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1 GENERALITES

1.1  Adresse du chantier
EPM DE QUIEVRECHAIN

1.2 Présentation des intervenants

Maitre d’ouvrage

D.l.S.P. DES HAUTS DE FRANCE

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires
MINISTERE DE LA JUSTICE

123 Rue Nationale

59 034 LILLE

Assistant Maitrise d’'Ouvrage
Cabinet CLEMENTSASSOCIES
Margaux BIETZER

2 Rue Malesherbes

69 006 LYON

Maitrise d’ceuvre

Architecte : Form’@

Allée des Préles -Pa de la Verte Rue
59 270 BAILLEUL

Contrdle technique
PREVENTEC

Jonathan VITAUX

407 Rue Salvador ALLENDE
Batiment Hermeés, Entrée B
59120 LOOS

Coordination Sécurité et Protection Santé
ALPES CONTROLES
Chloé GOMANNE

360 Avenue Marc LEFRANCQ
59 300 VALENCIENNES

Diagnostic Amiante et Plomb
SANS OBJET

BET Géotechnique
SAFE-Géotechnique

660 Rue des Famards — CRT2
59 273 FRETIN

BET Thermique
SANS OBJET

1.3 Objet du CCTC

Le présent Cahier des clauses techniques Communes (C.C.T.C.) a pour objet de compléter les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P.) propres a chaque Corps d’état, par des prescriptions communes a I'ensemble des Corps d’états.

Le présent C.C.T.C. doit étre considéré comme faisant partie intégrante de chaque C.C.T.P. et constitue un des éléments
essentiels du Marché global et forfaitaire des entreprises.

En cas de non concordance entre ces divers documents, non signalée a la remise des offres, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a la décision finale du Maitre d'ceuvre dans le cadre de leur Marché forfaitaire. Cette décision sera basée sur le fait
que les Entreprises doivent, au titre de leur Marché forfaitaire, des ouvrages conformes a la réglementation et en parfait état
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d'achévement pour leur exploitation.
Le C.C.T.C. constitue également un document d'information générale sur le projet, notamment pour ses spécificités
techniques réglementaires et qualitatives.

1.4 Rappel de la liste des lots

L’ensemble des travaux est divisé en 2 lots.

Lot 01 GROS-OEUVRE
Lot 02 SERRURERIE - METALLERIE

1.5 Présentation du projet :

Construction :
-Le projet consiste en la sécurisation de 'EPM de Quiévrechain par la construction d’'un mur d’enceinte périphérique.
-Ce mur sera réalisé en béton et comportera un portail d’acces.

-Les travaux seront réalisés sur 9 mois en site occupé et comporteront 1 tranche ferme en 1 seule phase. Cette Phase
comportera une étape démolition, une étape construction, et une étape aménagement extérieur.

*2 mois de préparation,

*6 mois phase travaux

*1 mois d’'OPR

Soit un total de 9 mois.

-Un plan de phasage est joint au présent dossier.

Le présent projet n’est pas concerné classement ERP.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Généralités

Les études, plans d'exécution, la qualité des matériaux et leur mise en ceuvre devront étre réalisés conformément aux stipulations
des C.C.T.P.

L'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toutes contradictions entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans,
descriptifs, efc...).

Les C.C.T.P. et plans composant le dossier Marché ne dégagent en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui doit la parfaite
réalisation de I'ouvrage conformément aux Normes et regles énoncées dans les pieces. Les plans techniques du dossier Marché
constituent un guide technique de référence et en aucun cas ne peuvent étre considérés comme des plans d'exécution.

Préalablement aux visites de réception (O.P.R.), I'Entrepreneur devra fournir toutes les notices de fonctionnement et d'entretien
des installations et des prestations mises en ceuvre. Il devra également assurer la formation du personnel d'exploitation a la
conduite des installations, ceci avant livraison des ouvrages et pendant la période O.P.R.

Un document global de fonctionnement sera a fournir, en méme temps que les D.O.E.

2.2 Surcharges:

Le calcul des charges est effectué conformément a la Norme NF P 06-001 et autres normes réglementaires.

Les surcharges libres, s'entendent en dehors du poids propre des ouvrages et matériels posés au sol, ou suspendus (les poids
correspondants de ces derniers seront communiqués en temps utiles a I'entreprise de Gros CEuvre par les entrepreneurs assurant
leur mise en ceuvre). Les conséquences financiéres pour toute demande faite trop tard seront prise en charge par I'entreprise
n’ayant pas transmis ses éléments dans les temps impartis.
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3 PRESCRIPTIONS COMMUNES

3.1 Obligations diverses — connaissance du projet:

Toutes les dispositions précisées aux C.C.T.P et aux plans doivent étre respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux
et le mode de construction, que les dispositions, formes et dimensions des ouvrages.

En outre, les entreprises devront prévoir dans l'ordre général et par analogie, tous les travaux et matériels indispensables, alors
méme qu'ils ne seraient pas explicitement précisés au C.C.T.P., étant bien entendu qu'elles doivent assurer le parfait achévement
des ouvrages, ayant lui-méme suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis aux piéces
définissant le Marché.

Le C.C.A.P. fixe la liste des piéces contractuelles constituant le Marché, ainsi que leur ordre de préséance. Les entreprises sont
réputées connaitre tous les Corps d’états de I'ensemble du projet. Elle aura la faculté d'obtenir tous renseignements utiles auprés
du Maitre d'ceuvre, afin d'établir son offre en parfaite connaissance de cause.

Les entreprises ne pourront modifier d'elles méme quoi que ce soit au projet, et elles devront provoquer tous renseignements sur
tout ce qui leurs sembleraient douteux ou incomplet. Elles soumettront pour approbation avant toute mise en ceuvre leurs dessins
d'exécution au Maitre d'ceuvre et au Contréleur Technique. Elles seront tenues de fournir leurs notes de calculs sur simple
demande de ceux-ci.

Elles devront vérifier soigneusement les coétes figurant sur les plans et s'assurer de leur concordance entre les différents plans et
avec les parties d'ouvrages déja exécutées. En cas de non concordance, elles en aviseront immédiatement le Maitre d'ceuvre.

Sauf indications contraires, les niveaux donnés sur les plans Architecte sont représentés en "Finis". L'entreprise est tenue de
réaliser les ouvrages en respectant ces cotes. Par le seul fait de son engagement, l'entrepreneur reconnait implicitement qu'il a
accepté sans réserve les conditions du Marché.

Les conditions logiques d'établissement du dossier peuvent laisser paraitre quelques différences d'aménagement des locaux entre
les plans Architecte et les plans techniques. Pour le cloisonnement des locaux, les plans Architecte priment sur les plans
techniques qui ne sont valables que pour les prestations techniques qu'ils traitent.

3.2 Connaissance des lieux:

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance des lieux.

En aucun cas, les entreprises ne peuvent prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation de chantier, ou
da a I'état de construction ou ouvrages existants visibles au moment de I'appel d'offre.

Les entreprises obtempéreront a toute demande ayant pour but de supprimer la géne qui pourrait étre apportée au voisinage, y
compris pour le présent établissement, et supporteront toutes les conséquences des réserves qui pourront lui étre imposées
(Limitation du bruit, de la poussiére, des odeurs, des horaires, etc...).

3.3 Matériaux nouveaux et procédés non traditionnels — Variantes de I'entreprise:

Tout ouvrage de nature non traditionnelle ou faisant appel & des techniques ou matériaux nouveaux, proposé par l'entrepreneur,
doit avoir fait I'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B.

Dans ce cas, la mise en ceuvre devra étre conforme a cet Avis Technique et tenir compte des spécifications ou réserves formulées
par la Commission.

Dans le cas de matériaux ou procédés n‘ayant pas fait I'objet d'Avis Technique, les entreprises doivent fournir, au Maitre d'ceuvre
et au Contréleur, pour accord préalable, une documentation technique détaillée, ainsi qu'une justification d'une garantie
complémentaire par assurance spécifique payée par avance sur la durée de la garantie. Les entreprises supporteront les frais de
toute procédure ATEX, y compris frais de bureau de contrdle.

Dans les deux cas, le Maitre d'ceuvre et le Controleur se réservent la possibilité de refuser les procédés ou matériaux proposés.

Dans le cas ou le marché prévoit la possibilité de « variantes entreprises » pour la mise en ceuvre de certains procédés
techniques, celles-ci ne pourront en aucun cas déroger aux prescriptions qualitatives du marché de base.

Concernant les modifications techniques d’ouvrage en infrastructure et superstructure, elles devront recevoir avant mise en ceuvre
les avis favorables du BET Géotechnique et du Bureau de Controle Technique.
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Idem que pour le paragraphe précédent, le Maitre d'ceuvre et le Contréleur se réservent la possibilité de refuser les procédés ou
matériaux proposes.

3.4 Fiches matériaux:

Les C.C.T.P. définissent les matériels et matériaux par leurs caractéristiques techniques.
Les entreprises, répondront strictement aux demandes faites et fourniront les fiches matériaux correspondantes
intégralement remplies, suivant modéle annexé ou proposé.

3.5 Echantillons et maquettes, cellules témoins:
Durant le mois de préparation, les entreprises devront fournir I'ensemble des échantillons a la demande de la Maitrise
d’ceuvre ou de la Maitrise d’ouvrage pour validation avant pose.
Des prototypes ou maquettes pourront étre demandés conformément aux CCTP, ou a la demande de la maitrise d’ceuvre, du
bureau de controle ou de la Maitrise d’ouvrage.

3.6 Responsabilité des entreprises:

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme de la profession d'entrepreneur, ce dernier en
est seul responsable vis a vis du Maitre d'Ouvrage et est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter de I'une ou
I'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou partie de cette
responsabilité.

3.7 Matériaux défectueux :

Tous matériaux ou matériels défectueux, ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, seront refusés par le Maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les enlever du chantier ou a démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais qui lui sont
prescrits, y compris pose et repose des prestations qui y seraient ultérieurement attachées ou intégrées. Faute de quoi, apres
une mise en demeure restée infructueuse, ils seront, aux frais et risques de I'entrepreneur, transportés aux décharges
publiques ou démolis, les gravois étant évacués.

Le Maitre d'ceuvre peut, avec l'accord du Maitre d'Ouvrage, conserver des matériaux ou matériels défectueux, ou des
ouvrages mal exécutés ou non conformes aux stipulations des pieces du Marché. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-
value a appliquer sur ces matériaux, matériels et ouvrages.

3.8 Vérifications techniques générales :

L'article R 111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978 impose au Controleur Technique de s'assurer que "les vérifications
techniques qui incombent a chacun des constructeurs énumérés a I'Article 1792.1 du Code Civil s'effectuent de maniére
satisfaisante".

Les entreprises doivent présenter, en début d'intervention, le programme de leurs vérifications techniques comportant
notamment :
1) L'identification du responsable des vérifications techniques.

2) Les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis.
3) Les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des documents périmés.

4) La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (Fiches d'identification et/ou bons de
livraison, fiches de contrdle d'exécution, Procés-Verbaux d'essai a la charge des entreprises, etc...).

3.9 Fonctionnement des installations (corps d’états techniques) :

Les entreprises devront procéder au minimum, aux essais et vérifications de fonctionnement des installations conformément aux
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dispositions figurant dans le Document Technique COPREC N°1 - Octobre 1998, publié dans le supplément spécial N°4954 du
Moniteur du 06 Novembre 1998.

Les résultats seront transcrits sur des Proces-Verbaux établis suivant les modeles figurant dans le Document Technique COPREC
N°2 - Octobre 1998, publié dans le supplément spécial N°4954 du Moniteur du 06 Novembre 1998. Ces piéces seront
communiquées au Maitre d'ceuvre et au Contréleur Technique.

Ces essais, Vérifications et Proces-Verbaux ventilés par zones et par dates, sont a la charge des entreprises concernées.

4 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.1 Normes et reglements:

Les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art et conformément aux normes et réglements passés en vigueur, le jour
de la soumission et notamment :

-Régles de protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
-L'ensemble des REEF

-Cahier des charges DTU

-Normes francaises AFNOR

-L'ensemble des cahiers du CSTB

-Fiches techniques des constructeurs

-Le code civil

-Code du travail

-Code de la santé publique

-Code de la sécurité Sociale

-Code de la Construction et de I'habitation

-Décrets et lois et DTU en vigueur suivant leurs derniéeres publications.

-Loi du 29 Juillet relative aux installations classées pour la protection de I'environnement
-Au bon respect des régles de I'Art

Les documents, textes et réglements applicables au projet sont ceux en vigueur. L'entrepreneur devra signaler au maitre d’ceuvre
a la remise de son offre a la date de la soumission, si un point du projet n’est pas conforme a la réglementation.

La connaissance compléte du projet implique la consultation préalable du CCAP.

Dans le cas de contradiction entre 2 documents, I'ordre de préséance des pieces primera.

4.2 Documentation :

Avant toute exécution, les entrepreneurs provoqueront la remise en temps utile de tous les renseignements nécessaires.

Les entrepreneurs déclarent connaitre parfaitement I'ensemble des lois et décrets en vigueur, applicables aux ouvrages de la
présente opération, publiés le jour de la signature du marché. Ils s'engagent en outre a les respecter.

Ils seront tenus pour responsables de toutes les infractions qui pourraient étre commises.

lls seront également tenus pour responsables de tous les accidents que I'exécution du projet ou le fait de ses agents ouvriers ou
éventuellement sous - traitants pourraient causer aux personnes quelles qu'elles soient se trouvant sur le chantier ou a proximité
ainsi que des dommages causés aux ouvrages existants ou voisins du fait de I'exécution des travaux.

En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel au préjudice de I'entrepreneur, celui-ci ne pourra en
aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

L’entrepreneur devra garantir ses travaux de dégradations et avaries que ceux-ci pourraient éprouver quelle qu'en soit la cause. |l
sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir.

4.2.1 Avec sa proposition:

L’entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger de son offre et en particulier :
-Tous les documents permettant de juger de la qualité des installations proposées dans le Devis Quantitatif Estimatif.

-Les références des équipements similaires.
-Les moyens mis en CEuvre dans le cadre des critéres environnementaux et énergétiques
-Les moyens mis en CEuvre pour assurer la bonne étanchéité a I'air de ces ouvrages.
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4.2.2 Avant le commencement des travaux:

L’entreprise remettra en 3 exemplaires a I'approbation du Maitre de I'ouvrage, les documents suivants :
-Les plans EXE.
-Les dossiers techniques.
-les PV et AT
-Les notes de calcul.
-En régle générale, tous les plans d’atelier et de chantier nécessaires a la réalisation des travaux.
-Le planning détaillé.

L’ensemble des documents devra étre envoyé, si possible lors de la période préparatoire du chantier, et le cas échéant au fur et a
mesure de I'avancement de I'étude au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle pour approbation avant exécution des travaux
correspondants ou commande de matériel.

L’entreprise remettra au bureau de controle les PV et les fiches techniques.

Durant cette phase de I'exécution, I'entreprise présentera les échantillons des matériels.

L’exécution devra obligatoirement étre conforme a ces plans approuvés.

4.2.3 En cours de travaux:

L’entreprise sera tenue de remettre tous les croquis de montage, cotes d’encombrement.
L’entrepreneur est entierement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-méme.

L’agrément d’'un matériel autre que celui prévu au projet de base ne sera possible que si I'entrepreneur informe en temps utile le
maitre d’ceuvre pour en recueillir son approbation. Dans le cas contraire, I'entrepreneur s’exposerait a refaire a ses frais les
ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait, a sa charge, toutes les sujétions entrainées par des modifications. L’entrepreneur
devra, avant tout commencement d’approvisionnement, obtenir 'accord du maitre d’ceuvre. Il ne pourra présenter aucune
réclamation pour refus d’'un matériel non agréé qu'il aurait approvisionné.

L’entreprise devra fournir 'ensemble des documents, EXE, AT et PV, Quantitatifs descriptifs et estimatifs, documentations, ou tous
autres documents nécessaires au BET Thermique et énergétique, pour vérifier les mises en ceuvre et la conformité aux
prescriptions de la R.E.(reglementation énergétique), ainsi que pour les calculs ACV dans le cadre du bilan carbone.

4.2.4 Avant la réception des travaux:

L’entreprise devra fournir ses DOE et notamment :

-3 séries de tous les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées.

-1 exemplaire sous format informatique comprenant les piéces écrites et graphiques au format PDF, ainsi que I'ensemble
des piéces graphiques au format DWG ou IFC et PDF.

4.3 Droit de visite :

Les entrepreneurs seront tenus de laisser a tout moment les représentants du Maitre d'ouvrage pénétrer a l'intérieur du chantier et
le visiter.

lls prendront en outre toutes les dispositions pour leur permettre d'exercer leur mission dans les meilleures conditions.

Les frais que les entrepreneurs seraient amenés a engager a cet effet, sont implicitement compris dans le prix des travaux.

4.4 Acces au chantier, stockage des matériaux, évacuation:

Le plan d’installation de chantier (PIC) sera élaboré par le lot GOE au démarrage de la période de préparation pour approbation.
L'accés au chantier, la base de vie, 'emplacement de grue, le stockage des matériaux et les évacuations seront déterminés lors de
la premiere réunion de chantier en fonction des emprises et des contraintes d’activités des établissements et les services
autorisés.

Toutes les dispositions nécessaires seront dues, contraintes d’horaires, de livraison, de travail, de passage, etc.. Aucun
supplément ne sera accordé quelque soient les contraintes.

4.5 Propreté sur le chantier:

Pendant la durée du chantier, les abords demeureront accessibles et débarrassés des matériaux non utiles a la construction.
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L’entrepreneur fera son affaire de I'enlévement des déblais et gravois afin de maintenir le chantier en état de constante propreté.
Le nettoyage sera réalisé a la premiére demande du maitre d'ceuvre.

Chaque zone devra étre efficacement isolée, protégée et proprement nettoyée en fin de chantier.

Aprés achévement des travaux, les locaux devront étre débarrassés de tout matériel ou tous matériaux ayant servis a la
construction.

Au cas ou des défaillances a ces clauses seraient constatées, le Maitre d’CEuvre pourra faire procéder, par I'entreprise spécialisée
de son choix, au nettoyage nécessaire, aux frais et aux dépens de I'entrepreneur défaillant, ou aux frais et charges du compte
prorata si le ou les responsables ne peuvent pas étre clairement identifiés, sans qu'il soit nécessaire d'établir une mise en
demeure.

Aucun feu ne sera autorisé sur le site.

En cas de réclamation des riverains, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires a
la bonne marche du chantier.

4.6 Elimination des déchets:

Le Lot GO mettra a disposition des entreprises des bennes de 15 a 20 m3 des le début du chantier et jusqu’a son terme et
assurera |'évacuation des gravois en décharge publique pendant toute la durée de I'opération. Cette prestation étant a sa
charge ou le cas échéant suivant la répartition du compte prorata.

Afin d’en limiter le co(t, les entreprises veilleront a faire un tri sélectif de ces déchets.

Ce travail pourra étre confié & une entreprise spécialisée et agrée. La gestion de ces déchets concerne : Le cantonnement et le

nettoyage du chantier.

Afin d’éviter tout dépdt sauvage les bennes pleines seront enlevées immédiatement et systématiquement remplacées.

Matériaux inertes :
-Les terres non polluées
-Les bétons
-Les briques
-Les tuiles et ardoises
-Platre
-Carrelage faience

Déchets D M A (déchets ménagers et assimilés) :
-Bois
-Plastique
-Polystyréne
-Métaux
-Laine de verre et de roche
-Les chutes de revétement

Déchets dits dangereux :
-Amiante
-Résidus de colle
-Les résidus de peinture.

Ces listes ne sont pas exhaustives, il appartiendra a I'entreprise d’analyser les différents déchets et de les sélectionner
correctement.

5 NOTES ET PRESCRIPTIONS POUR LES ETUDES D’EXECUTION

Toutes les études d'exécution devront étre faites en partant des derniéres instructions ministérielles ou reglements en vigueur en
tenant compte des prescriptions de normalisation de I'AFNOR, précisées par le REEF auquel on se référera par complément ou
manque d'information.

5.1 Analyse et calculs

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de I'entreprise a tous essais et analyses en Laboratoires de tous
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les matériaux entrant dans la construction des ouvrages.

5.2 Controles, auto-controles et Essais

L’entrepreneur procédera lui-méme ou fera procéder par un laboratoire agréé a tous les contrdles et essais qui seront jugés utiles
par le Maitre d’Ouvrage.

Les contrdles et essais ne devront pas entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

En cours de travaux, I'entreprise s’engage a :
-Vérifier ses prestations réalisées avant chaque réunion hebdomadaire
-Lister avec son encadrement de chantier les problémes rencontrés en cours d’éxécution
-Lister les points a aborder a la réunion de chantier hebdomadaire

En fin de travaux, il sera procédé :
-Aux vérifications de conformité des matériels et installations vis a vis du descriptif
-Aux essais permettant de juger si les performances demandées sont respectées.

Les essais seront effectués selon les prescriptions ci-apres :
-Examen de conformité et essais de fonctionnement élémentaire : les caractéristiques de I'appareillage et des
canalisations installées seront relevées et leur conformité avec le projet, les normes et réeglements en vigueur sera
vérifiée.
-Les installations seront essayées et les résultats seront consignés dans les fiches d’essais.
-Les plans des installations conformes a I'exécution.

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir les
plans corrigés et approuvés en nombre d’exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

5.3 Calendrier d’exécution et carnet de chantier

Un calendrier d'exécution sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en fonction du délai global.
Ce planning sera dressé par le ou les entrepreneurs , sur la base des documents marchés.
Un carnet de chantier sera ouvert par le lot GO et comportera les divers renseignements concernant la vie du chantier et plus
particulierement :

a) Date d'ouverture du chantier (ordres de services)

b) Etat du chantier avant travaux

¢) Avancement des travaux

d) Détail des travaux modificatifs avec obligatoirement les ordres de services

e) Renseignements divers (réserves, réservations, etc..).
Ce carnet sera joint au décompte général et définitif si son contenu modifie le marché et sera remis au représentant du maitre
d'ouvrage, ainsi qu’a la Maitrise d’ceuvre.

5.4 Compte prorata

Les dépenses communes de chantier entre au compte prorata général.
Le contenu du compte prorata et sa gestion sont conformes aux prescriptions du présent CCTC ainsi qu'a la convention
interentreprises, laguelle sera mise au point entre les titulaires des différents lots, dés l'ouverture du chantier.

Il est rappelé que ni le maitre d'ouvrage, ni I'équipe de Maitrise d’ceuvre n'auront a intervenir dans la gestion du compte prorata.

5.4.1 Dépenses communes de chantier
Le maitre de 'ouvrage n’intervient pas dans cette gestion.

5.4.2 Désignation du gestionnaire et rémunération

Le titulaire du lot GROS OEUVRE assurera la gestion du compte . Il transmettra au maitre d’oeuvre un double de la convention
des dépenses communes, a établir durant le mois de préparation de chantier. Les dépenses résultant de cette mission sont
réputées couvertes par les prix afférents a chaque lot. Il n’est donc pas prévu de rémunération.

Il répartit les dépenses entre lui-méme et les entreprises titulaires des autres corps d’état.

5.4.3 Répartition des prestations.
Les prestations du lot GROS OEUVRE sont les suivantes :

a) le lot gros oeuvre devra prévoir dans sa remise de prix les frais nécessaires a la mise en place des éléments désignés au
C.C.T.P, C.C.T.C et P.G.C (installation de chantier etc...). Ces frais ne seront pas pris en compte dans le compte des
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dépenses communes.

b) Prestations dues par le compte des dépenses communes :

-Les seules dépenses qui doivent figuraient au compte des dépenses communes sont les suivantes :

*consommations d’eau, d’air comprimé, d’électricité, et téléphone de secours nécessaires pendant les travaux sur justificatifs a
fournir par le gros oeuvre.

-le branchement provisoire du chantier en eau et électricité est a la charge du lot gros-oeuvre (cf cctp).

-un comptage séparé devra étre mis en oeuvre pour le branchement de la grue. Les consommations électriques du comptage
de la grue sont a la charge du lot gros-oeuvre et ne rentre pas dans le compte prorata.

*dépenses imputées au compte des dépenses communes de chantier en vertu d’'un accord intervenu a ce sujet entre les
entrepreneurs participant au chantier.

Sur demande du maitre d’oeuvre uniquement en cours de chantier :

-nettoyage général avec frais de location de bennes et de personnel, travaux intérieurs et extérieurs, sur demande du maitre
d’oeuvre qui pourra a tout moment décider de cette prestation en cours de chantier.

-préchauffage nécessaire a la bonne exécution des travaux sur demande du maitre d’oeuvre uniquement. Toutefois, dans le cas
de retard d’exécution imputable a un entrepreneur occasionnant la mise en chauffage des ouvrages aprés la date contractuelle
d’achévement des travaux, les dépenses entrainées par ce chauffage seront a la charge de I'entrepreneur défaillant.

-dépenses d'intérét général jugées nécessaires par le maitre d’'oeuvre en cours de chantier (gardiennage, etc.)

-dépenses inscrites aux comptes des dépenses communes de chantier par accord intervenu a ce sujet entre les entrepreneurs
participant au chantier.

-frais liés a la sécurité du chantier et jugées nécessaires par le maitre d’oeuvre en cours de chantier.

-les frais de remise en état des réseaux d’eaux, d’électricité et de téléphone de cléture ou autres installations relevant du maitre
d’ouvrage détériorés ou détournés dans les cas suivants :

* I'auteur des dégradations ou les détournements ne peut étre découvert

* la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entreprise d’un corps d’état déterminé.

* la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

-au cas ou le bureau de chantier serait utilisé a d’autres fins que celles prévues par la présente remarque, le maitre d’oeuvre se
réserve le droit de louer aux frais du compte des dépenses communes un local de remplacement.

Toute dépense non prévue ci-dessus est considérée comme compris dans les prix afférents a chaque lot.

5.4.4 Prestations non reprises par le compte des dépenses communes
-les bris, vols et dégradations qui seront supportés par chaque entreprise jusqu’a la prise en charge des batiments et du matériel
par le maitre de I'ouvrage.
-le nettoyage propre a chaque corps d’état ainsi que I'enlevement des gravois
-les fluides consommations nécessaires aux essais des différents lots techniques.
-les installations propres a chaque entreprise tant celles concernant I'hygiéne et la sécurité que les stockages.
-les frais de double de plans de gros oeuvre que chaque entreprise se procure pour établir ses propres plans.
-les frais de préchauffage qui seront a la charge de I'entreprise (ou des entreprises) qui en feront la demande.
-les frais de gardiennage propres a chaque lot.
-les consommations téléphoniques propres a chaque corps d’état.

5.4.5 Reglements

La gestion de ce compte reléve exclusivement des entreprises, toutefois en cas de désaccord, I'arbitrage du maitre d’oeuvre
pourra étre sollicité.

Afin de permettre au titulaire du compte de percevoir les sommes qui lui sont dues auprés des autres entreprises, celui-ci pourra
faire appel au maitre d’oeuvre qui appliquera des retenues provisoires sur les situations de travaux des entreprises débitrices.

5.4.6 Provision de réglement du compte prorata : (suivant le montant et les justificatifs fournis par le lot

gros-oeuvre)

La provision sera libérée sur présentation d’'un quitus délivré par I'entreprise gestionnaire de ce compte prorata en fin de
chantier et avant I'établissement du décompte général définitif.

5.5 Formation

Le titulaire de chaque corps d’état devra prévoir la formation a I'utilisation des installations.

5.6 Réception des installations

Une période d’un mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception. Cette phase s’effectuera en dehors des périodes
de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier. Durant cette phase, tous les frais de main d’ceuvre et
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d’entretien seront a la charge de I'entrepreneur. Le Maitre de I'ouvrage entrera en possession des ouvrages des notification
favorable du proces-verbal de réception.

5.6.1 Réception

Tout matériel non conforme aux réglements ou aux piéces contractuelles sera a remplacer aux frais de I'entrepreneur.

L’entrepreneur remettra un dossier complet comportant 'ensemble des plans et schémas mis a jour, un cahier de consignes
notifiant les mesures a prendre pour la bonne marche et la surveillance des installations de chauffage, ceci en 3 exemplaires.

La réception ne sera prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des contréles et essais pendant 1 AN a dater de cette
réception.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement a ses frais tout appareil ou partie d’appareil qui
serait reconnu défectueux, et d’effectuer les réparations nécessaires, imputables a un vice de construction, d’installation ou de
fonctionnement.

Pendant I'exécution des travaux et pendant le délai de garantie, I'adjudicataire devra se soumettre a toute vérification qui serait
demandée par le Maitre de I'ouvrage.

Dans I'hypothése ou le remplacement de matériaux ou d’appareils, ou la réfection d’'ouvrages seraient reconnues nécessaires,
I'adjudicataire supporterait avec les dépenses qu’entrainent ces constatations, les réfections et les réparations de quelque nature
qu’elles soient, sans préjudice des indemnités qui seraient encourues.

La réception pourra étre prononcée a I'achévement de chaque tranche de travaux, si d’'une part 'exécution des réalisations, la
qualité des matériaux mis en ceuvre, la construction des appareils est conforme en tous points aux prescriptions du Cahier des
Charges, et si d’autre part, les essais ont fait valoir les garanties données par I'adjudicataire.

La réception sera constatée par un procés-verbal.
Le procés-verbal qui sera établi mentionnera le cas échéant les omissions, imperfections ou malfagons constatées.

Les piéces réparées ou fournies en remplacement de celles refusées seront soumises a une nouvelle réception.

5.6.2 Période de garantie

Pendant la période de garantie, I'entrepreneur restera completement responsable du bon fonctionnement de l'installation.

Il sera tenu d’effectuer a ses frais, risques et périls, les remplacements, réparations et modifications de tous les appareils ou pieces
brisées, hors de service ou reconnues défectueuses par suite de défaut de construction ou vice caché de matiére, alors méme que
I'existence de ces défauts n’aurait pas été reconnue au cours ni des essais de réception, ni de 'examen et des épreuves en atelier
ou aux réceptions.

Cette garantie ou obligation ne s’applique pas aux cas de force majeure, ni aux accidents dus a un défaut de surveillance du
personnel chargé de la conduite de I'installation.

Toute avarie étrangére a ces cas de force majeure aura pour effet de prolonger la garantie d’'une durée proportionnelle a son
importance, sans toutefois que cette prolongation puisse dépasser une année.

Le constructeur ne pourra se prévoir du peu d’importance ou de la facilité de la réparation de la mise au point ou du réglage
reconnus nécessaires, pour se soustraire a I'obligation de maintenir tous les appareils en parfait état de marche pendant le délai de
garantie.

5.6.3 Garantie de fourniture :

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur est garantie contre tous vices de construction ou de matiére pendant une durée de 1 AN a
dater de la réception.

Cette garantie ne s’applique pas aux conséquences de I'usure normale, ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation
des appareils ou de non-observation des instructions.

L’entrepreneur sera notamment responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se produire du fait de la non-fourniture
en temps utiles des documents ou du fait d’erreurs contenues dans ces documents.

Il ne pourra étre substitué au moment de I'exécution un appareil similaire qu’aprés I'accord formel écrit au Maitre d’Ouvrage.

5.6.4 Garantie décennale :

La garantie décennale prend date conformément a la loi et aux documents d’ordre général annexés au marché.

Les différentes clauses de garanties énoncées ci-dessus ne font aucunement double emploi avec les obligations résultant de la
garantie décennale.

Celles-ci trouvent leur plein effet a dater du jour fixé et I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations résultant du marché,

| Form'@ - architectes | CCTC - Cahier des Clauses Techniques Communes | Page 13 sur 22 |




Maitre d’ouvrage : D.l.S.P. DES HAUTS DE France — MINISTERE DE LA JUSTICE DCE
Projet : EPM de Quievrechain — Sécurisation de I'Enceinte Avril 2025
et notamment du présent document aussi longtemps que les contrbles et essais ne sont pas concluants.

5.6.5 Contestations - sanctions

En cas de contestation sur les ouvrages obtenus a I'occasion des essais de réception, le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de
faire effectuer des contrdles, des étalonnages et de nouveaux essais par des techniciens spécialisés.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne pourrait pas tenir les criteres définis au devis descriptif, tous remplacements, modifications,
adjonctions, réparations ou réglages nécessaires devront étre faits sans apporter de géne aux utilisateurs des installations.

Aprés exécution des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais.

Il est rappelé que les frais de toute nature nécessités par les essais de réception sont a la charge de I'entrepreneur, y compris les
horaires des techniciens spécialisés participant aux essais, controles et étalonnages.

6 COORDINATION TECHNIQUE ENTRE LES ENTREPRISES

6.1 Renseignements a Fournir

Tout entrepreneur doit fournir en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages dont il a la charge et dont I'exécution
est liée a des sujétions communes a divers corps d'état.

Toutes ces informations seront reportées sur les P.E.O. des entreprises pour étre analysées en synthése par le Gros
CEuvre et les Corps d’états intéressés.

Toutes les entreprises fourniront au lot Gros-CEuvre les réservations nécessaires a leurs ouvrages respectifs durant le
mois de préparation. Celles-ci seront transmises dans un ordre chronologique en commencant par les infrastructures et
superstructures en montant, de sorte a ne pas bloquer le lot GO dans I'élaboration de ces PEO.

A défaut de transmissions de ces documents dans les temps, sur le seul avis et jugement de la Maitrise d’ceuvre, les
interventions nécessaires aux reprises seront dues a la charge des entreprises défaillantes.

6.2 Installation chantier et dépenses communes
Voir le présent CCTC, les CCTP, le PGC et le CCAP.

En cas de contradictions ou de divergences entre ces documents, il faut se référer au CCAP qui est le document de référence
dans I'ordre de préséance de ces piéces.

Les installations de chantier seront réalisées par les entreprises suivant les prescriptions reprises au chapitre « limites
de prestations » du CCTC, ainsi que des prescriptions reprises aux CCTP des différents lots.

Les frais de locations de base commune (bureaux, vie collective, vestiaire, sanitaire, etc...) sont reprise au lot GO pour
le délai global du chantier. En cas de dépassement de ce délai, les frais de locations supplémentaires seront répartis
aux entreprises responsables des retards (suivant tableau des retards inscrits aux compte-rendus hebdomadaires), ou
aux comptes prorata ou interentreprises suivant décision du comité de gestion.

Les entreprises titulaires des marchés de travaux confirme accepter cette clause ci-avant dans le cadre de leur marché.

Par le fait de soumissionner, et en cas de désaccord, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage du Maitre d'ceuvre si
besoin, sans mise en cause possible de ce dernier dans le cadre de cette répartition.

Ces dépenses ne pourront en aucun cas étre imputées au Maitre d’'Ouvrage ou a la Maitrise d’ceuvre, a I'exception des
modifications de programme ou de changement de prestations a la demande du MOA.

6.3 Organisation du Chantier

L’organisation du chantier sera conforme aux prescriptions du Coordinateur travaux et du CSPS et de son PGC.

Une attention particuliere sera apportée aux respects des régles de sécurité (protections individuelles et collectives), et
sanitaires.

Les entreprises s’engage également a respecter les prescriptions de la Maitrise d’ceuvre.

6.4 Sécurité générale du chantier

En cours de travaux, les entrepreneurs prendront toutes dispositions pour préserver la libre circulation.
lls prendront toutes mesures pour interdire I'entrée de leur chantier aux personnes non habilitées sans qu'il soit besoin d'ordres du
représentant du Maitre d’ouvrage.
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En cas de dégats, soustraction et détournement de matériaux ou de matériel, au préjudice des entrepreneurs, ceux-ci ne pourront
en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

lls devront garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-ci pourraient éprouver pour quelque cause que ce soit. lls
seront tenus pour responsables de tous les dommages qui pourraient survenir.

En cas de nécessité, les entreprises devront faire appel a des installations spécifiques (systéme vidéo, alarme, gardiennage,....)
sur simple demande du comité de gestion. Les frais de surveillance correspondant seront répercuttés aux frais et charges des
entreprises suivant répartitions prévues dans la convention du compte prorata (a charge des entreprises concernées ou au compte
prorata ou au compte inter-entreprises,...). A défaut, ces dépenses de surveillance seront reprises par le compte-prorata.

Le chantier sera soumis a la réglementation sur la coordination de chantier (Loi N°93.14.18 du 31/12/93 - Décret d’application
N°94.11.59 du 26/12/94).

En particulier, il sera fait application des normes et reglements suivants :
-Décret du 8 janvier 1965 relatif aux branchements et installations
-Décret du 10 juillet 1973 relatif a la sécurité sur les chantiers
-Décret du 13 juin 1969 relatif a la sécurité sur les chantiers
-NF X 08,003, couleurs et signaux de sécurité (viabilité provisoire)
-Fascicule OPPBTP n° 144 E 66, baraquement

-Fascicule OPPBTP n° 118 B 64, baraquement
-Fascicule OPPBTP n° 143 A 69, baraguement

Avant I'exécution des travaux, les entrepreneurs provoqueront la remise en temps utile de tous les renseignements nécessaires.

Les entrepreneurs déclarent connaitre parfaitement I'ensemble des lois et décrets en vigueur, applicables au projet le jour de la
signature du marché. lls s'engagent en outre a les respecter.

Les entreprises sont tenues de fournir un dossier PPS-PS tenant compte des dispositions prises dans le plan général de
coordination P.G.C. établi par le coordonnateur de sécurité.

6.5 Livraison et Stockage des Matériaux sur Chantier

Les zones de stockage et les modalités de livraison seront arrétées avec le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, et
conforme au PIC élaboré par le lot GO.

6.6 Tracés d'Implantation - Traits de Niveau

L'entreprise de Gros CEuvre a a sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation des ouvrages
d'apres les plans et instructions du Maitre d'ceuvre. La premiéere intervention pour les tracés d'implantation se fera des
les travaux préliminaires.

Tous ces tracés sont exécutés par un géometre expert indépendant a charge de I'entreprise. Le géometre devra étre
agréé par le Maitre d'Ouvrage.

Les divergences qui pourraient apparaitre sur ces tracés doivent étre signalées immédiatement au Maitre d'ceuvre.

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'Entreprise de Gros CEuvre qui en assume la responsabilité.

En outre, le niveau fini +1,00m sera matérialisé par des traits ou des repéres physiques fixes a répartir sur I'ensemble
des niveaux autant de fois que nécessaires et en fonction des besoins sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre.

Le repérage des axes de trames batiment (suivant plans) sera a charge du Corps d’état Gros CEuvre.

Si ce trait venait a étre tracé au mauvais niveau altimétrique, I'entreprise de Gros-ceuvre serait tenue de I'effacer avant
de le repositionner. A défaut, elle serait tenue responsable en cas d’erreur d’'une autre entreprise se basant sur un
repére de niveau erroné.

Si, pour une raison quelconque, ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur aurait a le tracer de
nouveau, a ses frais, autant de fois qu'il serait nécessaire, sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou des autres corps
d'états.

6.7 Echafaudages - Matériels de Levage

A charge des entreprises concernées.
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6.8 Trous - Scellements - Calfeutrement - Raccords - Bouchements

Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du C.C.T.P. tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures
seront dus et exécutés suivant les tableaux, prescriptions et articles ci-dessous.

6.8.1 Trous et feuillures <a 100mm
A I'exception des réservations prévues sur les plans EXE des entreprises concernées, Les trous et feuillures <a 100mm seront
réalisés par carottage a charge de ces entreprises apres accord du Corps d’état Gros (Euvre.
Dans le cas de percement a réaliser dans les poutres bétons, ceux-ci seront réalisé par |'entreprise de gros-ceuvre
uniquement a la charge financiére des entreprises concernées au cas ou elles n’auraient pas fournies des indications précises
pour les réservations dans les temps impartis.

6.8.2 Trous et feuillures > a 100mm
6.8.2.1 Dans le béton et dans le béton armé

1) Exécutés dans tous les cas par I'entrepreneur de Gros CEuvre.
2) Alacharge du GO si des indications précises lui ont été données pour les réservations avant coulage.
3) Alacharge financiere des entreprises défaillantes dans le cas contraire.

6.8.2.2 Dans la magconnerie

1) Exécutés par l'entrepreneur de Gros (Euvre, si la réservation est possible en montant les magonneries
suivant les points 2) et 3) du paragraphe "Dans le béton et le béton armé".

2) Exécutés par chaque corps d'état et a leur charge dans le cas contraire, mais sous le controle de
I'entreprise de magonnerie.

6.8.2.3 Dans la brique apparente

1) Exécutés obligatoirement par I'entrepreneur de Gros CEuvre et a sa charge.
2) Exécutés par le gros ceuvre et a la charge de I'entreprise défaillante si réalisés sur demande tardive (aprés
pose de la brique).

6.8.3 Scellements :

Chaque entrepreneur exécute ses propres scellements et ce quelle que soit la nature des matériaux. Il doit étre réservé lors
de ceux-ci tous les nus nécessaires pour exécution des raccords ou revétements définitifs.

Seuls les scellements indispensables au moment du coulage dans le béton armés seront réalisés par I'entreprise de GO, sur la
base des plans et des matériels a fournir par les corps d’états concernés.

Dans le cas ou le Maftre d'ceuvre jugerait les scellements mal exécutés, il chargerait I'entreprise de Gros (Euvre de reprendre
ceux-ci a la charge de I'entreprise défaillante sans mise en demeure préalable.

6.8.4 Raccords:

6.8.4.1 Dans le béton, le béton armé et I'enduit ciment :

Exécutés par I'entreprise chargée du scellement lié a sa prestation, a sa charge et sous le contréle de I'entreprise de Gros
CEuvre.

En cas de mauvaise exécution, le Maitre d'ceuvre chargera I'entreprise de Gros (Euvre de reprendre les travaux a la charge de
I'entreprise défaillante.

6.8.4.2 Dans I'enduit platre

Dito paragraphe "dans le béton, le béton armé et I'enduit de ciment" étant entendu que les raccords sont a la charge de
I'entreprise chargée de la Platrerie.
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6.8.5 Calfeutrements:

6.8.5.1 Intérieurs

Tous les calfeutrements sont dus et exécutés par I'entreprise de G.0. en béton, maconnerie ou brique (sauf fluides en
plenum).

Tous les calfeutrements dans les doublages, cloisons et parement platres sont dus et exécutés par I'entreprise de Platrerie,
faux plafond (sauf fluides en plenum).

Tous les rebouchements et calfeutrements des fluides sont dus et exécutés par les entreprises des lots techniques concernés.

6.8.5.2 Extérieurs

Tous les calfeutrements sont dus et exécutés par I'entreprise de G.O. en béton, magonnerie ou brique.
Les calfeutrements au pourtour des menuiseries extérieures par mastics de classe 1 destinés a assurer I'étanchéité a I'eau et a
I'air des dites menuiseries sont évidemment a la charge de I'entrepreneur du Corps d’état Menuiseries Extérieures.

6.8.5.3 Bouchements de trémies :

Les bouchements des trémies et des réservations dans les voiles, les planchers, les cloisons, seront toujours a la charge de
I'entreprise de Gros (Euvre.

6.8.5.4 Trous non réserveés :

De ce qui précede, il résulte que tous les trous > a 100mm, qui n'ont pu étre réservés dans le béton et le béton armé, faute de
spécifications formulées en temps utile (P.E.O. approuvé), sont a la charge des entreprises défaillantes, mais exécutés par
I'entreprise de Gros (Euvre.

De plus, le Maitre d'ceuvre peut refuser tous les percements apres coup qu'il jugerait dangereux pour |'ouvrage et toutes
solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou inesthétiques. Dans ce cas, I'entreprise défaillante
doit prendre toutes les dispositions nécessaires et supporter, a ses frais, toutes les conséquences de ce refus pour aboutir a
une solution valable et acceptée par le Maitre d'ceuvre.

6.8.5.5 Trous réservés non utilisés
Les bouchements de trous réservés non utilisés sont a charge des entreprises défaillantes.

6.9 Mise en Place des Fourreaux, Taquets, Fourrures, etc...

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du Second ceuvre et des
lots techniques, I'entrepreneur de Gros CEuvre a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et magonneries, de tous les éléments
(fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc... ) pouvant étre incorporés lors de I'exécution de ses ouvrages.

Cette pose sera effectuée sous le contrdle des entreprises concernées.

Tous ces éléments sont fournis a I'entrepreneur de Gros CEuvre par les entreprises concernées auxquelles ils sont nécessaires,
sauf dérogations apportées dans le C.C.T.P.

A défaut de pouvoir le réaliser lors du coulage par le GO, Ceux-ci resteront a la charge des lots concernés avant rebouchements et
calfeutrements réalisés a leur charge respectives..

6.10 Réception des supports

Les cahiers des charges (D.T.U.) et les C.C.T.P. précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc... des
différents ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre entreprise, un représentant qualifié de cette derniére doit
assurer la réception de ces supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit au
Maitre d'ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des
supports seraient déduits du compte de I'entreprise défaillante.

Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a I'arbitrage du Maitre d'ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso-facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation (en cas de refus
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par la Maitrise d'ceuvre) ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

6.11 Protection des Ouvrages

En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages,
conformément aux regles de I'Art.

7 Interfaces entre corps d’états

7.1 Généralités

Les interfaces et limites de prestations de chacun des Corps d’états sont fixées par ordre décroissant de priorité, par les
documents suivants :

-CCAP

-Présent article du CCTC (Cahier des Clauses Techniqgues Communes)

-C.C.T.P. spécifique a chacun des Corps d’états et Pieces Graphiques

-D.T.U. concernant les ouvrages en question

-Cellule de synthése

-Arbitrage du Maitre d'ceuvre.

7.2 Prestations Indépendantes

La regle générale tend a attribuer a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité. Il est rappelé
que le titulaire d'un Corps d’état de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a |'exécution de ses travaux, méme s'il
doit faire appel a un spécialiste pour certaines taches n'entrant pas dans sa qualification.

7.3 Tolérances d'Exécution

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de I'Art ou mentionnées dans les documents techniques, concernent
I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le Corps d’état considéré.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la charge de I'entrepreneur
intervenant en second dans I'ordre chronologique d'exécution des travaux.

Il appartient donc a chaque entrepreneur concerné de se préoccuper de la valeur des tolérances d'exécution imposées pour
les ouvrages sur lesquels il intervient, et de prendre a sa charge les travaux inhérents a la différence des valeurs de tolérance.
Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de faire reprendre par
I'entrepreneur incriminé, soit de faire supporter a celui-ci les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine
pour les autres entreprises.
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8 Limites de prestations

8.1 Regles générales

La liaison entre les différentes Entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les Entreprises :
Pour les travaux du batiment :

. Chaque Entrepreneur prendra contact avec tous les autres lots afin d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les
ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

. Chaque Entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les lots dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

. Chaque Entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le
cadre de la coordination d'ensemble ;

. chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a
la bonne exécution de ses prestations.

8.2 Limites de prestations CONCESSIONNAIRES et autres services

8.2.1 Démarches administratives
Seront & la charge des entrepreneurs :

- toutes démarches éventuelles d'autorisations de branchement d'eau, de courant électrique, de
téléphone, etc...

- toutes de démarches d’autorisations de passage, d'utilisation du domaine public et toutes
demandes de permission de voirie, de police et de signalisation,

- d'une facon générale, toute obligation pouvant ressortir de I' Administration.

Les entrepreneurs garantiront le Maitre d’'ouvrage contre tous recours de I'Administration ou des tiers
pour I'inobservation de la réglementation générale et des regles de sécurité.

8.2.2 Relations avec les services officiels et compagnies concessionnaires

Toutes démarches ou déclarations aupres des services d'ERDF-GRDF, TELECOM, Compagnie des Eaux,
Services Techniques de la Ville, etc. sont d la charge de l'entreprise, y compris les travaux demandés par
ces mémes services pour permettre le bon déroulement et 'lachévement complet de la réalisation. Les
frais de dossiers éventuellement demandés par ces Services sont d la charge de l'entreprise.

De méme, les entrepreneurs devront :

- se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous renseignements utiles pour
I'exécution de leurs fravaux.

- se soumettre & toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes
désignés par eux (Consuel, par exemple).

- fournir tous les documents et toutes les pieéces justificatives demandés,

- obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que
pour les installations intérieures,

- fransmetire au Maitre de I'Ouvrage tous les renseignements qu'ils ont recueillis au cours de ces
contacts et qui concernent, soit la construction, soit I'exécution des tfravaux qui ne sont pas & sa charge,
soit I'exploitation des installations,

- obtenir tous les certificats de conformité nécessaires et régler tous les frais nécessaires pour les
opérations de contréle ou de vérification,

- signaler aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement de
chacune de ses interventions,
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Les entrepreneurs doivent au moment opportun et de leur propre chef, effectuer toutes les démarches
nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des
installations.

lls doivent enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les transmettre au Maitre d'ceuvre pour
les faire signer par le Mdaitre de I'Ouvrage, et les remettre aux services intéressés.

Il est rappelé que les entrepreneurs sont responsables des contraventions de toute nature qu'ils peuvent
encourir du fait de la non-observation des reglements locaux de voirie.

8.2.3 Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
- I'établissement des plans d'exécution et de synthése ;
- tous échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages ;
- I'enlévement et le triage de tous les gravois et déchets de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

- les frais de transports et de mise en décharges spécialisées ou non des déchets de chantier propre a
I'entreprise

- le maintien de la propreté sur le chantier et ses abords ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.,
de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans mis a jour suivant mise au point chantier pour étre remis au
maitre de l'ouvrage a la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

- la limitation des nuisances phoniques et acoustiques inhérentes au chantier ;
- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléete des travaux.

- I'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de
sécurité, ainsi qu’ au droit des tranchées de canalisation, notamment :

1. toutes les passerelles;

2. toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

3. Les dispositions nécessaires a éviter efficacement les intrusions en zone Chantier,
4. la signalisation de jour et de nuit ;

-et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.
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8.3 Limites de prestations entre lots

Prestations

g
2
| S
1k
g5
8| g
o §
8.3.1 Démolition et Terrassement :
Abattage d’arbres et débroussaillage. Compris dessouchage X
Neutralisation des réseaux X
Démolition de fondations enterrées avec purge X
Démolition des VRD et aménagements hors constructions | X
existantes
Décapage général du terrain sur emprise projet X
Terrassements aux cotes NGF hors emprise batiment projet X
Terrassements aux cotes NGF sur emprise batiment projet X
Réalisation de la plateforme chantier X
Remblaiement sous nouveau batiment
Remblaiement hors emprise nouveau batiment X
Apport ou évacuation de terres hors emprise batiment X
8.3.2 Installation et accés de chantier
Prestations de Chantier
Charges temporaires de voirie et de police résultant des | X
installations de chantier
Branchements provisoires d'eau X
Branchements provisoires d'électricité X
Branchements provisoires d'égout X
Consommation Grue X
Autres consommations concessionnaires : TCE (prorata) X | X
Voies de circulation dans I'emprise du chantier X
Aires de chantier et de stockage X
Installation Cl6tures, déplacement, repli X
Panneaux de chantier X
Installation des Bureaux de chantier X
Installation communes d'hygiénes (sanitaires, douches,...) X
Installation de vie collective (Réfectoire, Vestiaires,...) X
Frais de location base commune TCE dans le délai global X
Frais de location base commune TCE au-dela du délai global | X | X
(cf CCTC)(Prorata ou inter-entreprise)
Repli des équipements provisoires X
installations provisoires de chantier déplacement et repli | X | X
propre a chaque entreprise : TCE
Electricité de chantier — Distribution Extérieure X
Eclairage de chantier pour la sécurité X
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Prestations

Gros CEuvre

Serrurerie - Métallerie

Dispositif commun de sécurité sur le chantier

Entretien/Maintien des installations

Equipement des batiments Projetés et autres

Tranchées et fourreaux dans emprise batiment

Tranchées et fourreaux hors emprise batiment

Cablages électriques CF-Cf

8.3.3 Implantations

Implantation des ouvrages propre a chaque entreprise

Traits de niveaux

8.3.4 Réservations

Dans les ouvrages béton, et magonnerie (sur prescription
des corps d’état concernés):

Trous et réservations du lot électricité inférieurs, supérieurs
ou égal a 10cm dans ouvrages neufs

Trous et réservations du lot électricité inférieurs, supérieurs
ou égal a 10cm dans ouvrages existants

Rebouchage et calfeutrement dans les ouvrages en béton ou
maconnerie neufs

Rebouchage et calfeutrement dans les ouvrages en béton ou
magonnerie existants

8.3.5 Edicules, dés bétons, socles

Socles a la demande des lots plomberie, chauffage,
ventilation et électricité.

Edicules magonnés ou en béton en terrasse

8.3.6 Fourreaux/ canalisation

Fourreaux pour les pénétrations enterrées

Alimentations Cablages CF-Cf

Fourreaux de distributions enterrées extérieur

Fourreaux de distribution intérieur

8.3.7 Regards

Confection des regards visitables

Pénétration et scellement

8.3.8 Portail et portillon

Fourniture du portail et du portillon y compris
télécommande motorisation, gache ou ventouse, serrure...

Fourreau entre le batiment et le portail et le portillon

Cablage entre le batiment et le portail et le portillon

Raccordement électrique

x

Controle cablage, réglage et essais portail et le portillon
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