TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P. - TITRE 2

E . Direction interrégionale des services pénitentiaires de
Libertd » E;:{Era‘ « Fraternité I-i"e
REPUBLIQUE FRANGAISE Département des Affaires Immobiliéres
MINISTERE DE 123 rue Nationale

LA JUSTICE BP 765 59034 Lille Cedex

TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE
VENDIN LE VIEIL

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) — TITRE II

Maitrise d’ceuvre :

Cabinet MERLIN

16 rue de Cambrai

59000 LILLE CABINET MERLIN
Ingénieurs Conseils

Tél 03 28 5503 00

Fax 03 28 5503 03

E-mail : cm-lille@cabinet-merlin.fr

) r—\.l SUIVI DU DOCUMENT :
N~

0125 0728-180-DCE-CCTP-titre II-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil

~

Indice  Etabli par : Approuvé par : Le : Objet de la révision :
A Sophie LAMOUR  E.barbry; 22/05/2025 Etablissement

Réf doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 2-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 2 Page 1/ 11



TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ........ooi ettt ettt et snee s 3
1.1 PREAMBULE ...ttt ettt ettt e e e e e et e e e ettt e e e e ettt e e e etae e e e ebbeeeeasbbeeeaataeeeeasbaeeeestaeeesasbseeesabeeeeabbeeesaataeeesnrees 3
1.2 OBUIET DES TRAVAUX : ..uttiiiiiittieeeitteeeesttteeeaetteeesataeeeeabaeeeaatteeeeabaeaesbseeeaassseeeasbesaesbseseaastaeeesssseesasbeeeeasseeeesnns 3
1.3 PRESENTATION DU CCTP ET LIAISON ENTRE LES PIECES DE L'ETUDE.......cceiiiiieeeiitieeeeeireeeeeteeeeetreeeeearee e eneeas 3
14 DOCUMENTS DE REFERENCES ......uviiiiittiteeiittteeiitteeeeattteeeaitteeesatseeasasbeessaassesesssbesasateeeesassseessabesasastbeeesasseeessssens 3
15 PLANNING ... ettt ettt ettt et e ettt e e ettt e e e ettt e e e e tae e e e eateeeeesbbeeeaatbeeeeesbaeeesataeeesasbseeesabeeeessbbeeeensteeeeanses 3
1.6 REPERAGE DES ZONES D'INTERVENTION .....uutiiiiiiiieiitiee e ettt e e eitteeeeettteeeetteeeeestesesabaeeesasssesssareeessbbesesasssesssnsees 3
1.7 LS L@ NI = [ o =R PSPTR 4
1.8 Y AN E0] 2157 o] N TSRS 4
1.9 o 7y T I =) SRR 4
1.10 REUNIONS DE CHANTIER ET FICHES DE CHANTIER ......uutieiititeiiieeeestreeeesttneessneesessteeessnssssesssnsssssssssesssnssessnnnns 4
1.11 PRESENTATION D'ECHANTILLONS ET PROVENANCES DES MATERIAUX .....cceiiiiuiieeiitieeeesitreessreeeesnnneeesssnneessnnns 5

1.11.1  Controles internes de [’ ERFre P eREUT .........c...cuuieiiiiiiiiese et estee ettt sre et sn e nne e sne e 5

1.11.2  DESCIIPLION TBS OUVIAGES ....veuveuevitereitirteseatestes ettt ettt ettt eb bbbt eb bbb bbbt bbbt bbbttt nnenes 5
O B 1 =lo1 7 L] =SOSR ROOUPRRO 6
1.13  NIVEAU DE QUALIFICATION DU PERSONNEL ET AGREMENTS ....ueeiiuiieitieeitriesieeessreesseessneesssesssnesssnessssesssesssnes 6
1.14  INSTALLATION DE CHANTIER ..oiiiititeiiitteeeiittteeeeteeeesitteeeaetteeeeateeessbaeseaasteesessbasaesbbeseaasbesesssbaeesssbeseaasreeessnsens 6
1.15  IMPLANTATION DES OUVRAGES ....vetiiiitiieeiittieeeetee e s iitteeeaettteeesteeeesbteeeaestaesesbaesesbbeeeaasteeessbeeeesasbesesasteeeesnsens 6
1.16  NETTOYAGE DU CHANTIER ....ottiiiitieeeiitteeeeitteeeeeteeeesiteeeeaetteeeeeateeeesbbeeeaasteesesabaeaesbbeeeaasteeeessbaeeestbesesasreeessnses 6
1.17  PENALITES DE RETARD....utiiittttieiittteeiitteeeaitteeeaasesasasseseaassseesassssessssssssansssessassesesssssesssassssessssessesnssesesnssseessnnes 6
1.18 PLANS DE RECOLEMENT — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.....ccuvtieeitiieesirereestreeesssnreessnnesesnsneesssssseessnnnes 7

2 MATERIAUX, PRODUITS, COMPOSANTS ET MISE EN OEUVRE ......ccccooiiiiieiieecee e 8

2.1 CLOTURES, PORTAIL ET PORTILLON ...uttttieittteesitteeeessteeeessteseessssssassssseeeaassssesssssssssssesssassssssnssssessssssssansnseenns 8
2.1.1 Réalisation d'une GtUAE A'@XECULION .....c..civiiiviiieiie ettt ettt ettt sbe e sbe et e ebeetbeeraesbeens 8
2.1.2 DESCHIPLION SUF 185 CIOTUIES......viviiiiiieeee st bbbttt 9
2.13 Description sur les Portails €t POFTHHION ..ot s 10

2.2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLES ....cccitveeeiettieeecteeeesetteeesettteeeeteeeesesseeesanseesessseeesssseeesaseesesnns 11

Réf doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 2-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 2 Page 2 / 11




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres régit I'exécution des travaux de pose de cl6tures,
portail et portillon sur le centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil

1.2 OBJET DES TRAVAUX :

- Fourniture et pose de Cloture lame, occultante avec soubassement béton.

- Fourniture et pose de portail motorisé autoporté avec ouverture par badge ou boucle magnétique,
occultant

- Fourniture et pose de portillon avec gache électrique, ouverture badge ou bouton, remplissage
dito cloture.

1.3 PRESENTATION DU CCTP ET LIAISON ENTRE LES PIECES DE
L'ETUDE

Le présent CCTP énumeére les ouvrages finis et non les diverses sujétions indispensables pour les mener a
bonne fin, selon les normes en vigueur.

Les travaux définis par le présent Cahier des Charges constituent un tout. L'entrepreneur est censé avoir
reconnu parfaitement les lieux et les particularités de réalisation. Une omission sur un dessin ou un descriptif
technique n'aura pas pour effet de soustraire I'Entrepreneur a I'obligation de devoir exécuter la prestation.

1.4 DOCUMENTS DE REFERENCES

Les travaux seront exécutés suivant les régles techniques et normes en vigueur a la date du marché :
e Cahiers des Clauses Techniques Générales aux marchés publics de travaux (notamment le fascicule
35 derniere édition)
e Régles du DTU et régles de I'art
e Norme NF EN 13241-1.

1.5 PLANNING

Voir le planning contractuel joint.

1.6 REPERAGE DES ZONES D'INTERVENTION

Il appartient a I'Entrepreneur de s'étre rendu sur les lieux pour prendre connaissance des complexités
particuliéres de réalisation, concernant les travaux demandés, les délais d’exécution, la préparation du
chantier, le programme d’exécution des travaux. Il devra apprécier toutes les difficultés susceptibles d'étre
rencontrées au cours des travaux. Si celles-ci étaient de nature a empécher le bon déroulement des travaux,
I'entrepreneur devra en faire part dans les meilleurs délais au Maitre d'ceuvre avec copie au Maitre de
I'ouvrage.
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Il aura intégré a son prix notamment les contraintes résultant de I'accessibilité, de la portance des
sols, des nécessités de protection des ouvrages périphériques, les contraintes de limitation du bruit.
L'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Chantier (limites
de I'emprise publique, stockage de matériaux, les réseaux existants avec la présence plus ou moins proche
d’énergie électrique et d'eau, les servitudes, les consignes de circulation sur la voirie et dans le centre
pénitentiaire, etc...).

L'Entreprise ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptibles d'étre
relevées dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement
du chantier, suivant les normes en vigueurs et selon les prescriptions données dans les plans et descriptifs.

1.7 RESPONSABILITE

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments du centre pénitentiaire
et propriétés voisines, que sur la voie publique.

Il est bien entendu que l'entreprise exécutante des présents travaux sera responsable civilement de tous
les accidents matériels ou corporels du fait de ceux-ci.

1.8 AUTORISATIONS

- L'entrepreneur sera tenu de procéder a I'établissement de tous les dossiers administratifs et techniques
nécessaires. L'Entreprise doit solliciter, auprés des services compétents, toutes les autorisations nécessaires
pour satisfaire aux lois et réglements en vigueur, notamment pour I'occupation temporaire de I'espace public
et pour l'ouverture de fouilles.

L'Entreprise doit établir, dans les délais conformes aux habitudes, une Déclaration d'Intention de
Commencement de Travaux (modele CERFA n° 13619*01). Elle alertera le Maitre d'ceuvre sur la nécessité
d'adaptation du projet en fonction des résultats de la D.I.C.T.

1.9 ETAT DES LIEUX

L'entreprise intervenant sur le chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans un état permettant
d'accomplir intégralement sa tache suivant les normes en vigueur, dans les conditions de son marché et
sans plus-value.

A sa demande, effectuée par écrit au Maitre d'ceuvre, il pourra étre procédé a un état des lieux avant
réalisation et (ou) aprés exécution de son chantier : cet état des lieux fera I'objet d'un rapport approuvé
par les différentes parties exécutantes.

Cet état des lieux ne remplacera nullement la réception des travaux considérés.

1.10 REUNIONS DE CHANTIER ET FICHES DE CHANTIER

Des réunions de chantier hebdomadaires seront organisées par le Maitre d'ouvrage.

Les Entreprises convoquées seront tenues d'y étre représentées par une personne qualifiée jouissant du
pouvoir de décision et par la personne qui a en charge la réalisation du chantier.

Ces réunions doivent permettre la présentation par I'entreprise de toutes les fiches de provenance des
matériaux et végétaux, et permettre au maitre d'ceuvre de donner son accord sur tous les points de
validation décrits dans chaque article de descriptifs des travaux.
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L'entrepreneur doit organiser son chantier et la succession de ses travaux pour que ses différentes
validations soient réalisées lors de ces réunions et ainsi éviter tout retard dans les réalisations.

1.11 PRESENTATION D'ECHANTILLONS ET PROVENANCES DES
MATERIAUX

La provenance de tous les matériaux est soumise a I'avis du Maitre d'ceuvre. Les matériaux seront tous de
premier choix. Ils devront faire I'objet d'une présentation d'échantillons.

L'entrepreneur devra faire valider tous les matériaux avant utilisation en faisant signer la “'Fiche de validation
des fournitures” par le Maitre d'ceuvre (fiche jointe en annexe du présent CCTP).

Les échantillons seront conservés par |'Entreprise, sur le site ou a son dépot, pendant toute la durée du
chantier. La mise en ceuvre des matériaux est scrupuleusement soumise a l'avis préalable du Maitre
d'ceuvre.

1.11.1 CONTROLES INTERNES DE L'ENTREPRENEUR

Ces contrbles sont a assurer par le controle interne de I'Entreprise conformément aux spécifications du
présent chapitre.

En outre :

- En début de chantier, chaque Entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle
au sein de I'Entreprise ;

- au niveau des fournitures, 'Entrepreneur s'assurera que les produits livrés sont conformes aux normes et
aux spécifications complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, il s'assurera que celles des fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

L'entreprise devra préciser dans son mémoire la surface nécessaire pour lI'implantation des
équipements de chantier et de base de vie conformément aux dispositions en matiére de SPS.

Les essais sur chantier ou en laboratoire demandés par le Maitre d'ceuvre ou les contrbleurs techniques
seront réalisés conformément aux prescriptions des DTU correspondants.

Tous les frais de prélevements, d’échantillon ou d‘analyses ainsi que les réparatifs afférentes sont dus par
I'Entreprise quel que soit le résultat final. Les matériaux refusés doivent étre mis de c6té et signalés de
maniére apparente en attendant leur enlévement du chantier, comme prévu a l'article 1.44 de la norme
francaise P 03 001.

Vérification par le Maitre d’ceuvre : Il se réserve le droit de faire exécuter tous les essais et contrdles qu'il
juge nécessaire.

1.11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Tous les postes décrits comprennent : la protection des piéces, leur mise en ceuvre sur le site (assemblage
montage), les sujétions d’engin de levage et manutention pour mise en ceuvre, les sujétions liées aux
contreventements provisoires en cours de montage, le scellement.
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1.12 DECHARGE

- Les matériaux non réutilisés seront transportés en un lieu de décharge en dehors de |'opération au
choix de l'entrepreneur ; avant toute mise en dép6t, celui-ci effectuera les démarches nécessaires en vue
d'obtenir les accords préalables ; les indemnités éventuelles a verser sont a sa charge.

1.13 NIVEAU DE QUALIFICATION DU PERSONNEL ET AGREMENTS

Le chantier doit étre pris en charge par des personnels qualifiés encadrés par des responsables jouissant
du pouvoir de décision. Le Maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de demander le retrait du chantier de
tout personnel n'exécutant pas ses missions selon les normes en vigueur ou avec le soin qui convient.

Un exemplaire des plans et croquis d'exécution, des piéces techniques du marché et du présent CCTP
doivent en permanence étre a la disposition des personnels sur le chantier.

1.14 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise devra sa propre installation de chantier conformément a la réglementation en vigueur.

1.15 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Cette prestation incombera suivant les intervenants de la maniére suivante :
- les piquetages de la globalité des aménagements en x,y et z,

Toutes les études d’exécutions nécessaires a l'implantation des différents ouvrages doivent étre réalisées
afin de s'assurer de la cohérence des structures et des points de niveau de ces derniers.

1.16 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entreprise doit laisser le chantier propre pendant toute la durée de son intervention. Les abords du chantier
seront maintenus en état de propreté ou nettoyés par ceux qui y auraient apporté des souillures. Les
défaillances d'Entreprises seront prises en charge par le Maitre d'Ouvrage et affectées au marché de
I'Entreprise responsable du désordre.

La circulation des camions hors chantier ne devra pas souiller les voiries du domaine public.
Prendre toutes précautions pour éviter les dépots de terre sur les chaussées.

Mise en place de panneaux réglementaires nécessaires a la sécurité des usagers a l'approche de la zone
chantier.

1.17 PENALITES DE RETARD

Conforme au Cahier des Clauses Administratives Particulieres.
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1.18 PLANS DE RECOLEMENT - DOSSIER DES OUVRAGES
EXECUTES

En fin de chantier I'entreprise devra fournir 3 exemplaires des plans et schémas (dont un sur support

informatique) mis a jour en fonction de I'exécution.

Les travaux dans I'emprise du périmétre de |'opération :

- les levers et plans de récolement seront exécutés par I'entrepreneur au fur et a mesure de |'avancement
du chantier afin de permettre au Maitre d'ceuvre de vérifier la bonne implantation

- les renseignements concernant des passages difficiles seront complétés par des croquis et des profils

- les plans devront obligatoirement étre légendés suivant le cahier de symboles adoptés par le Maitre
d'Ouvrage et étre agréés par le Maitre d'ceuvre avant diffusion aux concessionnaires

- ces dispositions devront étre remplies au moment ou I'entreprise demande la réception partielle ou totale
de ses travaux.

- en cas de défaillance de I'entreprise, le Maitre d'ceuvre pourra, aprés simple mise en demeure préalable,
faire procéder par un géometre de son choix, au relevé complet, ou aux compléments de relevés
nécessaires, ainsi qu'a I'établissement des plans définitifs

- les frais nécessités par cette opération seront en totalité supportés par I'entreprise, leur montant sera
déduit des sommes dues a cette derniére

- en tout état de cause, la réception des travaux ne pourra étre prononcée tant que ces plans n'auront pas
été fournis

Hors emprise et dans I'emprise du périmétre de |'opération

- la fourniture récapitulative de toutes les fiches d’agréments de matériaux et fiches techniques descriptives
et certificats de fournisseurs, les fiches d’entretien de chaque matériau.

- pour tous les ouvrages comportant un appareillage, I'entreprise concernée fournira toutes les notices de
construction, fonctionnement d'exploitation et de garantie ; elle fournira également toutes les coordonnées
des fabricants et des dépositaires en assurant :

- la revente, I'exploitation ou le contrble

- la réception des travaux est également conditionnée par la fourniture de ces documents
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2 MATERIAUX, PRODUITS, COMPOSANTS ET MISE EN
OEUVRE

2.1 CLOTURES, PORTAIL ET PORTILLON
2.1.1 REALISATION D'UNE ETUDE D'EXECUTION

1l s'agit de I'étude d'exécution de I'ensemble des serrureries a mettre en ceuvre sur le projet.
L'entreprise devra détailler chaque Serrurerie.

Ce poste comprend :

Les études d'Exécution sont a la charge de I'Entreprise titulaire du lot
Les plans d‘atelier seront réalisés suivant :

- les indications de base du présent CCTP,
- les indications portées sur les plans guides techniques.

Les études d’exécution seront en rapport avec :
- les altimétries projet,
- les différentes législations en vigueur,

- 'entreprise devra les vérifications des sections et des cotes, I'étude des assemblages, I'étude de
la stabilité en phase de transport et de montage, les plans de fabrication nécessaires, les plans
d’ensemble et les plans de détails, les plans de montage, la notice d’hygiéne et de sécurité...

Constitution du dossier d’EXE :

Les Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO) seront assortis de toutes les piéces nécessaires au
controle et au bon déroulement des études et des travaux.

Ils comprendront notamment :

- Les plans de coupes et détails

- Les avis techniques des fabricants.

- Les schémas des détails.

Les PEO seront soumis au visa du Maitre d'ceuvre avant tout commencement de travaux.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
profils... et de signaler aux concepteurs tout écart ou toute incompatibilité qu’il pourrait
constater, ou bien de les rendre attentifs a tout changement qui serait éventuellement a opérer.
Il serait responsable des conséquences que pourrait entrainer linobservation de cette
obligation.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des différents plans, il devra signaler au Maitre d’ceuvre
ses observations éventuelles.
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Le titulaire fournira notamment :

Fiches techniques des matériaux
Plans et coupes de détail des cl6tures
Plans et coupes de détail du portail et du portillon

o
(@]
(@]
o Profils en long de chaque linéaire de cl6ture

2.1.2 DESCRIPTION SUR LES CLOTURES

Les clotures et autres travaux de serrurerie seront conformes aux normes, réglements et cahiers des charges
en vigueur.

L'entrepreneur inclut dans son offre, toutes découpes du remplissage nécessaires vis-a-vis de l'implantation.
Il est rappelé que la cloture doit étre occultante. II comprend également dans son offre la réfection des
surfaces démolies pour la réalisation des massifs et de la pose des soubassements.

Mise en place
Scellement par massif béton 10cm sous le sol fini dans les zones de plantations et 5cm sous les enrobés.

1l s'aqit de la fourniture et la mise en place d'une cloture décrite précédemment.
La prestation integre:

-les travaux de dépose des clotures existantes (y compris massifs d’ancrage).

- un relevé et la vérification de I'implantation et des niveaux.

- les terrassements et évacuation en décharges contrélées de I'ensemble des massifs ou longrines ou autres
terrassements nécessaires a la réalisation de sa prestation.

- la fabrication, le transport, le montage, le raccordement de I'ensemble du linéaire.

- le réglage et I'ajustage de I'ouvrage.

- la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier jusqu'a la réception compléte de I'ouvrage.
- la fourniture et la pose de quincaillerie.

- les essais physiques et mécaniques imposés par les normes francaises.

- le nettoyage et I'enlévement des gravats en décharge controlée aprés chaque intervention.

- les controles de la bonne fixation et stabilité de I'ensemble de I'ouvrage avant réception.

- la fourniture et la pose de la cl6ture et des poteaux

- La réalisation de plots béton pour le scellement y compris dimensionnement et toutes sujétions

- Les raccordements sur la cloture existante

- Les scellements dans un massif de béton dimensionné en fonction de la qualité du sol de chaque poteau.
Celui-ci doit présenter des finitions réguliéres avec chanfrein permettant une remise en place de la terre
végétale contre le poteau.

- la mise en place des lames entre poteaux en veillant au bon alignement de I'ensemble.

- Le nivellement du sol pour permettre une pose réguliere de la cloture.

- Tous les sols aillant été dégradés lors de la pose des clotures devront étre remis en état.

Les clotures a mettre en ceuvre doivent étre adaptées aux altimétries du projet. Les éléments de cloture
seront congus de maniére a suivre les pentes avec adaptation en rampant. L'ensemble des poteaux devront
étre parfaitement verticaux. Les redents seront limités au strict minimum.

- Les clGtures seront posées trongon par trongon.

L'entrepreneur prévoit également dans son offre la mise en place de boite 40*40 avec grille avaloir
verrouillable (systéme a faire valider par le centre pénitentiaire) pour la gestion de I'’écoulement des eaux
le long du soubassement de la cl6ture et permettre ainsi son évacuation vers la noue existante.
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2.1.3 DESCRIPTION SUR LE PORTAIL ET PORTILLON

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose :

e Portail coulissant motorisé autoporté hauteur 2.5m, 6.5m d’ouverture, conforme a la norme NF EN
1324-1 - contr6le d'acces intégré (y compris lecteur de badge déporté sur poteau (fourniture du
poteau par le présent lot) et boucle magnétique en sortie) :

- Ral a définir - Sens d'ouverture droite ou gauche a confirmer a la commande
- Portique de guidage et de fermeture en tube carré sur platine a cheviller, Le
dimensionnement est a la charge de I'entrepreneur.
- Remplissage tole pleine simple peau permettant I'occultation.
- Ensemble galvanisé a chaud au trempé et thermolaqué Ral standard a définir avec la Moa
- Motorisation conforme a la norme NF EN13241-1 avec 500 cycles/jour. Motorisation
déporté avec clef de débraillage (3 clefs a fournir)
- Signalisation lumineuse sur poteau de guidage :
- Feu clignotant orange et projecteur halogene pour éclairer la zone de débattement
- Batterie de secours
- Palpeur Portique refoulement
- Barrage cellule filaire en refoulement
- Portier vidéo avec casquette
- Barrage cellule filaire double int/ext portique 0.5m/1.2m
L'entrepreneur a a sa charge I'ensemble des terrassements et évacuations pour la réalisation des massifs
et longrines du portail (a sa charge également). Il a également a sa charge le raccordement et les cables
CFO et Cfa dans les fourreaux posés par le lot1.

e Portillon : de méme conception que la cloture décrite précédemment — gache électrique-controle
d’acces intégré (adapté aux passage des PMR, 1.2m de large minimum), y compris lecteur de badge
déporté sur poteau coté extérieur et bouton coté intérieur, béquille (pour le maintien en position
ouverte de la porte).

L'ensemble devra étre galvanisée a chaud au trempé et thermolaqué Ral a définir avec la Moa. Le
type de serrure sera a définir avec le centre pénitentiaire et 3 clefs seront a fournir.

Tous les systémes de lecteur de badge devront étre compatible avec le logiciel et les badges déja en place
au centre pénitentiaire de Vendin le Vieil.

Mise en place
La prestation intégre:

-les travaux de dépose des clotures existantes (y compris massifs d’ancrage).
- un relevé et de la vérification de I'implantation et des niveaux.
-Réalisation des massifs et longrines

- les terrassements et évacuation en décharges controlée de |'ensemble des massifs ou longrines nécessaires
a la réalisation de sa prestation.

- la fabrication, le transport, le montage, le raccordement de I'ensemble des éléments constituant le portail.
- le réglage et I'ajustage de I'ouvrage.

- la protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier jusqu'a la réception compléte de I'ouvrage.
- la fourniture et la pose de quincaillerie.

- les essais physiques et mécaniques imposés par les normes frangaises.

- le nettoyage et I'enlévement des gravats en décharge contrélée aprés chaque intervention.

- les contréles de la bonne fixation et stabilité de I'ensemble de I'ouvrage avant réception.

- Les raccordements sur la cloture.
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2.2 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLES

Il est demandé a l'entreprise de chiffrer la réalisation d'une étude permettant de définir la faisabilité
d’occultation du portail existant et de la cloture et portillon se situant entre le portail existant et la limite de
propriété.

Cette occultation devant étre résistante a des dégradations volontaires. Elle devra étre réalisée sur toute
la hauteur de I'existant.

Il est également demandé a I'entreprise de chiffrer cette occultation en prenant comme hypothése une tole
pleine ou une plaque en polycarbonate opaque (au choix de I'entrepreneur). L'entrepreneur prévoit dans ce
chiffrage I'ensemble des fixations nécessaires y compris toutes sujétions. Les fiches techniques devront étre
fournises.
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