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1. Objet de la mission

La présente mission a pour objet la réalisation du programme fonctionnel et technique du projet de création d’une
Animalerie sur le site CEA de FONTENAY-AUX-ROSES.

2. Documents en référence

Le tableau ci-dessous recense les documents joint au présent Cahier des Charges, utiles pour la compréhension de la
mission.

N° Nom Objet

Al Implantation dans IDMIT - Plans Zones

B1 Implantation dans batiment 31- Plans pour implantation

B2 Implantation dans batiment 31 - coupe du projet

Acronyme Définition

AAALAC Association pour I'évaluation et I'accréditation des soins aux animaux de laboratoire

ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

CAQS Cellule Assistance Qualité Sécurité (appartient a DSST)

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

CEA Commissariat a I’énergie atomique et aux énergies alternatives

CFA Courants Faibles

CFO Courants Forts

Cl Chef d’Installation

COPIL Comité de Pilotage

CcvC Chauffage, Ventilation, Climatisation

DAO Dessin Assisté par Ordinateur

DDPP Direction départementale de la protection des populations

DOE Dossier des Ouvrages Exécutés

DRF Direction de la Recherche Fondamentale

DSST Département de Soutien Scientifique et Technique

GGP Groupe Gestion du Patrimoine (appartient 8 DSST/SPIC)

GTB Systeme de Gestion Technique du Batiment

GTI Groupe Travaux et Ingénierie (appartient a DSST/SPIC)

Entreprise Sociétés ou groupement d’entreprise qui répondent a cette consultation ou Appel d’offre

FLS Formation Locale de Sécurité (Sécurité Physique, secours et Incendie du centre)

IDMIT Infrastructure nationale pour la modélisation des maladies infectieuses humaines et les thérapies
innovantes (Infectious Diseases Models for Innovative Therapies)

ISI Ingénieur Sécurité de I’Installation

MIRCEN Molecular Imaging Research Center

MOE Maitrise d’ceuvre

NEURATRIS Infrastructure de Recherche translationnelle pour les biothérapies en neurosciences

OCT Organisme de Contrdle Technique

OMS Organisation Mondiale de la Santé

PAQP Plan d’Assurance Qualit¢ Préliminaire
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PNH Primate Non Humain
SLEM Service Logistique, Exploitation, Maintenance (appartient a8 DSST)
SPIC Service Patrimoine et Ingénierie de la Construction (appartient 2 DSST)
TEP/CT Tomographie par Emission de Positons/Scanner CT a rayons X
Titulaire Entreprise qui sera retenue dans le cadre du marché

3. IDMIT "Infectious Diseases Models for Innovative Therapies”

Le batiment 62 ou IDMIT est une infrastructure de recherche pour la modélisation des maladies infectieuses et des
thérapies innovantes composée de laboratoires de recherche, de plateformes technologiques et d'animaleries.

Il accueille les activités de la Direction de la Recherche Fondamentale Institut de Biologie Francois JACOB
(DRF/JACOB). L’objectif principal de la plateforme est de fournir & la communauté scientifique nationale et
internationale une infrastructure hautement compétitive pour la recherche préclinique accélérant ainsi le transfert de
I’innovation de la recherche vaccinale et thérapeutique vers la clinique. 11 s'agit d'un centre qui permettra a terme la
mise en ceuvre de technologies avancées, notamment en imagerie biomédicale, dans un environnement confiné pour
la manipulation de microorganismes hautement pathogénes pour I’homme.

L'ensemble du batiment 62 est constitué d’unités de laboratoires conventionnels de laboratoires de sécurité
microbiologique de niveaux 2 et 3, ainsi que des hébergements de PNH (Primates Non Humains) de niveaux 1, 2 et
3, d’une zone d’imagerie TEP/CT (Tomographie par Emission de Positons) et optique, zones de bureaux.

Ce batiment d’environ 35.00 x 60.00m en plan, en mitoyenneté avec le BATIMENT 31 existant, se compose de 3
niveaux de superstructure dont 2 niveaux de plénums techniques au niveau 2 et au premier sous-sol, de 2 niveaux de
sous-sols et 98un vide sanitaire sous le S-2. Les deux sous-sols se situent au droit d’une cour Anglaise entiérement
circulable, protégée au niveau du rez-de-chaussée par une grille caillebottis en partie haute également circulable.
L’ensemble de 1’opération représente une surface de planchers d’environ a 7.600 m?,

Les installations techniques des étages techniques entiérement circulables sont prévues au-dessus des laboratoires
L2, L3, et au-dessus des hébergements A3. Elles sont congues pour la mise en ceuvre et I’entretien des organes de
traitement d’air (ventilations, filtres, etc...) et permettent des interventions aisées depuis 1’extérieur des zones
confinées sur les luminaires, réseaux d’alimentation et CFO, CFA et fluides.

Un étage de bureaux en superstructure, au R+3.
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L’institut  JACOB est compos¢ de 3
installations nouvellement créées en lieu et place des
anciens batiments 30/31/32/33 de recherche
nucléaire démantelés. Seul le batiment 31, constitué
de 2 halls n’a pas été réaménagé.

«IDMIT (30 > 62)

¢NEURATRIS (32 > 63)

*MIRCEN (33 > 61)
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4. Présentation du projet

Le projet consiste en la réalisation d une animalerie dite « A3+ » qui permettra de travailler avec des pathogenes de
niveau 3 avec risques aérocontaminants (aéropathogénes).

L’objectif est d’établir un programme permettant la réalisation d’une animalerie PNH « dite A3+ » capable:
e de répondre aux exigences de sécurité réglementaires,
e de répondre aux besoins de I’installation.
e de s’intégrer aupres des autres activités de ’installation, sans atteinte a leur sécurité.

A I’issue de ce programme, 1’installation sera capable de s’assurer de la robustesse du projet et de valider la faisabilité
sur un scénario en adéquation avec son besoin.

e Vérifier la compatibilité financiére du/des scénarios recevable(s) avec les capacités de I’installation

e Choisir 1 scénario de référence

L’animalerie devra étre dimensionnée selon les besoins de I’installation, pour cela plusieurs scénarios sont a étudier
dans le cadre de cette mission :

e Implantation dans le batiment 62 — IDMIT par modification d’une zone aujourd’hui affectée en animalerie
PNH A3.

e Implantation dans le batiment 31 mitoyen, inoccupé et qui sera dédié a moyen/long terme aux activités de
I’institut JACOB. Il sera donc susceptible de recevoir d’autres activités (bureaux, laboratoires...) que celle
prévue dans le présent projet. Sa situation centrale entre IDMIT et NEURATRIS, qui travaillent en
collaboration, est a prendre en compte dans la gestion d’un ensemble fonctionnel cohérent.

Les besoins devront étre préalablement définis, afin de valider la capacité de chacune des implantations a recevoir le
projet.

5. Implantations

Deux hypothéses d’implantation sont a étudier dans le programme. Les plans sont annexés au présent document afin
de faciliter la compréhension et I’échelle du projet.

e Implantation au Niveau -2 du batiment IDMIT : Modification de I’existant sur I’emprise actuelle de
I’animalerie A3 — surface au sol environ 439.00 m2.

o L’imagerie est alors au niveau directement supérieur et entrera dans le périmétre de 1’étude.

o Les locaux techniques existants au premier sous-sol font partie du périmeétre afin d’étudier leur
capacité a répondre au projet et le cas échéant a étre modifiés en conséquence.

o Les acces et les flux entre les différentes zones d’activités créées et existantes (TEP notamment,
laverie, vestiaires) entrent dans le périmétre de 1’étude.
-> se reférer aux planches Al
-> plusieurs scénarios sont susceptibles d’étre présentés sur cette implantation

e Implantation sur une emprise a définir précisément dans le batiment 31, programme « neuf » dans une partie
de batiment a rénover, aux surfaces moins contraintes et devant étre associées aux équipements et locaux
techniques nécessaires correctement dimensionnés.

o Zone correspondant aux halls et présentant une grande hauteur permettant la création de plusieurs
niveaux est définie comme susceptible de recevoir une telle animalerie.
o Les locaux techniques nécessaires, les accés et les liaisons possibles avec le batiment IDMIT font
partie du périmetre du programme.
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o La jouvence des locaux techniques du sous-sol, sous-station de chauffage, local plomberie et TGBT
fait partie du périmétre.

o Les équipements nécessaires et contenus dans I’expression du besoin tel que : imagerie, laverie,
vestiaires, stockages... font partie du périmétre.

o Les espaces extérieurs nécessaires a 1’implantation des équipements tels que groupe froid, rack a
bouteilles de fluides spéciaux font partie du périmétre.

o Ce batiment sera, a moyen/long terme, certainement dévolu entieérement aux équipements de

recherche de JACOB (IDMIT/NEURATRIS/MIRCEN) et donc en capacité de recevoir d’autres
projets. Les zones bureaux sont ainsi indiquées réservées pour des activités futures hors champ de
programme actuel. Néanmoins cette zone de bureaux doit étre considérée pour parties comme
pouvant accueillir des annexes essentielles au programme tel que des vestiaires.

-> se référer aux planches B1, B2

-> plusieurs scénarios sont susceptibles d’étre présentés sur cette implantation

6. Caractérisation du besoin

6.1. Ressources

Les données ci-dessous sont fournies a titre indicatif. Le titulaire aura pour mission de confirmer et valider
ces données par entretiens avec les personnels de I’installation IDMIT (maximum de 10 personnes) c’est-a-

dire :

Vétérinaire

Opérateurs

Ingénieurs Chercheurs

Ingénieur Sécurité de 1’Installation
Chef d’Installation

Pour les caractérisations techniques et batimentaires, des réunions seront a organiser avec les services
maintenance et travaux. La Formation Locale de Sécurité, et notamment le bureau Prévention Prévision
Incendie Secourisme pourront également intervenir sur le fonctionnement de 1’ouvrage.

6.2. Sécurité

L’objectif est de réaliser une installation optimale, capable de répondre aux exigences de I’ANSM sur ses
activités et aux exigences de sécurité du CEA.

6.3. Réglementaires

On distinguera :

Les contraintes réglementaires de site (urbanisme, techniques)
Les contraintes réglementaires spécifiques au projet
Les aspects techniques et réglementaires sont & étudier pour atteindre un niveau satisfaisant quant a
la robustesse du projet. La validation des éléments propre aux activités étant soumis, in fine, a
I’expertise de I’installation, lors des revues intermédiaires et validation des livrables.
Les contraintes concernent, de fagcon non exhaustive :

o La sécurité contre I’incendie

o Hygiéne et protection du personnel

o Agréments DDPP, certification AAALAC

o Gestion des flux (animaux, matiéres, personnels...)
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o Un des points clefs est de garantir la décontamination (des personnels notamment), sans
contrarier les animaleries existantes, et donc d’intégrer 1’amélioration des process de
décontamination et de travail ainsi que la gestion des flux dans le batiment IDMIT.

6.4. Espaces

Les éléements tels que la volumétrie du besoin (nombre d’animaux, nombre de personnels...) ne sont pas
actuellement définis et seront & déterminer dés les premiéres phases du programme.

L’animalerie devra comprendre plusieurs zones ou espaces pour lesquels la gestion des flux devra étre
traitée dans le programme :

Hébergement

Piéce d’expérimentation

Prélévements (chirurgie et autopsie dans un méme local ou chirurgie et autopsie distinctes)

Imagerie ¢’est-a-dire :

0 Lamise a niveau de I’imagerie existante en lien avec les nouvelles exigences (implantation IDMIT)
0 L’intégration d’une imagerie annexe dans le cas de I’implantation au batiment 31. Il s’agira d’une
création future, a moyen terme, en dehors du projet de travaux a engager mais devant étre prise en compte
dans la gestion des flux.

Vestiaires pour le personnel, qui pourront étre accolés ou dissociés dans une autre partie du batiment.
Stockages, pour les cages, les EPI...

SAS matériel et personnel

Tout autres éléments définis lors des réunions de qualification du besoin

6.5. Données a préciser pendant I’étude

Entre autres, dans le cadre de sa mission, le titulaire devra traiter et prendre en compte les thématiques
suivantes, en s’appuyant sur les entretiens qui seront réalisés aupres des chercheurs du CEA, avec le soutien
du service travaux :

Charges au sol,

Hauteur sous plafonds,

Besoin en manutention,

Accessibilité des équipements,

Protection,

Adaptabilité de I’infrastructure existante

Besoin en servitude et en infrastructures associées :

o Courants forts,

o Courants faibles : Réseau de diffusion d’ordre, Systémes de sécurité incendie, controle d’acceés,
vidéosurveillance, alarmes techniques, téléphone de sécurité, téléphonie, informatique. ..

o Climatisation, Ventilation, Chauffage,

o Fluides classiques et spéciaux.

Le titulaire étudiera la faisabilité de I’implantation du projet dans le batiment 31, en relation avec le Chargé
d’Affaire CEA.

Pour les servitudes, le titulaire étudiera les interfaces a prévoir avec les infrastructures du site et les spécifiera
dans les programmes.
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7. Périmetre de la mission

7.1. Interlocuteurs et réunions

Pour le suivi de la prestation de programmation, I’interlocuteur du titulaire (Chargé d’ Affaire CEA) sera M.
Frédéric KONTOMICHOS.
La Maitrise d’Ouvrage sera représentée par le Chef d’Installation : M. Yann GORIN.

Le chargé d’affaire mettra en relation le titulaire avec les futurs occupants du batiment et avec les
interlocuteurs du site du CEA (services techniques, sécurité...).
A titre indicatif, pour la rédaction du pré-programme, le CEA propose que le titulaire prévoit au moins 6
entretiens de deux heures avec les équipes de IDMIT définies au chapitre 6.1 et 2 avec les équipes technigues
du site.
A titre indicatif, pour la rédaction du programme, le CEA propose que le titulaire prévoit au moins 3
entretiens de deux heures avec les équipes de IDMIT.
Outre ces réunions techniques, le CEA propose de prévoir des réunions avec un groupe restreint formant le
COmité de PlLotage:

e Une réunion d’enclenchement
Une validation pour le pré-programme
Une revue de conception pour viser les différents scénarios d’implantations
Une revue de conception lors de la présentation des études de faisabilité
Une revue de conception en amont de la livraison du programme détaillé
Une validation du programme détaillé
Une réunion de cléture a livraison comprenant une présentation synthétique a ’attention du CEA.
Si nécessaire, des réunions d’avancements ou des réunions techniques supplémentaires pourront étre
programmées.

Aprés la réunion d’enclenchement la re-formulation de la demande, la méthodologie et la planification seront
précisés dans le Plan d’Assurance Qualité Préliminaire (PAQP).
A P’issue de chaque réunion, le titulaire établira un compte rendu, sous format libre a remettre sous 2 jours.

7.2. Limites de prestations

Le programmiste est tenu de solliciter et d’exploiter toutes les informations provenant des équipements
spécifiques, qui sont nécessaires a une parfaite description des locaux et ouvrages a réaliser. Ainsi, il peut
étre amené a prescrire des dispositifs constructifs adaptés tels que la réalisation de plateaux sur plusieurs
niveaux, la ou des liaisons entre batiments permettant la continuité des espaces de travail entre IDMIT et le
batiment 31, ...

Enfin, il est précisé que les questions propres a la décontamination, la climatisation, la ventilation et aux
espaces confinés éventuels relévent de la compétence et des attributions du programmiste pour répondre aux
besoins des équipes. 1l en est de méme pour tous les autres aspects techniques : électricité courants forts et
faibles, plomberie, sécurité incendie, gestion technique du batiment, etc. Les équipes techniques du CEA
soutiendront les réflexions du programmiste dans ces domaines.
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8. Contenu et déroulement de la mission

La mission est découpée en 2 étapes :

e La premiere étape, en tranche ferme, consiste a établir le Programme, 1’objectif est de définir le projet. Il
permettra notamment de dimensionner celui-ci afin de déterminer les scénarios d’implantations et les études
de faisabilité.

=> Un pré-programme devra étre validé par le CEA au préalable des études de faisabilité (jalon).

= Au cours des revues de conception, les scénarios d’implantation seront présentés puis les études de
faisabilité sur ces scénarios. Ces revues permettront d’éliminer en amont les éventuels scénarios non
viables.

e La deuxiéme étape optionnelle consiste a établir un programme fonctionnel et technique détaillé pour le
sceénario retenu, ainsi que le codt du projet.

Une synthése du déroulement de la mission est représentée dans le schéma ci-dessous :

N
DEROULEMENT
PROGRAMMATION
| RO : Enclenchement }—‘_’ PAQP
’ Analyse du besoin }——‘ Analyse de I'existant ‘1 ﬁi?éi%i.ﬁ‘g.e
v

| R1 a 6 : Besoins/Analyses |

‘ Zonage fonctionnel et flux |

I
| PreProgmmme || Validation »| Livrable Pré-Programme
!

| Définitions des scénarios d'implantations }——>| Revue de conception l

PROGRAMME

o . Revue de conception Livrable Etudes de
Etudes de faisabilité sur les scénarios Présentation Projets + grille de lecture [~ faisabilité
Risques/avantages/inconvénients

‘ Choix du scénario de référence *

v

Programme détaillé R1 a 3 : Entretiens/Cadrages
[ Progranme deale_Je———— |

>I Revue de conception ‘

v

T z | g o Livrable Programme
‘Estlmatlf detaillé projet | Validation ‘—» détaille

PROGRAMME
DETAILLE
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8.1. Tranche Ferme : Programme
8.1.1. Pré-programme

L’objectif est de constituer un pré-programme pour conforter la faisabilité du projet.
Le titulaire procédera a un recueil des données existantes sur les batiments concernés, 1’environnement
(exigence du site du CEA), de données réglementaires applicables pour ce projet ...
Il réalisera aussi des entretiens avec les équipes de IDMIT, le service de maintenance du CEA
(DSST/SLEM), du patrimoine (DSST/SPIC/GGP) et la FLS.
Chaque entretien sera suivi d’un compte-rendu.
Le pré-programme devra comporter a minima :
e La définition précise des besoins de 1’installation
e Les contraintes inhérentes au fonctionnement de I’installation : « réglementaires » et celles qui
découlent de I’exploitation
Les réglementations dont I’application découle de la spécificité des équipements
Les diagnostics requis
La description des différents espaces nécessaires et programmation de surface
Les liaisons fonctionnelles et techniques entre ces espaces
Les circulations de personnels et de matériels
Le Recueil de I’ensembles des données relatives aux batiments (IDMIT et 31) permettant le
diagnostic batimentaire
Les contraintes constructives inhérentes a la réalisation des travaux
e Les conditions d’implantation et d’insertion dans le site d’accueil, les conditions de raccordements
aux fluides extérieurs de toute nature et a 1’assainissement.

8.1.2. Etudes de faisabilité

L’objectif, dans un premier temps sera de déterminer les scénarios d’implantation possibles sur les zones
définies dans le présent CCTP et de déterminer celles qui sont en adéquation avec les besoins de I’installation.
Ces scénarios seront visés par le COPIL a I’avancement lors d’une revue. Il s’agira ensuite de réaliser des
études de faisabilité permettant de définir clairement les scénarios dans IDMIT et le batiment 31, ces études :
e Seront illustrées de facon & comprendre le projet et sa représentation spatiale
e Comprendront une estimation planning/colt de réalisation, I’enveloppe financiére étant
déterminante.
e Une grille de lecture :
» risques
» avantages
» inconvénients
facilitant la comparaison entre les scénarios sera proposée afin d’aider la Maitrise d’Ouvrage a
choisir le scénario de référence.

Le programmiste aura a charge de proposer les éléments de fagon plus exhaustive de sa mission tel qu’il la
prévoit dans son offre, I’objectif de sa mission étant d’émettre un pré-programme permettant de dimensionner
le projet et de s’assurer de sa faisabilité en présentant des scénarios.

Lors des revues de conception entre le COPIL, le CEA et le programmiste, I’installation sera en capacité de
valider les scénarios faisables pour la poursuite des études ainsi que le scénario de référence pour le
programme détaillé.

Livrable :

Le rendu du Pré-programme sera sous la forme d’un document descriptif autoporteur reprenant les éléments

ci-dessus et qui sera validé par le CEA.
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Le titulaire devra livrer au CEA un document intitulé « pré-programme du projet Animalerie A3+ »
Le titulaire présentera également un document Etudes de faisabilité sur les scénarios avec les éléments
d’analyses permettant la compréhension et la différenciation entre scénarios.

8.2. Mission optionnelle
8.2.1. Programme détaillé

Le titulaire établira le programme fonctionnel et technique détaillé du projet, a partir du pré-programme et
de la faisabilité validé par le CEA. Le titulaire devra :
o Etablir un programme détaillé défini ci-dessous
e Estimer financierement la solution programmatique, afin que I’installation soit en capacité de
constituer ensuite un dossier de consultation de maitrise d’ceuvre.

Ces documents seront rédigés dans le respect des normes, reglements, Documents Techniques Unifiés et
recommandations en vigueur.

Le rendu se présentera sous la forme d’un document descriptif, présentant notamment :

e L’ensemble de I’installation, chaque espace et les locaux

e Les schémas fonctionnels

e Les fiches d’espace abordant outre les caractéristiques dimensionnelles et les équipements
spécifiques liés a la fonction du local, le traitement des sols, murs, plafonds, éclairages, portes, les
besoins en équipements électriques, en traitement climatique, en propreté (de 1’air notamment) et
pressurisation, en équipements de sécurité incendie, de GTB, de sdreté, d'accés handicapés, les
besoins en équipements de plomberie, en fluides spéciaux, en équipements mobiliers, cette présente
énumération n’étant pas exhaustive.

e Lesexigences techniques spécifiques a chaque corps d’état.

e Les locaux techniques et leurs implantations

e Délais et planification et modalités de réalisation

Les documents seront transmis sous la forme de plusieurs fichiers informatiques reproductibles, au format
Microsoft office. Les plans sous format AUTOCAD sont acceptés, accompagnés d’une version.pdf. Le
titulaire utilisera les chartes graphiques fournies par le CEA.

Livrables :
Le titulaire devra livrer au CEA selon le scénario retenu :
e Un document intitulé « programme détaillé du Projet Animalerie A3+ »

8.2.2. Codt prévisionnel des travaux détaillé

Le titulaire devra évaluer le colt prévisionnel des travaux. Le CEA attache une grande importance a la qualité
de cette estimation et a la lisibilité du rendu.

L’estimation ne porte que sur I’installation nouvelle et les modifications inhérentes a cette création, elle
exclut de fait les autres parties du batiment, non impactées par ce projet.

L’estimation ne porte que sur le colt des travaux et pas les autres postes du cott de I’opération (MOE, OCT,
Bureau de contrdle, Assurances...).

La personne en charge de cette mission devra avoir une expérience avérée en estimation de codt.
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Le titulaire présentera le résultat de ces estimations dans une note spécifique. Elle contiendra les hypotheses

prises, les limites de 1’estimation. Le détail des calculs sera annexé aux notes sous la forme d’un fichier
EXCEL.

Livrables :

Le titulaire devra livrer au CEA, en méme temps que le programme détaillé, une note de calcul du codt de
réalisation des travaux par corps d’état.

9. Compétences — Méthodes de travalil

Les représentants du programmiste en charge de I’exécution de la présente mission doivent avoir les
compétences nécessaires a la compréhension des interlocuteurs utilisateurs, a [’appréciation des spécificités,
non seulement du projet immobilier mais aussi du projet relatif aux équipements scientifiques, et a la prise
en compte des diverses réglementations, notamment la réglementation thermique et la réglementation
Biosécurité NF EN 12128 /Manuel de biosécurité de 'OMS.

Ainsi, le programmiste doit intégrer a ses méthodes de travail une démarche particuliére d’interrogations et
de propositions, et non simplement retranscrire les besoins exprimés par les utilisateurs. Ceci se traduit, de
maniére non exhaustive, par I’obligation faite au programmiste :

e D’explorer par le questionnement toutes les spécificités du projet,

e D’identifier tous les espaces annexes ou connexes dont 1’existence est indispensable, espaces qui
n’auraient pas été identifiés par les utilisateurs,

e De prendre en compte les diverses réglementations relatives notamment aux conditions de travail, a
la protection de la santé, a la préservation de I’environnement, et de mettre son programme en
adéquation avec ces reglementations,

e De mettre en adéquation sa programmation avec le principe de facilité d’exploitation et de
maintenance.

Le constat de la mise en ceuvre pertinente de cette démarche est une des conditions de la validation par le
CEA des prestations réalisees par le programmiste.
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10. Livrables et Délais d’exécution

Le Titulaire s’engage a respecter les délais précisés dans le tableau ci-aprés, avec TO : Réunion de lancement,
a programmer deux semaines apres la signature du marché par les parties.

DATE MAXIMUM DE REMISE DES

LIVRABLES LIVRABLES

Sous format libre a remettre dans un délai

Compte-rendu de réunions ) !
d’'une semaine.

Plan d’Assurance Qualité Préliminaire
(PAQP) contenant le planning définitif de la
prestation

TO + 5 jours ouvrés = T1

Pré-programme

T1 + 3 mois

Validation du pré-progarmme

T1+4 mois=T2

Etude de faisabilité avec études de scénarios T2 + 2 mois
Validation de I'étude de faisabilité avec études de .

. . T2 + 3 mois
scénarios
OPTION 1 : Programme détaillé et note de calcul T3 *+ 2 Mois

du co(t de réalisation des travaux.

Les livrables seront validés dans un délai de 15 jour ouvrés par le CEA. Le Titulaire, prendra en compte les
éventuelles demandes de rectification du CEA dans un délai de 15 jours ouvrés.

L’option pourra étre levée, dans un délai maximum de 1 mois suivant la validation par le CEA du livrable « Etude
de faisabilité ».

*T3 étant la date de levée de 1’option.

11. Offre

11.1. Qualifications et habilitations

Ce marché n’est pas classé, néanmoins le prestataire s'engage formellement tant pour lui que pour ses
collaborateurs :

e A ne pas communiquer, en France ou & l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les
renseignements ou documents dont il peut avoir eu connaissance a l'occasion de I'exécution du
présent marché,

e Ane pas se livrer a une publicité directe ou indirecte.

e A mettre en place les dispositions adaptées a la gestion des documents qui pourraient lui étre
remis dans le cadre de la réalisation des études en objet.
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Les activités a effectuer seront réalisées par des personnes ayant les compétences et les qualifications
nécessaires.

Il est également requis pour ’encadrement technique des intervenants, la validation interne et la
réalisation de taches complexes, qu'un profil d’expert ou de spécialiste soit identifi€¢ parmi les ressources
affectées. A cette fin, le Titulaire devra préciser les ressources qu’il prévoit d’affecter a cette affaire
pour que les ressources soient disponibles du démarrage jusqu’a la conclusion de la prestation.

En cas d’impossibilité, il devra les renforcer par des ressources ayant des profils et qualifications
similaires.

Le CEA devra étre informé de tout projet de changement dans la composition de 1’équipe en charge de
la prestation, avant sa mise en ceuvre. Un délai de recouvrement de 1 mois est prévu a cet effet. Un des
éléments de la démonstration a trait a I’expérience significative que doivent posséder les ressources
envisagées (notamment le profil « expert ou spécialiste »), sur des prestations comparables.

11.2. Devoir de conseil et de mise en garde

Le Titulaire reconnait étre tenu a une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA.

Ce devoir de conseil consiste notamment a informer complétement le CEA sur les conséquences des
différentes décisions qu’il peut étre amené a prendre, a étre force de propositions, avec le soutien de ses
experts, pour protéger les intéréts du CEA, a attirer son attention lorsqu’il décéle des risques de quelque
nature que ce soit, a lui suggérer des démarches ou solutions utiles au parfait et complet
accomplissement de sa prestation. Le cas échant, le Titulaire en informera le CEA dans les plus brefs
délais sans attendre les réunions.

11.3. Lieu d’Exécution

La prestation s'exécutera dans les locaux du Titulaire avec des visites sur le terrain autant que nécessaire.
Les réunions auront lieu soit en présentiel sur site, soit par Skype.
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