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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE- DISPOSITIONS GENERALES

11

1.2

Objet du marché — Emplacement des travaux - Domicile de I’entrepreneur

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
concernent le marché de travaux de reprise de la fissuration et de I'étanchéité des parkings
du siege de la Caisse d’allocations familiales du Rhéne située :

67 boulevard Vivier Merle
69409 Lyon Cedex 03

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

Division en lots

Les travaux sont répartis en 2 lots qui seront traités par marchés séparés.

Les lots sont les suivants :

Consistance du lot Code CPV
Lotn®1: Maconnerie -Travaux spéciaux - Cuvelage 44112000-8
Lot n°2: Etanchéité 45261420-4

1.3

Le délai de validité des offres est fixé a 180 jours.

Parties contractantes

1.3.1 Les parties contractantes sont :

d’'une part : La Caisse d’allocations familiales du Rhéne, désignée par I'expression “ Maitre
de louvrage ” représentée par sa Directrice en exercice,

Madame Véronique HENRI-BOUGREAU,

d’autre part : I'entreprise ou le groupement solidaire d’entreprises, titulaire du marché séparé
désigné dans le présent CCAP par I'expression “ I'entrepreneur ”.

1.3.2 Le Pouvoir Adjudicateur du marché est représenté par la Directrice Générale en exercice
de la Caf du Rhéne, Madame Véronique HENRI-BOUGREAU.

1.3.3 La maitrise d’ceuvre est assurée par le Cabinet Bureau Véritas Solutions

Racing Park — 4 chemin du Tronchon
69410 Champagne-au-Mont d’Or

Email : mariesophie.valette@bureauveritas.com
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1.3.4 La coordination des travaux est assurée par la Maitrise d’ceuvre.

1.3.5 La coordination Sécurité et Protection de la Santé est assurée par :
En cours de désignation.
1.3.6 Le bureau de contrble est assurée par :
Monsieur Bertrand Neel - APAVE
4 chemin du Ruisseau - 69130 Ecully
Tél. : 07.64.29.27.36 — Email : bertrand.neel@apave.com

1.3.7 Le comptable assignataire est le Directeur Comptable et Financier de la Caf du Rhéne
auquel doivent étre faites toutes oppositions ou notification de cession.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le

marché est passé selon une procédure adaptée en application des dispositions de

l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique.

Les piéces constitutives sont les suivantes ; elles prévalent les unes contre les autres en fonction
de leur ordre et ce en cas de contradiction entre elles :

2.1

2.2

Piéces particulieres par ordre de priorité
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les piéces particulieres sont par ordre de priorité :

- lacte d’engagement (AE) pour chacun des lots diment complété, daté et signé par
I'entrepreneur ,

- le mémoire technique et 'engagement de disponibilité par lot du candidat ddment complété,
daté et signé par I'entrepreneur,

- le planning prévisionnel,

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par lot dressée par la Maitrise
d’ceuvre,

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a tous les lots
et son annexe,

- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (CCTP) par lot dressée par la Maitrise
d’ceuvre,

- le PGC,

- les plans,

- le diagnostic amiante,

- les phasages travaux,

- les diagnostics de la Maitrise d’ceuvre,
- le RICT du Bureau de Controle.

Pieces générales par ordre de priorité

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de I'établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 3.32 ci-apres.

- Le Code de la Commande Publique,

- Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux de batiment passés au nom de I'Etat,
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Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux (CCAG), arrété du 30 mars 2021, exception faite des dérogations listées en
dernier article,

Les normes francaises AFNOR ou toutes normes reconnues équivalentes.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

3.1 Répartition des paiements

3.2

L’Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire, a
ces co-traitants et a ses sous-traitants éventuels.

Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes — Travaux en régie

3.2.1 Type du marché

Tous les lots sont traités sur marché du type “ a prix global et forfaitaire®.

3.2.2 Contenu des prix

Les prix des marchés sont établis hors TVA.

Le prix forfaitaire a un caractére absolu en ce qui concerne I'exécution des travaux
définis par les piéces énumérées a l'article 2 du présent CCAP.

Il est bien précisé que les quantités figurant dans le cadre de décomposition forfaitaire,
remis aux entreprises avec le dossier de consultation, sont données a titre purement
indicatif et que les entreprises doivent les vérifier de maniére a remettre un prix forfaitaire
sous leur entiére responsabilité.

Aucun supplément ne sera accordé au motif d’'une erreur éventuelle dans les quantités
indiquées dans le dossier de consultation.

Aucun supplément ne pourra étre admis sauf s’il est reconnu comme complémentaire
au programme prévu et s’il a fait I'objet d’'un ordre de service délivré par le Maitre
d’ouvrage.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de I'Acte d’engagement, 'Entrepreneur
prendra soin de signaler par écrit au Maitre d’CEuvre toute anomalie ou insuffisance qui
lui apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, 'Entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des vérifications des
métrés, des erreurs, des omissions ou contradictions du CCTP ou des plans, pour
justifier une demande de supplément.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu’un ouvrage ou partie de I'ouvrage soit indiqué
dans l'une des piéces du marché pour que I'Entrepreneur en doive exécution.

Il est bien entendu que 'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux de sa compétence
nécessaires a 'achévement complet de son lot selon les régles de I'Art.

Dans les “travaux de sa compétence ” sont compris les ouvrages nécessaires a
l'insertion des autres corps d’état pour la réalisation de I'opération projeté.

C.C.A.P. : Travaux de reprise de la fissuration et de I'étanchéité des parkings du siége de la Caf du Rhone
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3.2.2.1 Les prix du marché sont réputés comprendre tous les ouvrages nécessaires au
parfait achevement des travaux et notamment :
- les échafaudages et dispositifs de sécurité,

- lesfrais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures
de nuit, etc.....),

- les frais d’assurance et d’accidents,

- les frais d’études et de reproduction de documents,

- les frais d’essais,

- les droits de brevets éventuels

- la participation aux dépenses communes,

- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de 'avancement des travaux,

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice,

et d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achévement des travaux.

3.2.2.2 Les anomalies survenant au cours du marché n’entrant pas dans les
événements considérés comme cas de force majeure au sens de la circulaire du
20 novembre 1974 du Ministére de 'Economie et des Finances seront réputées étre
comprises dans I'économie du marché.

Les aléas qui donneraient naissance a une interruption provisoire des travaux sans
bouleverser I'économie du marché ne pourront servir de fondement a une demande
d’'indemnité.

Un événement anormal et imprévisible n’entrant pas dans I'un des cas de force majeure,
mais provoquant obligatoirement un ajournement des travaux décidé par le Maitre de
'ouvrage, devra étre reconnu par attachements journaliers pour sauvegarder lintérét
des parties.

3.2.3 Décomposition des prix des marchés
L’entrepreneur est tenu de joindre a son Acte d’Engagement, une Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire, qui servira a I'établissement des décomptes provisoires. Lors de la

signature du marché, ce document sera visé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Il est précisé, que les quantités d’ouvrages figurant sur la décomposition forfaitaire

remises par I'Entrepreneur a lappui de son Acte d’Engagement ne sont pas
contractuelles.

Les prix unitaires détaillés, figurant sur les décompositions de prix global et forfaitaire,
n’auront de caractére contractuel que dans le cas prévu a l'article 3.24 ci-apres.
3.2.4 Base de réglement- travaux non prévus

3.2.4.1 En application de l'article 10.3 du CCAG, les comptes seront réglés d’apres le
prix global et forfaitaire du marché.
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Le prix ainsi obtenu sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus
ou en moins sur ordre de service postérieur a la notification du marché.

Le montant des travaux sera éventuellement susceptible de variation dans les conditions
définies a l'article 5 ci-apres.

3.2.4.2 Travaux non prévus.

Les travaux non prévus seront réglés comme suit

= Si ces travaux ne concordent pas avec des ouvrages dont les prix figurent a la
décomposition forfaitaire, des prix nouveaux seront débattus avec le maitre d’ceuvre
a partir de justifications et sous-détails a fournir par I'Entrepreneur.

Par dérogation a larticle 13.2 du CCAG, les prix établis seront EN VALEUR
EXECUTION, c’est-a-dire réputés en valeur correspondant a la date d’établissement de
la proposition faisant I'objet de I'acceptation.

= En cas d’absence de proposition chiffrée de I'Entrepreneur ou de désaccord sur les
prix nouveaux proposes par 'Entrepreneur : en application de l'article 13.4 du CCAG,
le Maitre d’ceuvre fixe, par ordre de service, des prix provisoires pour le réglement
des ouvrages non prévus.
Ces prix provisoires, qui seront appliqués jusqu'a la fixation des prix définitifs pour
I'établissement des décomptes, n’'impliquent ni I'acceptation du représentant du
pouvoir adjudicateur, ni celle de I'Entrepreneur, sauf dérogation ci-apres.

L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires qui lui ont été notifiés par le
Maitre d’ouvrage si, dans un délai d’'un mois suivant la notification de ces prix, il n’a pas
présenté d'observations au Maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes les justifications
utiles, soit les prix qu’il propose, soit la raison de son refus des prix provisoires fixés par
le Maitre d’ouvrage.

= |es travaux non prévus au marché et susceptibles de se trouver cachés, inaccessibles
ou_incontrdlables aprés exécution devront faire I'objet d’attachements journaliers
écrits et figurés, établis par I'entreprise, reconnus contradictoirement par le Maitre
d’ouvrage et visés par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Lorsque la demande émane du titulaire, le Maitre d’ouvrage fixe la date des
constatations dans un délai de 8 jours a compter de la demande.
Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, le Maitre d’ouvrage peut la refuser et doit
alors motiver son refus.

Faute d’avoir satisfait a cette obligation, aucun réglement ne pourra étre effectué a
ce titre.

3.2.5 Augmentation — Diminution dans la masse des travaux - Changement dans
limportance des diverses natures d’ouvrages

Les augmentations ou diminutions dans la masse des travaux et le changement dans
limportance des diverses natures d'ouvrages seront réglées conformément aux
articles 14, 15 et 16 du CCAG a I'exception de I'article 14.4.

En application de I'article 14.2.1 du CCAG et sous réserve de I'application de l'article
14.2.2, I'entrepreneur est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant
l'objet du marché, quelle que soit I'importance de lI'augmentation de la masse des
travaux qui peut résulter des sujétions techniques ou d’insuffisance des quantités
prévues ou de toute autre cause de dépassement.
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ARTICLE 4 - REGLEMENT DES COMPTES

4.1

4.2

Décompte mensuels

Le reglement d’acomptes sera effectué sur présentation de décomptes mensuels datés et
signés qui seront adressés au maitre d’ceuvre avant le 15 du mois suivant exécution.

Les décomptes qui parviendraient aprés la date de remise prévue, sans qu'il soit effectué de
mise en demeure de la part du pouvoir adjudicateur, seront automatiquement reportés au mois
suivant, sans que I'Entrepreneur puisse élever de réclamation. Le point de départ du délai de
paiement sera également repoussé au 1° jour du mois suivant.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier, les prix unitaires et les produits. lls devront étre établis HT, la TVA
étant reprise en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG al 1 et 2, les seuls approvisionnements pris en compte
seront les ouvrages fabriqués ou les produits finis (menuiserie, transformateur, chaudiéres,
robinetterie, luminaires, etc.), a condition que ces ouvrages ou produits soient entreposés sur
le chantier, acquis en toute propriété et effectivement payés.

A l'appui de sa demande, I'Entrepreneur devra fournir toutes les justifications nécessaires.

Les approvisionnements visés ci- avant seront réglés avec un abattement de 40% sur les prix
unitaires de la décomposition forfaitaire.

Les acomptes seront réglés a 100% des sommes non contestées a partir des décomptes
mensuels établis comme indiqué.

Il est bien précisé, conformément a l'article 13.2.3 du CCAG, que les montants figurant dans
les décomptes mensuels n’‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes sauf en ce qui concerne la date d’effet des révisions de prix pour solde.

Décompte général et définitif du marché
4.2.1 Le décompte final

En application de 'article 12.3 du CCAG, le projet de décompte final, daté et signé, sera dressé
par 'Entrepreneur concerné et remis au Maitre d’ouvrage soit dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification de la décision de réception définitive des travaux, soit dans
un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence permettant
I'actualisation et/ou la révision définitive.

En cas de retard dans la production du décompte final, il pourra étre fait application de l'article
12.3.2 dernier alinéa du CCAG.

Le projet de décompte final, vérifié et accepté par le Maitre d’ouvrage, devient le décompte
final (avec date, signature et cachet du Maitre d’ouvrage) et est transmis dans un délai de
15 jours francs au représentant du pouvoir adjudicateur. Il devra étre présenté comme suit
lorsque le marché est traité a prix forfaitaire :
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1) Travaux suivant marché

Rappel de forfait HT ...,
Travaux NoN eXECULES HT . ... e

(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

Ensemble base marche ..o

Variation de prix sur travaux réellement exécutés ..................coeevinenl.

(index ou indices parus officiellement)

TOTAL HT

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeurmarché HT ...

(n° de référence des prix de la décomposition forfaitaire)

Variation de prix sur travaux en plus en valeur marché .........................

(index ou indices parus officiellement)

Travaux en plus, valeur exécution HT ...,

(Sur justification)

TOTAL HT

TOTAL GENERAL

REPRISE DE L'AVANCE
PENALITES

Suivant article 7.3 et 7.4 du CCAP
RESTE

TVA

TOTAL GENERAL TTC

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d’ceuvre devient le décompte final
(avec date, signature et cachet du Maitre d’ceuvre) et est transmis dans un délai de 15 jour

franc au représentant du pouvoir adjudicateur.

C.C.A.P. : Travaux de reprise de la fissuration et de I'étanchéité des parkings du siége de la Caf du Rhone

Page 10



4.2.2 Le décompte général

Le décompte général sera établi par le Maitre d’ceuvre conformément a l'article 13.4 du
CCAG dans un délai de 15 jour franc.

Par dérogation a l'article 13.42 du CCAG, l'ordre de service invitant I'Entrepreneur a
prendre connaissance du décompte général, signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur lui sera notifié dans un délai d’'un mois a partir de la recevabilité du
décompte final telle que précisée ci-apres.

En cas de présentation d’'un décompte final incomplet, d’'une demande de justification
ou pour tout autre motif imputable a 'Entrepreneur, le délai d’'un mois visé ci-dessus sera
prolongé d’une durée égale au retard qui en est résulté.

Le décompte général accepté par I'Entrepreneur ou réputé comme tel devient le
décompte général et définitif du marché.

Le délai de paiement du solde court a compter de la notification de I'acceptation du
décompte général par I'entrepreneur ou lorsque ce décompte est réputé accepté.

Les montants des acomptes mensuels ou du solde sont calculés en appliquant le taux
de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants
seront éventuellement rectifiés en appliqguant le taux de TVA en vigueur lors des
encaissements correspondants.

4.3 Délais de paiement- Nantissement

4.3.1 Le paiement des sommes dues interviendra au plus tard 30 jours a compter de la
réception de la facture établi a la suite du procés-verbal de réception.

Le défaut de paiement dans les délais prévus au présent marché fait courir de plein droit,
et sans autre formalité, le versement des intéréts moratoires prévus dans les textes au
bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage.

4.3.2 Nantissement

En vue du régime de nantissement, est désigné comme comptable assignataire :

Le Directeur Comptable et Financier de la Caisse d’allocations familiales du Rhéne

La personne habilitée & donner les renseignements est :

La Directrice de la Caisse d’allocations familiales du Rhoéne.

4.4 Modalités de facturation et de reglement

Aprés exécution des prestations, les factures seront adressées ala Caf du Rhoéne. Elles
seront adressées UNIQUEMENT par voie dématérialisée a I'adresse électronique suivante :

Portail Chorus Pro - n° Siret de la Caf du Rhéne : 534 037 254 000 16

Outre les mentions Iégales, les factures indiquent obligatoirement les références du marché.
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ARTICLE 5 - VARIATION DANS LES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations suivantes :

5.1 Dispositions générales

Les prix du marché établis aux conditions économiques de base, fixées lors de la
consultation, évoluent au cours du marché dans les conditions définies ci-aprés :

Les calculs de variation, aboutissant a la détermination des coefficients d’actualisation, seront
poussés jusqu’a la 3°™® décimale, a tous les échelons du calcul, cette derniere étant toujours
prise par défaut quelle que soit la valeur de la 4°™ décimale.

En cas de retard d’exécution imputable a 'Entrepreneur, le délai réel d’exécution sera pris en
considération sans préjudice de I'application systématique de pénalités précisées a l'article
7.3 ci-apres.

5.2 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois qui précéde celui fixé pour la date limite de remise des offres tel que
fixé dans 'acte d’engagement, ce mois est appelé “ mois zéro .

Si la date limite de remise des offres est reportée au cours de la méme consultation, la base
de réputation des prix, “ mois zéro ”, sera celle correspondant a la date fixée initialement pour
la date limite des offres.

5.3 Marché a prix révisables

En application de l'article R.2112-13 du Code de la Commande Publique, les prix des marchés
sont révisables mois par mois, suivant les décomptes mensuels, au moyen de la formule ci-
apres.

La valeur « Pn » en réeglement d’'un acompte du mois « n » s’obtiendra au moyen de la formule
suivante :

Pn= Po0(0,15+0,85 (2))
dans laquelle :

Pn = Prix de reglement

Po= Montant mensuel a la date d’établissement des prix d’'un décompte « n»,
y compris les approvisionnements a cette date.

Z = Formule de variation dont la somme des paramétres est égale a 1,00.

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des derniers
index ou indices, la révision complémentaire étant effectuée dés la diffusion de la valeur des
index ou des indices réellement applicables a la période considérée. Cependant, lorsqu’un
coefficient provisoire a été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre coefficient
provisoire ultérieur, mais seulement par le coefficient définitif.
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Les index de référence sont précisés ci-dessous :

Désignation des lots Indices BT
Lot n° 1 — Démolition Travaux spéciaux Cuvelage BTO1
Lot n° 2 — Etanchéité BTO1

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE

Conformément aux articles L.2193-4 et L.2193-5 du code de la Commande publique, I'opérateur
économique peut recourir a la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son
exeécution a condition de I'avoir déclarée a I'organisme et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant
et I'agrément de ses conditions de paiement.

Lorsque le montant sous-traité est égal ou supérieur au seuil de 600 euros T.T.C., le sous-traitant
qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par
I'organisme.

6.1 Lors du dépét de I'offre

Le soumissionnaire compléte I'article 5 « sous-traitance de I'acte d’engagement » et il identifie dans
son offre les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel ainsi que la nature et le montant des
prestations sous-traitées. A cet effet, le formulaire DC4 doit étre annexé a l'offre.

6.2 En cours d’exécution du marché

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient en cours d'exécution du marché, le titulaire fait
sa demande, avant toute intervention, par mail aux adresses suivantes :

caf69-bp-marches@-caf69.caf.fr

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir :

- La déclaration de sous-traitance - formulaire DC4 ;

- Une attestation de régularité fiscale ;

- Une attestation URSSAF ;

- Une attestation ‘assurance RC dans le domaine de la prestation concernée ;

- Un RIB, lorsque le sous-traitant a droit au paiement direct ;

- Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-
traitant en rapport avec les prestations concernées (Qualification professionnelle et
références de prestations similaires des 3 derniéres années).

Le formulaire DC4 est téléchargeable a I'adresse Internet suivante :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Le silence de I'organisme gardé pendant vingt-et-un jours a compter de la réception des documents
vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Dans tous les cas, le titulaire principal demeure entierement responsable des prestations sous-
traitées.
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6.3 Pénalité sous-traitance non déclarée

Le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée
n'‘ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du représentant de l'organisme et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant
de I'organisme, sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 7 - DELAI D’EXECUTION- PENALITES ET PRIMES
7.1 Délais d’exécution des travaux

Le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a 4 mois dont 2 semaines
de préparation.

Ce délai aura pour origine la date fixée par 'ordre de service du démarrage des travaux, lequel
devra tenir compte de la période de préparation fixée a l'article 11.1.

Le délai d’exécution défini ci-dessus comprend :

- les périodes de congés payés,
- les journées d’'intempéries sur justificatif.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’'insérent dans le délai d’ensemble
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution joint au CCTP ;

Les dates réelles d’intervention ainsi que les délais d’exécution de chaque lot seront fixées au
calendrier détaillé d’exécution mis au point durant la période de préparation visée au 11.1 ci-
apres.

Le calendrier détaillé d'exécution, accepté par le titulaire du marché, sera soumis au
représentant du Pouvoir Adjudicateur pour approbation dix jours au moins avant I'expiration
de la période de préparation visée au 11.1 ci-apreés.

Il sera daté et signé par le Pouvoir Adjudicateur pour accord et natifié a tous les entrepreneurs.

Le délai d’exécution du lot commence a courir a la date d’effet de I'ordre de service prescrivant
a I'entrepreneur concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

Par dérogation a l'article 50.2 du CCAG, dans I'hypothése ou 'ordre de service de commencer
les travaux n'intervient pas dans le délai fixé au marché ou en I'absence d’un tel délai, dans
un délai supérieur a six mois apres la notification du marché, le titulaire peut proposer une
autre date pour la réalisation des prestations dans un délai compatible avec le planning
d’exécution du chantier et inférieur a 30 jours. Il reste néanmoins redevable de la prestation.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents entrepreneurs concernés, le maitre

d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai global
d’exécution de 'ensemble des lots, fixé ci-avant.

7.2 Prolongation du délai global d’exécution
Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG si le nombre de jours réels d’intempéries est

supérieur au nombre de jours prévus a l'article 7.1 ci- avant, le délai d’exécution sera prolongé
automatiquement par ordre de service.

C.C.A.P. : Travaux de reprise de la fissuration et de I'étanchéité des parkings du siége de la Caf du Rhone Page 14



7.3

7.4

Seront comptés comme jour d’intempéries, les jours indemnisés au titre du chémage
intempérie par la Caisse des Congés Payés du Batiment et des T.P, justifiés par la production
des feuillets “ B ”.

Ne seront pas prises en considération les journées ou l'arrét de chantier sera inférieur a
2 heures dans la journée, ou si 'Entrepreneur avait pu conserver au moins 1/3 des effectifs
moyens présents sur le chantier a des activités secondaires.

Les arréts de travail inférieurs & 4 heures ne seront pris en considération que pour une demi-
journée.

Pénalités de retard- primes d’avance

En cas de retard dans l'exécution des travaux, par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, il sera
appliqué, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanche et jours
fériés compris), une pénalité de 1/300éme du montant de la part du marché concernée
par le retard pour les lots < a 150 K€ et 1/500éme pour les lots > a 150 K€, augmentée ou
diminuée du montant des avenants s’y rapportant.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le
Maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ouvrage et au représentant du Pouvoir
Adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes les dispositions
utiles.

L'avance sur le calendrier d'exécution ou le délai global ne donnera droit a aucune prime.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités de retard sont dues dés le 1¢" euro.

Autres pénalités
7.4.1 Absences aux rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement au jour et a I'heure fixés par le
Maitre d’ouvrage.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de
coordination.

Des notification de son marché, 'Entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de prendre
des décisions ou d’engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra frapper d’une pénalité de 70 € HT par absence. Les pénalités
seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif du lot
intéresse.

Tout retard de plus d’'une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’ouvrage sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ouvrage ou seront consignés, entre
autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.
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7.4.2 Pénalités pour retard dans la remise du décompte définitif.

En cas de retard dans la remise du projet de décompte, il pourra étre appliqué une
pénalité journaliére dont le montant est fixé comme suit :

- pour le décompte définitif : & un cing-centiéeme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés ordre de service rappelant a 'Entrepreneur ses
obligations et sont calculées depuis la date fixée par ordre de service jusqu’a la remise
effective du projet de décompte attendu.

De plus, le décompte final définitif pourra, aprés mise en demeure restée sans effet, étre
établi d’office par le Maitre d’'ouvrage aux frais de 'Entrepreneur.

7.4.3 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans un délai contractuel, 'Entrepreneur devra avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en
demeure, sans préjudice d’application de la pénalité prévue a I'article 7.3 ci- avant.

7.4.4 Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés exécution, prévus a
larticle 15.3 ci-aprés du présent CCAP, une retenue provisoire égale a
2.000 € H.T. sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG, sur les
sommes dues a I'entrepreneur. Cette retenue sera libérée aprés la remise compléte de
ces documents.

7.4.5 Pénalités pour manquement aux engagements de disponibilité pris par
I'entreprise dans le cadre de son offre :

v' Par jours ouvrés d’absence sur les mois de juillet /ao(t : 500 € H.T.,
v' Par samedis d’absence sur la période de travaux : 700€ H.T.

Les pénalités peuvent se cumuler en cas de d’absence un samedi du mois de juillet et

d’aolit.

ARTICLE 8 — CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1 Retenue de garantie

En application de l'article R.2191-33 du Code la commande Publique, le présent marché sera
assorti d'une retenue de garantie de 5 %, et de 3 % pour les PME mentionné a
l'article R.2151-13, sur le montant de chaque réglement effectué a I'entreprise.

La retenue de garantie pourra étre remplacée au gré du titulaire par une “ garantie a premiére
demande »®.

Cette faculté peut étre mise en ceuvre pendant toute la durée du marché. Toutefois, cette
garantie & lére demande doit étre constituée pour le montant total du marché. En cas
d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Mvia garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modéle fixé par un arrété du ministre
chargé de I'Economie ” (article R.219-37 du Décret)
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8.2

L’'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agrées par le ministre chargé
de I'Economie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet
organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agrées dans son pays d’origine.

Le Pouvoir Adjudicateur conserve la liberté d’accepter ou non les organismes apportant leur
garantie.

Si la garantie est constituée en cours de marché, les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérées au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie
ou un mois aprés la levée des réserves si elle est postérieure.

Avance forfaitaire

En application de l'article R.2191-3 du Code de la Commande Publique, une avance forfaitaire
doit étre accordée pour les marchés d’'un montant initial supérieur a 50.000 € HT et d’'une
durée supérieure a deux mois, sauf indication contraire portée par le titulaire dans I'Acte
d’Engagement.

L’avance est fixée a 5 % du montant TTC des travaux a exécuter (lorsque le titulaire du marché
public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13, l'avance est fixée a 10 %).

Si le délai d’exécution des travaux notifiés est inférieur ou égal a 12 mois, I'avance est
effectivement égale a 5 % du montant des travaux.

Si ceux-ci ont un délai d’exécution supérieur a 12 mois, I'avance est égale a 5 % d’'une somme
égale a douze fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en
mois.

Le remboursement de 'avance commencera lorsque le montant des sommes dues au titre du
marché atteindra 65 % du montant initial et devra étre terminé lorsque le montant des sommes
dues atteindra 80 % du méme montant. Elle se fera par précompte sur les sommes dues.

Le montant de I'avance ne peut ni étre révisé, ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé a larticle R.2193-18 du
Code de la Commande Publique.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre égal a 5 % du montant des travaux
sous-traités, sous réserve des dispositions ci- avant, et son remboursement sont effectués a
la diligence de Il'entrepreneur titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance. Cet
entrepreneur prend ce versement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire
I'objet d’'un paiement direct au sous-traitant.

Aucune autre avance ne sera délivrée au titre du marché.
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ARTICLE 9 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

9.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n’est pas laissé a I'Entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Il est rappelé a ce sujet que, sauf dans le cas ou le Maitre d’ouvrage aurait accepté, lors de la
consultation, des matériaux ou produits différents de ceux dont la référence figure au CCTP,
les matériaux ou produits prévus au CCTP doivent obligatoirement étre mis en ceuvre.

9.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualificatives que quantitatives, sur le chantier.

9.3 Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais, les tranchées, trous, percements, scellements
et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf :

- Dans le cas ou des plans de réservations ont été remis durant la période de préparation
(ou aux dates fixées pour la remise des études technique). Les scellements et les raccords
restant dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

- Dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percement, scellements ou
raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de
I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages
en béton armé, précontraint ou charpente métallique devront étre exécutés obligatoirement
par les entrepreneurs responsables des travaux en béton armé, précontraint ou charpente
métallique.

ARTICLE 10 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Se reporter au CCTP et aux plans.
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ARTICLE 11 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

11.1 Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, il est fixé une période de préparation. Cette période
de préparation commence a courir a compter de la date de I'ordre de service de démarrage
des travaux et jusqu’au début des travaux.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées
ci-aprés, a la diligence respective des parties contractantes.
e Par les soins du Maitre d’ceuvre en liaison avec les entreprises :

- L’organisation du chantier.

e Parles soins des entrepreneurs, en liaison avec le Maitre d’ouvrage :

- Projet des installations de chantier,
- Transmission du plan particulier de coordination en matiére de sécurité et de santé
lorsqu’il est requis.

Pour rappel, 'ensemble des ftravaux devra étre terminé au plus tard. Selon planning
prévisionnel des travaux.

11.2 Plans d’exécution — notes de calculs — études de détails

L’Entrepreneur soumettra pour approbation au Maitre d’ouvrage, les plans d’exécution et
notes de calculs établis a partir des “ plans Pro ” fournis par le Maitre d’ouvrage.
Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant approbation des documents correspondants.

11.3 Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Le Maitre d’ceuvre est chargé de l'organisation collective du chantier. Toutefois, chaque
entreprise demeure responsable de ses propres dispositifs de sécurité.

L’opération de coordination en matiére de sécurité est soumise aux obligations découlant de
I'application de la loi n° 93.1418 du 31.12.93 et du décret n° 94.1159 du 26.12.94 relatif a
l'intégration de la sécurité et a 'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers, le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes les mesures appropriées y
compris pour faire interrompre les travaux.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés aux entreprises qui n’auraient pas respecté
les prescriptions en matiére d’hygiéne, de sécurité et de protection de la santé.

11.4 Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'Entrepreneur, sous la direction du Maitre d’ceuvre
conformément aux ordres de service, plans et dossiers remis.

L’ordre de service général de démarrage des travaux sera délivré par le Pouvoir Adjudicateur.
Il sera porté a la connaissance de tous les entrepreneurs.
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Le titulaire ne pourra exécuter que les travaux qui lui sont prescrits.

Les ordres de service prescrivant des modifications ou entrainant des suppléments de prix
seront obligatoirement visés par le responsable du marché

ARTICLE 12 - CHANTIER PROPRE

La Caf du Rhbéne s’est engagée dans une démarche de Développement Durable et a défini
divers objectifs environnementaux et socio-économiques.

Réaliser des « chantiers propres » constitue I'un des enjeux de cette démarche. Un cahier des
charges « Chantier Propre » mis en annexe 1 du présent C.C.A.P. a été rédigé pour préciser
les objectifs.

ARTICLE 13 — CONFIDENTIALITE

Le titulaire se reconnait lié par une stricte obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont il aurait connaissance a I'occasion de I'exécution du présent
contrat.

Le titulaire s’engage a respecter et a faire respecter de fagon absolue ces obligations par son
personnel.

En cas de manquement a cet impératif, le marché serait immédiatement résilié aux torts du titulaire,
sans préjudice de poursuites civiles ou pénales que pourraient engager la Caf envers le titulaire
fautif.

ARTICLE 14 — PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Cf. RGPD a compléter, joint.

ARTICLE 15 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
15.1 Essais et controle

Les essais et contrdles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies
a l'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrble désignés par le Maitre
d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur seront supportés par I'entrepreneur si les
résultats de ces essais ou contrdles lui sont défavorables.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux
établis suivant les modeles figurant dans le document technique n° 2
octobre 1998 (voir Moniteur du 17.12.1982, supplément spécial 82.51 bis), qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au
pouvoir adjudicateur, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur
les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.
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15.2 Réception

Par dérogation a I'article 42 du CCAG, la réception ne sera prononcée qu’a I'entier achévement
des travaux du lot énuméré en 1.2 ci-avant.

Par dérogation a l'article 41, les entreprises aviseront par écrit le représentant du Pouvoir
Adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux sont achevés.

S'’il estime que les travaux sont achevés, le Maitre d’ceuvre procédera dans les 20 jours a
compter de la réception de I'avis mentionné ci- avant et en présence des entrepreneurs, aux
opérations préalables a la réception et en dressera proces-verbal.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 41.1 2 et 41.1.3.

En application de l'article 41.2 du CCAG, le Maitre d’ouvrage fera connaitre dans un délai de
5 jours suivant la date du procés-verbal ci-dessus mentionné, aux entrepreneurs s'’il a ou non
proposé de prononcer la réception des travaux et dans I'affirmative, la date d’achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a proposé d’assortir la
réception.

Le Pouvoir Adjudicateur notifiera aux entreprises, dans les 45 jours suivant la date du procés-
verbal mentionné ci-dessus, si la réception est prononcée ou si elle est prononcée avec
réserve ou si elle est ajournée.

Si la réception est prononcée ou réputée comme telle, elle prend effet a la date fixée pour
'achévement des travaux.

15.2.1 Réception avec réserve

En application de l'article 41.6 du CCAG, lorsque la réception a été prononcée avec
réserves, I'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes
dans le délai fixé par le responsable du marché ou en I'absence d’un tel délai, 3 mois
avant I'expiration du délai de garantie défini en 15.4 ci-apres.

Au cas ou ces travaux n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le Pouvoir
Adjudicateur peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur.

15.2.2 Réfaction

En application de l'article 41.7 du CCAG, si certains ouvrages ou certaines parties
d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que
ces imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le Pouvoir Adjudicateur peut, eu égard a
la faible importance des imperfections et aux difficultés au présenterait la mise en
conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et

proposer a I'entrepreneur une réfaction forfaitaire sur les prix.

Si I'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
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15.3 Documents fournis aprés exécution

En application de I'article 40 du CCAG, I'entrepreneur est tenu de remettre au représentant du
pouvoir adjudicateur avant réception définitive, en trois exemplaires (sous forme de classeur)
dont un sur support dématérialisé (clé USB) permettant la reproduction, les notices de
fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur.

De méme, I'entrepreneur est tenu de remettre au responsable désigné de la Caf, dans le mois
suivant la réception définitive, les plans et autres documents conformes a I'exécution.

15.4 Délais de garantie

Conformément a l'article 44.1 du CCAG, le délai de garantie du marché est fixé & un an
a compter de la date d’effet de la réception définitive.

Durant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a “ I'obligation de parfait achévement ” des
ouvrages exécutés.

A ce titre, il doit en particulier :

¢ Remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état
ou il se trouvait lors de la réception ou apres reprises des imperfections constatées,

e Exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

En application des articles 1792 et 1792-4 et 2270 modifié du Code Civil, les travaux
demeurent soumis a une garantie de 10 ans pour les gros ouvrages de viabilité, de fondation,
d’ossature, de clos et de couvert, les autres éléments d’équipements étant soumis a une
garantie de bon fonctionnement de 2 ans.

Il est précisé que le point de départ des garanties visées ci- avant est la date d’effet de la
réception.

15.5 Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu'’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-
traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un
délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’'ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés
par I'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties,
la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

Il est précisé que, pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu responsable des
détournements et dégradations de tous ordres occasionnés a ses ouvrages et matériaux
approvisionnés. Sa responsabilité demeure engagée jusqu’a la réception définitive de ses
travaux.
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A cet effet, il devra contracter une assurance contre le vol, I'incendie et les dégats des eaux,
garantissant aussi bien pour le compte du Maitre de I'ouvrage que pour le sien les ouvrages
et les matériaux approvisionnés, sans aucune franchise.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants
afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées
ci-dessus.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu'il
a contracté ou qu'il contractera les assurances suivantes :

- Tous risques chantiers ;
- Dommages-Ouvrages.

15.6 Bureau de controéle

Les travaux faisant I'objet de l'opération définie en 1.1 seront soumis obligatoirement au
contréle technique du bureau.

Les honoraires du bureau seront a la charge du Maitre de I'ouvrage et ne seront donc pas a
inclure dans I'offre de I'entreprise.

ARTICLE 16 - CHANGEMENT DANS LA SITUATION DES PARTIES

Durant la période de validité du présent marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit au
représentant de la Caf du Rhéne tout changement ayant une incidence sur le statut de sa société, y
compris les changements d’intitulé de son compte bancaire.

Tout changement de raison sociale ou dénomination sociale, de siége social ou de domicile, ou de
compte a créditer doit étre notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'autre partie.

Cette notification, lorsqu’elle est faite par le titulaire doit étre appuyée selon le cas, soit du nouveau
RIB, soit d’'un exemplaire du journal d’annonces légales relatant la décision de 'Assemblée Générale
de la Société, et d’'une copie certifiée conforme de I'extrait du journal d’annonces légales et d’'un
extrait du registre de commerce et des sociétés ou du registre du répertoire des métiers.

Dans I'hypothése ou le titulaire viendrait a disparaitre par fusion avec une autre société, il est indiqué
que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception par la Caf du Rhéne
des documents énumérés ci-dessus.

S’il néglige de se conformer a cette disposition, le titulaire est informé que la Caf du Rhéne ne saurait
étre tenu pour responsable des retards de paiement des factures présentant une anomalie par
comparaison aux indications portées sur l'acte d’engagement du présent marché, du fait de
modifications intervenues au sein de la société et dont elle n’aurait pas eu connaissance.

ARTICLE 17 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout contentieux concernant l'interprétation et/ou I'exécution du présent marché, qui ne pourrait étre

réglé a 'amiable ou par voie d’arbitrage, sera soumis au Tribunal compétent dans le ressort de la
Caf du Rhéne.
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ARTICLE 18 — RESILIATION

Il sera fait application des dispositions prévues aux articles 49 a 53 du CCAG a I'exception de I'article

50.2.1.

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Hormis les dérogations du présent CCAP rappelées ci-apres, I'entrepreneur reste soumis au Cahier
des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (Arrété du

30 mars 2021).

Article du CCAP Dispositions Dérogation au CCAG
Article 2.1 Pieces contractuelles Article 4.1
Article 3.24.2 Prix nouveaux Article 13.2
Article 3.24.2 Constatations et Article 11.4
constats contradictoires
Article 3.25 Préavis avant atteinte du Article 14.4
montant contractuel
Article 4.1.2 Ordre de service Article 13.42
Article 7.1 Ordre de service tardif Article 50.2
Article 7.3 Pénalités Articles 19.2 — 19.2.1
Article 11.1 Préparation de chantier Article 28.1
Article-15.1 Essais et contrbles Article 38
Article 15.2 Réception définitive Articles 41 et 42
Article 15.5 Assurances Article 8.1.3
Article 18 Résiliation Article 50.2.1
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ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES
ADMINITRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CHARGES CHANTIER PROPRE
La Caf du Rhéne s’est engagée dans une démarche de Développement Durable dans ses opérations de
construction et a défini divers objectifs environnementaux et socio-économiques.
Réaliser des « chantiers propres » constitue I'un des enjeux de cette démarche. Un cahier des charges «
Chantier Propre » a été rédigé pour préciser les objectifs et les cibles a atteindre.
1 - Objectifs
Tout chantier du batiment génére des nuisances sur son environnement. L'enjeu d'un
« chantier propre » est d’optimiser la gestion des déchets et de limiter les nuisances pour les riverains, les
intervenants sur le chantier et pour 'environnement en général.
Tout en respectant les pratiques professionnelles du BTP, les objectifs de ce cahier des charges sont de°®:
- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- limiter les risques sur la santé des ouvriers,

- limiter les pollutions,
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

2 - Mise en place et suivi de I'application du cahier des charges

2.1 Mise en place

Le cahier des charges « Chantier Propre » fait partie des piéces contractuelles du marché de travaux
remis a chaque entreprise intervenant sur le chantier. Il est annexé au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres.

Le cahier des charges « Chantier Propre » s’applique a toute entreprise intervenant sur le chantier, qu’elle
soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d’ouvrage (sous-traitance).

2.2 Application et suivi du cahier des charges

La maitrise d’ouvrage est chargée de 'application et du suivi du cahier des charges « Chantier Propre ».

3 - Réglementation

Le chantier est conduit en respect de la réglementation en vigueur.

C.C.A.P. : Travaux de reprise de la fissuration et de I'étanchéité des parkings du siége de la Caf du Rhone Page 25



4 - Organisation et préparation du chantier

4.1 Propreté et nettoyage du chantier

L’entreprise prévoit tous les moyens nécessaires pour assurer la propreté du chantier et de ces abords.
Le nettoyage des accés, des zones de passage et de stockage, des zones de travail, est effectué
réguliérement.

4.2 Stationnement des véhicules des intervenants et accés au chantier

Le stationnement des véhicules du personnel doit étre réduit et organisé afin de produire le moins de géne
ou nuisance dans les rues voisines.

Les approvisionnements sont planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a

des heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage (éviter les heures d’entrée/sortie des écoles
ou les heures de pointe du trafic).

5 - Contrble et suivi de la démarche

La maitrise d’ouvrage est chargée du suivi de I'application du présent cahier des charges.

6 - Limitation des nuisances sonores

La réflexion sur la réduction des niveaux sonores est conduite dés la phase préparatoire du chantier :
situation des points d’accés et d’attentes des camions de livraisons, positionnement des aires de stockage,
positionnement des postes fixes bruyants.

Il convient dans toute la mesure du possible d’organiser et de planifier les livraisons.

L’entreprises met en ceuvre de fagon privilégiée des techniques permettant de limiter les niveaux sonores.

7 - Protection des travailleurs
7.1 Niveaux sonores des outils et des engins

L’entreprise veille au port de protections auditives individuelles par son personnel.
7.2 Risques sur la santé liés aux produits et matériaux

Pour tout produit ou technique faisant I'objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci est fournie a l'arrivée
sur le chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité sont respectées.
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8 - Gestion des déchets (issus des chantiers de construction/réhabilitation et des opérations de
déconstruction)

8.1 Limitation des volumes et quantités de déchets

L’entreprise organise la gestion des déchets d’emballages dés la passation des marchés avec ses
fournisseurs.

8.2 Collecte des déchets

Le prix correspondant a la gestion des déchets de chantier est prévu dans les décompositions de prix. Les
déchets sont quantifiés et valorisés par nature de déchets.

La gestion et I'évacuation des déchets doit prévoir le non-mélange des DIS (Déchets Industriels Spéciaux)
et si possible la séparation des DIB (Déchets Industriels Banals) et des inertes.

Les entreprises devront suivre la « tragabilité » des déchets. Les bordereaux de suivi des déchets doivent
étre remis au maitre d’ouvrage.
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