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ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - CATEGORIE D’OUVRAGES

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) a pour objet la mission de
Maitrise d’ceuvre, définie au présent CCAP, pour les travaux de réfection du clos et du couvert et
I'amélioration de la performance énergétique des batiments de la caserne de gendarmerie GUILLO
a Vannes (56).

Caractéristiques de 'opération :

- Travaux en site occupé

Lieu d'exécution :

50 rue Eugene Delacroix
56000 Vannes

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie
construction Réhabilitation.
Le marché est conclu entre :

» |a personne morale désignée par I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le CCAP;

» et le titulaire du marché désigné par l'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché
prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - INTERVENANTS DANS L'OPERATION

2.1 Maitrise d'ouvrage

Dans le cadre de ce marché, en tant que pouvoir adjudicateur au sens de l'article L.1211-1 du code
de la commande publique, le maitre d’ouvrage, au titre de l'article L.2411-1 du code de Ia
commande publique, est le préfet de zone de défense et de sécurité ouest.

PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur Ouest
28 rue de la Pilate
CS 40725
35207 RENNES Cedex 2

Le bureau zonal des achats et des marchés publics du Secrétariat Général pour I’Administration du
Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouest est chargé de la passation du présent marché.

2.2 Conduite de I'opération

La conduite d’opération est assurée par:

Préfecture de zone de défense et de sécurité ouest
Secrétariat Général pour I'Administration du Ministére de I'Intérieur (SGAMI) Ouvest
Direction de I'lmmobilier
28 rue de la Pilate
CS 40725
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35207 RENNES Cedex 2

2.3 Le titulaire de la maitrise d’ceuvre

Conformément a I'article 3.4 du CCAG MOE, dés la notification du marché, le titulaire désigne une
personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D’'autres
personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis
par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications importantes
concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du présent
marché.

2.3.1  Co-traitance

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente |I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les

prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du
groupement.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financiérement
pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

Le mandataire du groupement sera impérativement architecte et représente |'ensemble des
membres du groupement, vis-a-vis du représentant de la maitrise d’ouvrage pour l'exécution du
marché.

2.3.2  Sous-traitance

Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.

Les prestations ci-dessous ne peuvent faire I'objet d’une sous-traitance par le maitre d’'ceuvre :
- Architecte

2.4 Contrdle technique de construction

Un contrbleur technique de construction sera désigné pour cette opération. Ses coordonnées
seront communiquées dés sa désignation.

2.5 Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS)

Un CSPS sera désigné ultérieurement.

L'opération reléve de la catégorie 2, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du
travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maftre d'ceuvre travaille en
liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
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concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la
définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents
nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maftre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

2.6 Ordonnancement pilotage et coordination (OPC)

Le titulaire de la mission OPC sera désigné ultérieurement.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles du présent marché sont les suivantes par ordre de priorité, par
dérogation a l'article 4.1 du CCAG:

3.1 _Piéces particuliéres

+ L'Acte d’Engagement (AE) avec le tableau de répartition des honoraires et ses annexes,
dans la version résultant des derniéres modifications contractuelles éventuelles,

* Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles,

* Le programme incluant le détail de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le
maitre d’ouvrage et affectée aux travaux et ses éventuelles annexes,

* Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes éventuelles,

+ les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maftre d’ouvrage lors de la
consultation,

* Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire,

+ L'offre technique du titulaire du marché, composé de pieces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au
point,

Les documents principaux prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction avec celles-ci et
chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste des annexes propre a
chaque document.

3.2 Piéces générales

Ces pieces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation mais sont réputées connues.
Sauf précision dans la liste ci-apres, les documents applicables sont ceux en vigueur lors du mois
d’établissement des prix (mois zéro) tel que défini a I'acte d’engagement.

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre (CCAG - MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

+ les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG - Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre
de I'exécution des marchés de travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

*+ Le C.C.T.G. ( Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux marchés publics
de travaux ; en vigueur lors du mois d'établissement des prix (Mois mO) études tel que
défini a I'acte d’engagement.

* Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.) énumérés
aux annexes 1 des circulaires du Ministére de I'Economie et des Finances relatives aux
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cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de batiment compte
tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes a ces circulaires.

Les exemplaires des documents contractuels, dont l'original de I’Acte d’Engagement, conservés par
le maitre d'ouvrage font seuls foi.

ARTICLE 4 - CLAUSES SPECIFIQUES

4.1 Obligation de confidentialité

Il est fait application de l'article 5.1 du CCAG.

Les données détenues par le maitre d’ouvrage et dont le titulaire a connaissance a I'occasion de
I'exécution de son marché présentent un caractére confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas étre
communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par le maitre
d’ouvrage.

Les mémes dispositions s’appliquent aux programmes détenus par le maitre d’ouvrage, de quelque
nature qu’ils soient, dont le candidat a a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a
connaissance a |'occasion de cette exécution.

Le titulaire s’interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme
partielle, de documents a un tiers sans I'accord préalable du maitre d’ouvrage.

Ces obligations de confidentialité s'imposent également aux co-traitants et aux sous-traitants du
titulaire, quel que soit leur rang.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par le maitre

d’ouvrage sans faire obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient étre
intentées contre le titulaire.

En cas de défaillance de sécurité dans le systéme informatique du titulaire, celui-ci doit alerter le
mafitre d’ouvrage pour suivre la procédure prévue par ce dernier.

4.2 Protection des données a caractére personnel

Il est fait application de |'article 5.2 du CCAG.

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles, européennes et francaises, applicables
au traitement des données a caractére personnel éventuellement mis en ceuvre aux fins de
I'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice
d’entités établies hors de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la
réglementation en vigueur est formellement prohibée.

Au titre de la tragabilité et de la transparence, |'entreprise est garante, a tout moment, de la
conformité, de la sécurité et de la garantie de la confidentialité des données a caractére personnel
traitées.

L'entreprise s’‘engage a prendre en compte les principes de protection des données dés la
conception d'une services requérant un ou plusieurs traitement de données personnelles.

Elle tient un registre de traitements des données et tient a la disposition du maitre d’ouvrage, les
documents relatifs a la sécurité de ses données, les analyses de risques et la liste détaillée des
mesures de sécurité mises en ceuvre. Cette communication devra étre effectuée dans les plus brefs
d »alis et au maximum dans les quarante-huit heures apres la découverte de la faille de sécurité ou
suivant réception d’une plainte.
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Le titulaire s’engage a informer le maitre d’ouvrage de la survenance de toute faille de sécurité,
perte de données et d’incident ainsi que de toute plainte adressée par tout individu concerné par
le traitement réalisé au titre du contrat.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’‘est pas assuré, peut
introduire une réclamation auprés de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I'impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

Il appartient a la société titulaire du présent marché de prendre toutes les mesures, nécessaires et
suffisantes, pour garantir la confidentialité et la sécurité de ces données, lorsque celle-ci est
amenée a traiter des données a caractere personnel pour le compte du SGAMI-OUEST
(responsable de traitement), en qualité de sous-traitant au sens du RGPD. Le détail de ces
dispositions est annexé au présent CCAP (Annexe n°1).

4.3 Travaux sur site sécurisé

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a
accomplir et les consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une
enceinte a l'intérieur de laquelle des précautions particuliéres sont a prendre en permanence pour
la sécurité.

Il est précisé qu’une autorisation individuelle d'acces, délivrable seulement aprés enquéte de
sécurité, est nécessaire pour tous les intervenants au projet et qu'il leur appartient de prendre leurs
dispositions en conséquence. A l'issue du contrbéle des piéces d’identité, I'administration peut
refuser l'accés du site aux participants annoncés a tout moment sans énoncer ses motifs.
L'entreprise sera invitée a présenter un nouveau participant dans les mémes conditions que
précédemment (formulaire rempli et copie CNI dans les délais impartis). Le titulaire ne pourra se
prévaloir d'un retard d’exécution au titre de la mise en place de ces mesures.

Le maitre d'ouvrage peut retirer cette autorisation individuelle a tout moment sans énoncer ses
motifs. Dans ce cas, le titulaire propose immédiatement un remplagant de niveau au moins
équivalent.

Le personnel du titulaire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministere de I'Intérieur.
Les co-traitants et sous-traitants du titulaire sont soumis a cette méme régle.

Les données détenues par I'Administration et dont le titulaire a connaissance a |'occasion de
I'exécution de son marché pressentent un caractere confidentiel. Elles ne peuvent en aucun cas
étre communiquées a un tiers sans autorisation préalable expresse et écrite accordée par
I'Administration.

Les mémes dispositions s'appliquent aux programmes détenus par I'"Administration, de quelque
nature qu'ils

soient, dont le titulaire a a faire usage pour I'exécution de la prestation ou dont il a connaissance a
I'occasion

de cette exécution.

Le titulaire s'interdit toute communication écrite ou orale sur ces sujets et toute remise, méme
partielle, de documents a un tiers sans I'accord préalable de I'Administration.

En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par
I'Administration sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Le personnel du prestataire respecte les consignes de sécurité en vigueur au Ministére de
I'Intérieur.
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Le titulaire est tenu d’étre présent ou de se faire représenter a tous les rendez-vous de
coordination qui sont provoqués par le Conducteur de l'opération.

4.4 Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d'ceuvre, en
application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux
marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du
présent marché et dans le respect des seuils de la procédure initiale.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

4.5 Clause de réexamen

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 du code de la commande publique, le présent
marché prévoit la possibilité, pour le maitre d’ouvrage, de procéder aux modifications suivantes en
cours de marché, quel que soit le montant des modifications :

* le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies au présent CCAP.

+ adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes libres retenues par le maitre
d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

o lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation
des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du
maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement
étre reprises ou qu’une nouvelle autorisation d’'urbanisme est nécessaire ;

o en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et
les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail
supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a
I'acte d’engagement.

* Modalités de révision des prix en cas de disparition de l'indice de référence, en sus des
dispositions de révision de prix arrétées au présent CCAP.

* Modifications contractuelles rendues nécessaires au vu des circonstances imprévisibles,
avec possibilité, le cas échéant, de modifications de prestations, de délais d’exécution et
des aménagements des conditions de mise en ceuvre des pénalités, sur présentation de
justificatifs en corrélation avec un contexte sanitaire ou état grave (risque de pandémie,
conjoncture sanitaire, état de guerre) et I'objet du marché.

* Modifications des compétences du groupement, rendues nécessaires suite au choix du
scénario des travaux retenu, apres la phase DIAG, et au plus tard lors de I'AVP.

Les clauses de réexamen listées ci-dessus n‘engagent pas le maitre d’ouvrage sur leur mise en
ceuvre mais elles visent a anticiper les actes de modifications du marché prévisibles.

Ces clauses pourront étre mises en ceuvre sur décision du maitre d'ouvrage et seront alors
formalisées par un acte modificatif au marché.

Le cas échéant, les parties actent de ces modifications sur la base de justificatifs fournis par le
titulaire et définissent conjointement les modalités de prise en charge, totale ou partielle,
directement induit par cette circonstance.
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ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

5.1 Certification achats responsables

Dans le cadre de I'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le
ministére de l'Intérieur et des Outre-Mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats
responsables » (RFAR) adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables — lignes directrices
délivré par la médiation des entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants
intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite I'ensemble
des titulaires desdits marchés a se conformer a la norme I1ISO 20400/2017 et aux exigences de la
charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR, disponibles sous le lien
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-
responsables et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage a informer le ministére de I'Intérieur et des Outre-Mer de toute démarche
entreprise en la matiére, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépdt d'un dossier
de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des
mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme 1SO 20400/2017 dans ses processus
internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - vous
accompagne dans cette démarche. Pour toute information :
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

5.2 Label « Egalité Femme-Homme » et lutte contre les discriminations

Le ministére de I'Intérieur est fortement engagé en faveur de |'égalité et de la lutte contre toutes
les formes de discrimination, tant en interne dans la gestion de ses ressources humaines que vers
I'externe notamment dans ses relations avec ses partenaires.

Détenteur depuis 2018 des labels délivrés par ’AFNOR, « diversité » et « égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes », il s'est engagé a une exemplarité, et a relayer et inciter tous les
opérateurs économiques vers cette démarche, via les achats publics notamment.

Ainsi, les titulaires des marchés du ministére de I'Intérieur devront s’assurer qu'ils :

* respectent leurs obligations en matiere d’égalité professionnelle (article 16 de la loi du
4 ao(t 2014) ;

* nesont pas condamnés pour des motifs liés a la discrimination (article 225-1 du Code pénal)
et pour le non respect des dispositions en matiére d’'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes (article L. 1146-1 du Code du travail) ;

* mettent en place (pour les entreprises de plus de 50 salarié.e.s) un accord relatif a I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

5.3 Clauses environnementales
En application des dispositions des articles L.2111-1 et L.2112-2 du code de la commande publique,
ce marché fait 'objet de conditions d’exécution obligatoires relevant du domaine environnemental.

Ces obligations ainsi que les modalités de leur vérification et de leur contrble sont définies par le
maitre d’ouvrage et sont détaillées ci-dessous.


https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/label-relations-fournisseurs-et-achats-responsables
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(Article 18.2 du CCAG MOE)
Détailler en fonction des éléments fournis par le conducteur d’opération...Ces clauses doivent étre
mesurables pour pouvoir les évaluer et les vérifier — Prévoir des pénalités (cf. Article 11 du CCAP)

Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte :

- la réduction des prélévements des ressources ;

- les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de l'intégration de
matiéres recyclées et du recyclage ;

- les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ;

- la prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filiéres de valorisation;

- les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations et
notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et d’amélioration de la
qualité de I'air;

- la réduction des impacts sur la biodiversité ;

- la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées & I'exécution du
marché.

ARTICLE 6 - MODALITES D’ECHANGE

6.1 Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Le maitre d’'ceuvre pourra mettre en place une plateforme numérique commune, dans le cadre
d’une mission complémentaire EDI (Echange de données informatis¢) définie dans le CCTP ou ses
annexes qu'il administrera tout au long de la mission, permettant a chaque acteur du chantier
identifié de déposer les documents qu’il émet et de prendre connaissance et se conformer a toutes
instructions ou observations qui y seront formulées. Cette plateforme pourra valoir registre
chantier.

6.2 Démarche BIM et maquette numérique

L'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM.

6.3 Communication entre les parties

6.3.17  Notification et information

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG, la notification du marché comprend une copie de l'acte
d’engagement signé par les parties, accompagnée éventuellement d'une mise au point du marché
et des ses annexes éventuelles.

Les autres documents contractuels ne sont pas notifiés au titulaire. Ce sont ceux issus de la
consultation, dans leur derniére version publiée sur le profil acheteur. Ils sont conservés par le
maitre d’ouvrage ainsi que l'original de I’Acte d’Engagement et ce sont les seuls qui font foi.

Dans le cadre de I’'exécution administrative du marché, pendant toute sa durée, les notifications au
titulaire du marché, des décisions, observations ou informations seront faites par le pouvoir
adjudicateur via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) permettant d’attester de la date et de
I’'heure de leur réception.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

A défaut de consultation, les parties sont réputées avoir regcu cette notification dans un délai de
huit jours a compter de la date de mise a disposition du document sur la plateforme PLACE. (cf
article 3.1 du CCAG)
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Ainsi, I'adresse utilisée pour ces échanges sera celle renseignée par le titulaire dans son acte
d’engagement. Le titulaire s'engage a ce que cette bofte aux lettres électronique soit
opérationnelle. Le pouvoir adjudicateur ne sera pas tenu responsable des retards dans la prise de
connaissance de I'information ou de la non réception des messages.

Tout changement d’adresse mail en cours d’exécution du marché devra faire l'objet d'une
notification préalable a I'acheteur aux adresses suivantes :

sgami-ouest-bzamp-travaux@interieur.gouv.fr
Et
sgami35-di-section-finances@interieur.gouv.fr

6.3.2 Informations réciproques

Le mafitre d’ouvrage communique au maitre d'ceuvre toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’oceuvre pour I'exécution de son marché.
Il s'agit notamment :

» de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’‘agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de piéce complémentaire ;

= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par
les autres intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il constate
en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

Le maftre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maftre d'ouvrage.

Des la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise
leurs missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de
I"article 3.9 du CCAG MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des
prestataires du maftre d'ouvrage concourant a I'opération sont précisées lors de cette réunion.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

ARTICLE 7 - MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE

Il est attendu du maitre d’ceuvre un devoir de conseil renforcé et une responsabilité exclusive en
cas de désordres constatés sur I'ouvrage. Ces derniers ne pourront en aucun cas étre imputables au
maitre d’ouvrage quelle que soit la compétence de son service technique.

Le maitre d'ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage tout litige ou toute réclamation dans la
réalisation des travaux qui peut exister lors du décompte général définitif.

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments de missions ci-dessous, dont le contenu
détaillé figure au CCTP et aux articles L.2431-1 a L.2431-3 et R.2431-1 a R.2431-37 du code de la
commande publique.

Les prestations étant décomposées en différentes missions a exécuter distinctement, avec un
montant clairement identifié pour chacune d’elles, le maitre d’ouvrage peut décider, au terme de
chacune des missions, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations, sans que le titulaire ne
puisse prétendre a aucune indemnité.


mailto:sgami35-di-section-finances@interieur.gouv.fr
mailto:sgami-ouest-bzamp-travaux@interieur.gouv.fr
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La décision d'arréter les prestations entraine la résiliation du marché, dans les conditions fixées a
I'article « Résiliation du marché » du présent CCAP.

7.1 Etudes de diagnostic

Les études de diagnostic confiées au maitre d’ceuvre sont détaillées dans la note programmatique.
7.2 Mission de base

Le maitre d’ceuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités
d’exécution figurent au CCTP :

. Etudes d'avant-projet AVP
. Etudes de projet PRO
. Assistance a la passation des marchés de travaux ACT
. Visa VISA
. Direction de I'exécution des contrats de travaux DET
. Assistance aux opérations de réception AOR

7.3 Missions complémentaires

Le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants dont le
contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

. Diagnostic DIAG
. Documentation numérique et dématérialisation des EDI
échanges

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre
d'ceuvre, ce dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur
la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la
cohérence de |'opération le justifie.

ARTICLE 8 - DUREE DU MARCHE - DELAIS D’EXECUTION

Le marché de maitrise d’ceuvre prend effet a sa notification et s’achéve a l'issue de la garantie de
parfait achévement des marchés de travaux ou aprés prolongation de ce délai de garantie, le cas
échéant, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése, 'achevement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

La durée prévisionnelle du marché est présentée dans I'acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque élément de mission, y compris les congés payés, est fixé comme
suit :

DIAG 12 semaines A compter de I'ordre de service prescrivant son exécution
AVP 14 semaines |A compter de I'AR par le maitre d'ceuvre de validation du
DIAG

PRO 8 semaines a compter de la date de I'A.R. par le maitre d'ceuvre de
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validation de I’APD

DCE 3 semaines a compter de I'A.R. par le maitre d'ceuvre de validation du PRO
Rapport analyse|4 semaines A compter de la réception des offres par le maitre d'ceuvre
offres

VISA 5 jours A compter de la réception du document « entreprise »

DOE / DIUO 2 semaines a|Préalablement a la demande de réception des titulaires des

chaque étape | marchés de travaux, le maitre d’'ceuvre procede a la
vérification pour validation du DOE et des documents
nécessaires a I'établissement du DIUO.

Aprés réception, il procéde a la centralisation des éléments
composant le DOE.

Par dérogation a I'article 15.3.3 du CCAG MOE, suite a la demande du maftre d'ceuvre de prolonger
de délai, le silence gardé par le maitre d’ouvrage ne vaut pas acceptation de la demande. Seule une
décision écrite de ce dernier vaudra acceptation.

ARTICLE 9 - Exécution des missions de maitrise d'ceuvre

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il constate
en cours d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou
omissions.

Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au maftre d’ouvrage.

9.1 Réunion de lancement

A l'initiative du maftre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la
mission, le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment et sans que cette
liste ne soit exhaustive :

» d'identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;

= de définir les modalités d'échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;

= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le
maitre d'ouvrage ;

» de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

» de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre

I
= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d'arréter les

modalités pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait l'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a l'article
« Modalités particulieres de réalisation de la direction de I'exécution du ou des marchés de
travaux » du présent CCAP.

9.2 Ordres de service a destination du maitre d’ceuvre

Les ordres de service sont écrits. lls sont datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ouvrage par
tout moyen dématérialisé ou matérialisé. Le maftre d'ceuvre en accuse réception datée.

Les dispositions de I'article 3.8. du CCAG MOE, s'appliquent.
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Sous réserve des articles 3.8.2 et 14.3 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer
aux ordres de services délivrés par le mafltre d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait |'objet
d’observations de sa part.

9.3 Présentations et vérification des prestations de maitrise d’ceuvre

9.3.1  Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises par le titulaire au mafitre d'ouvrage, de fagon dématérialisée par tout
moyen de transmission permettant d’en attester la date de remise.

Le maftre d’ouvrage et le maitre d’'ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniere dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles, sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessins et
de calcul du maitre d'ceuvre et du maftre d’ouvrage, sans nécessiter I'acquisition de logiciels
spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans
limitation de droits ni de durée.

Une remise sous format papier des documents est également attendue conformément au tableau
ci-dessous :

Nombre d'exemplaires <« papier > + <
numérique reproductible >
DIAG 2+1
Etudes d'avant-projet 2+1
Dossier de permis de construire 2+1
Etudes de projet 2+1
Dossier de consultation des entreprises 2+1
Etudes d'exécution 2+1
Dossier des ouvrages exécutés 2+1

Les dossiers plans et autres documents conformes a l'exécution seront pliés au format normalisé
A4.

Une copie des plans sera également fournie sous la forme informatique, dans les conditions
suivantes :

- sur autocad 2004 ou 2008 avec extension . Dwg,

- ou dans le cas d'un logiciel différent, avec extension . dxf

Le maftre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre
de I'opération envisagée et dans le respect du paragraphe ci-aprés relatif aux « Résultats protégés
par un droit de propriété littéraire et artistique ».

La Direction de I'lmmobilier du SGAMI OUEST fournira sur demande les fichiers informatiques
nécessaires a la remise, apres travaux, des plans et des surfaces détaillées des sites et batiments
suivant la charte graphique de la « gestion du patrimoine » du Ministére de |'Intérieur.

Contact : Les coordonnées de la personne « contact » seront transmises aux titulaires lors de la
réunion de démarrage.

Les documents nécessaires a |'établissement du DIUO seront remis au CSPS.

9.3.2  Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre
d'ouvrage
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La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d'ajourner ou de rejeter
les documents d'études intervient avant I'expiration des délais suivants :

Délai minimum de vérification et de prise de

décisions
Diagnostic 8 semaines
Etudes d'avant-projet 8 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
Etudes de projet 3 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre | 2 semaines

Ces délais minimums courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la
remise des études par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG MOE, si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au
maftre d'ceuvre dans le délai de 2 mois, défini a I'article 20.2 du CCAG, les prestations ne sont pas
considérées comme admises et la décision d’admission du maitre d’ouvrage d’ordonner le
démarrage d'un élément de mission ne vaut pas admission tacite de |’élément de mission
précédent.

L'admission d'un élément de mission ne vaut pas ordre de service de commencer ['élément de
mission suivant.

9.3.3 Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre
d’ouvrage

Si le maftre d’ouvrage n‘admet pas les études remises par le maitre d’'ceuvre, il peut prendre les
décisions suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
= réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
* rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

9.4 Modalité d’exécution des missions

9.4.1  Respect du programme de |'opération

L’admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le mafitre d’ceuvre emporte I'adhésion
du maitre d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de [|'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co0t
prévisionnel des travaux tel que défini par le maftre d’ouvrage dans I'acte d’engagement.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce montant
prévisionnel, assorti du seuil de tolérance défini au présent CCAP, et ceci avant méme de connaitre
les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre
doit en avertir le maftre d’ouvrage et reprendre ses études, sans surcoUt, si le maftre de I'ouvrage le
lui demande.

9.4.2  Modalités particuliéres de réalisation de I’assistance apportée au maitre
d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d'une
dévolution prévisionnelle des marchés de travaux :
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en marchés allotis par corps d’états

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la
passation des marchés de travaux selon la procédure suivante : appel d’offres ouvert ou restreint

Il n‘est pas prévu de participation du maitre d'ceuvre a une commission d‘attribution.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ouvrage s'engage a demander
obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des
variantes.

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la procédure de lancement de
consultations des marchés de travaux, en fonction des éventuelles modifications de programme.

Lors de la validation de I'APD, le maitre d’ceuvre s'engage sur l'allotissement des travaux et leurs
coUts prévisionnels, pour chacun des domaines techniques.

La mission d’ACT du maitre d’ceuvre comprend la relance des lots infructueux.

9.4.3  Modalités particuliéres de réalisation de la direction de I'exécution du ou des
marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de |'exécution du ou des
marchés publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier
des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par lI'arrété du 30
mars 2021, sous réserve des dérogations prévues dans les pieces contractuelles du ou de ces
marchés.

*+ Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec
une fréquence :

= d’une réunion par semaine

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours
ouvrés qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a
compter de sa réception.

e« Ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage a I'encontre des
entreprises « Travaux »

L'ordre de service est écrit, daté, numéroté et notifié par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage,
dans les conditions précisées a |'article 3.8 du CCAG Travaux.

Les ordres de service notifiés par le maitre d’ceuvre qui entrainent une modification des conditions
d’exécution du marché (délais, durée, montants) font I'objet d'une validation préalable par le
maftre d’ouvrage. Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, cette validation de I'OS par le
maitre d’ouvrage est matérialisée par sa signature.

De méme le maitre d'ceuvre ne peut émettre d'ordre de service sans avoir obtenu la validation
préalable du maitre d'ouvrage si l'ordre de service porte sur la notification des dates de
commencement de périodes de préparation et de démarrage des travaux .

Le maitre d’ouvrage prévoit d’émettre des ordres de service indépendamment du maitre d'ceuvre
dans les cas suivant :

* le démarrage de la période de préparation et le démarrage des travaux
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Les ordres de service émis par le maftre d'ceuvre sont adressés aux titulaires des marchés de
travaux dans un délai maximum de 8 jours aprés la validation du maftre d’ouvrage, le cas échéant,
dans les conditions précisées au CCAG Travaux.

La carence constatée du Maitre d'ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a
I'application d'une pénalité fixée a I'article « Pénalités » ci-apres.

e Vérification par le mafitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entreprises de
travaux

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le titulaire du marché de
travaux et mis a sa disposition sur le portail public de facturation, par l'intermédiaire du module
« travaux » du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro » sur le site https://chorus-pro-gouv.fr.

Le maitre d'ceuvre procéde :

- a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par le titulaire, les accepte ou les
rectifie, selon son appréciation des travaux effectués et les stipulations des marchés de travaux, qui
devient alors le décompte mensuel et détermine le montant de I'acompte mensuel a régler a
I'Entrepreneur,

- a la mise a disposition des états d’acompte mensuel correspondants sur le portail public de
facturation dans un délai de 7 jours a compter de leur dép6t sur le portail.

Les projets de décomptes mensuels sont envoyés sous format pdf, de fagon dématérialisée par
I'intermédiaire du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro » onglet « factures de travaux » sur le site
https://chorus-pro.gouv.fr

Renseignements utiles pour la dématérialisation :
Dans le bloc « destinataire de la facture »

Le destinataire est-il I'Etat ? : OUI

n° siret : 13002036500016

code service exécutant : BFMI35

En cas de dossier de facturation incomplet, le maitre d’oeuvre suspend le traitement de la
demande de paiement dans le module travaux du portail « Chorus Pro» en demandant a
I'entreprise de travaux de compléter son dossier de facturation.

e Vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

Aprés l'achévement des travaux, le titulaire « Travaux » établit le projet de décompte final.
Toutefois celui-ci ne pourra le présenter au maitre d’ceuvre qu’a compter de la réception de
I'ensemble des travaux, toutes tranches comprises le cas échéant, et qu'aprés notification par le
maitre d’ouvrage de sa décision de levée de la derniére réserve, par dérogation aux articles 12.3.1 et
12.3.2 du CCAG Travaux.

Ce projet sera transmis par le titulaire « Travaux » dans le délai de 30 jours maximum a compter de
la notification de la décision de réception sans réserve ou de levée de la derniére réserve.

En cas de défaillance du titulaire « Travaux », par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux, le
maitre d’ceuvre met en demeure le titulaire « Travaux » de transmettre son projet avec copie au
maftre d’'ouvrage, a défaut de transmission dans le délai fixé par le mise en demeure, il établit le
décompte final au frais du titulaire.

Le maitre d’'ceuvre vérifie alors ce projet de décompte final du marché de travaux, établi et notifié
par I'entrepreneur qui devient alors le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre d'ceuvre
établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.
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Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final de
I'entrepreneur et a la transmission du projet de décompte général au maitre d'ouvrage sur le
portail public de facturation est fixé a 30 jours calendaire a compter de la date de réception du
document.

Si le maitre d’ceuvre ne |'a pas transmis au maitre de |'ouvrage dans le délai prescrit ci-dessus, le
maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maftre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre

d’ceuvre défaillant.

Si le retard du maftre d'ceuvre entraine le versement d’intéréts moratoires aux entreprises de
travaux, le montant des pénalités est majoré du montant des intéréts moratoires dG a celles-ci et
qui lui sont imputables.

* Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de la date de leur
réception par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans leur instruction, le maftre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le montant est prévu dans l'article « pénalités » ci-apres.

9.5 Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi
qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et
incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur
classification dans I'une des 3 catégories suivantes :

» Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d'ouvrage et correspondant a une
modification du programme ;

» Catégorie 2: modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux
et non prévisibles a la signature des marchés de travaux;

= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d'ceuvre résultant d’erreurs et omissions
qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par
le maftre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de
maitrise d'ceuvre. En revanche, celles relevant de la catégorie 3 ne donnera lieu a aucune
rémunération complémentaire, quels que soient les reprises/corrections effectuées par le maitre
d’ceuvre.

ARTICLE 10 - REMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE

10.1 Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et
le CCTP du marché.
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Le maftre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation
de 'opération. Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de cette mission.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi
qu’au contrble des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Le montant de rémunération des prestations est déterminé par application d'un forfait de
rémunération suivant les modalités définies ci-apres.

10.2 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

10.2.1 L’estimation prévisionnelle des travaux (Co)

L'estimation prévisionnelle des travaux Co, établie par le maitre d'ouvrage dans lI'acte
d’engagement, est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation du programme, tel que défini pour l'opération.

L'estimation prévisionnelle des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo (Mo Etudes) fixé par I'acte d'engagement.

10.2.2 La rémunération provisoire

Les éléments portés a la connaissance du maftre d'ceuvre lors de la passation du marché sont les
suivants :

» contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP

= Note programmatique

» part de l'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux, fixée par le maitre
d'ouvrage dans |'acte d’engagement ;

» éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= délais des études du maftre d'ceuvre et délai de vérification par le mafitre d'ouvrage ;

* modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= co0ts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d'ceuvre.

Le forfait de rémunération provisoire rémunére les études et prestations constituant la mission de
maitrise d’ceuvre telle que définie au présent CCAP. Il tient compte :

- De I’étendue de la mission.

- Du degré de complexité de I'opération.

- De I'estimation prévisionnelle des travaux telle que définie a I'acte d’engagement.

L'étendue de la mission est appréciée en fonction du nombre d’éléments de mission, du volume
des prestations demandées, de I'ampleur des moyens a mettre en ceuvre, du mode de dévolution
des travaux, ainsi que des délais impartis.

Le degré de complexité de la mission dépend de la technicité de I'ouvrage, de son intégration dans
I'environnement (par exemple, I'ouvrage se situe-t-il dans une zone protégée ?) et des contraintes
et des exigences du programme. Ainsi, dans le cadre d‘une opération de réhabilitation de
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logements, le fait que celle-ci se déroule en milieu occupé complexifiera d’autant la mission.

Enfin, 'estimation prévisionnelle des travaux est communiquée par le maitre d'ouvrage, lors de la
consultation en vue de la désignation d’un maftre d'ceuvre.

Le forfait provisoire de rémunération, correspondant au produit du taux de rémunération t et de
I'estimation prévisionnelle des travaux Co, est fixé dans 'acte d’engagement.

Il est décomposé en éléments constitutifs de mission figurant au présent CCAP, établi sur la base
des conditions économiques en vigueur au mois Mo figurant a I'acte d'engagement.

10.3 Forfait définitif de rémunération

L'engagement du maftre d’ceuvre sur le montant du co(Ut prévisionnel des travaux (C), ainsi que le
montant de la rémunération définitive du mafltre d‘oceuvre sont arrétés par avenant, aprés
validation des études d'avant-projet définitif ou des études d’avant-projet, par le maitre d’ouvrage,
sous peine de sanction.

Ils sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo figurant a l'acte
d’engagement.

10.3.1 CoUt prévisionnel des travaux (C)
Le maftre d'ceuvre établit le co0t prévisionnel des travaux (C) au stade des études d’'Avant Projet
Définitif (APD) et comprend toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser 'ouvrage tel
que défini au programme.

10.3.2 Modalité de calcul du forfait définitif de rémunération

A programme constant, le forfait définitif de rémunération est égal au produit du taux définitif de
rémunération t’ par le co0t prévisionnel C, dans les conditions suivantes :

Le taux définitif de rémunération du maitre d'ceuvre t’' = t (1-y)

La valeur de p est progressive en fonction de I’évolution des co0ts prévisionnels ci-dessous arrétés :

CoUt prévisionnel définitif C Valeur de p Taux définitif de rémunération
t
C= (Co-3%) -0,05 t'=t x1,05
(Co-3%)<C< (Co+3%) 0 t'=1t
(Co+3%)<C< (Co+5%) 0,05 t'=tx0,95
(Co+5%)<C< (Co+10%) 0,08 t'=tx0,92
C>(Co +10 %) 0,15 t'=tx0,85

La négociation pour le passage du forfait provisoire au forfait définitif ne porte que sur les
éléments de mission non encore réalisés lors de ce passage. Ainsi, le montant de la rémunération
des éléments de mission DIAG, AVP est donc définitif a la signature du contrat de maitrise
d’ceuvre.

L'évolution conjoncturelle de I'estimation du co0t des travaux ne saurait donner lieu a une
augmentation des honoraires de la maitrise d’ceuvre.
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Dans I’hypothése de variante proposée par une entreprise lors de la consultation « travaux >, leur
étude est comprise dans le forfait de rémunération et le maitre d’ceuvre devra reprendre |'étude
PRO pour vérifier la compatibilité de ces variantes.

10.4 Respect des engagements du maitre d’ceuvre

10.4.1  Sur le respect du co(t prévisionnel des travaux

N Iy

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre s’engage a respecter le co0Ot
prévisionnel des travaux a programme constant.

Le co(t prévisionnel des travaux (C), hors taxes, est assorti d'un taux de tolérance de 8% (huit pour
cent).

Ainsi, le seuil de tolérance est égal au coUt prévisionnel des travaux (C) majoré par le taux de
tolérance .

Seuil de tolérance = C x (1,08)

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co0t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de
I'ouvrage le lui demande.

Si le coOt prévisionnel de réalisation proposé par le maftre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le maitre de 'ouvrage
a l'acte d'engagement, sans que le programme ait été modifié, le maitre de I'ouvrage peut refuser
de réceptionner les prestations et demander au maitre d'oceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus.

De méme, en cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n'accepte pas les
offres des soumissionnaires et déclare la procédure infructueuse, il exige du maitre d’'ceuvre une
reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données,
contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a I'issue de nouvelles
consultations, I'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

La reprise des études par le maitre d'ceuvre, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance, n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprées acceptation par le maitre de |'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maftre
d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure ou engager une nouvelle négociation.

Si a llissue de ces démarches, le maitre d'ceuvre s'avere étre dans l'incapacité d’atteindre ces
objectifs, le maitre d'ouvrage met en ceuvre l'article du CCAP régissant les différends et les litiges.
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10.4.2 Sur le respect du coUt cumulé des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Lorsque le maftre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le co0t de référence des travaux tel qu'il résulte
de la consultation.

Ce colt de référence est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois d'établissement des prix ayant permis la passation des contrats de travaux.

Le co(t total définitif de réalisation des travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications
des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies au CCAP, ci-avant, résulte des
décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux.

Le contrble de I'engagement du maftre d'ceuvre quant au respect du coUt de référence, s'opére en
euros hors taxe, en comparant le co0t total définitif de réalisation des travaux, au co0t de
référence, assorti d'un seuil de tolérance, fixé a : 5%.

Le seuil de tolérance se calcule comme suit : CoUt de références des marchés de Travaux hors taxes
x 1,05

Si le coUt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité
présentée dans le tableau présenté a |'article « Pénalités » ci-apres.

Conformément a l'article R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

10.5 Modifications apportées aux prestations du maitre d’ceuvre

Le maitre de l'ouvrage peut prescrire, par décision notifiée au maitre d’ceuvre, des études
particuliéres et des modifications aux prestations du maitre d’'ceuvre. Il peut également accepter
les modifications qui lui sont proposées par le maitre d’ceuvre. Les délais de productions de ces
études particuliéres seront alors arrétés .

Ces modifications de prestations peuvent entrainer une modification du forfait de rémunération et
éventuellement de I'estimation des travaux et du calendrier. La négociation s’effectue alors sur la
base des taux journaliers fixés dans lI'annexe de répartition des honoraires de I'acte d’engagement
et suivant le nombre de jours par catégories de personnel affecté a la réalisation des missions de
maitrise d'ceuvre. Ce montant prend en compte I'éventuel surcolt de I'assurance du maitre
d’ceuvre lié a I'augmentation du co0t des travaux.

En phase travaux suivant I'article ci-avant les modifications relevant de la catégorie 3 ne donneront
lieu a aucune rémunération complémentaire, quels que soient les reprises/corrections effectuées
par le maitre d’ceuvre.

10.6 Missions hors missions de base

Les études préliminaires et les missions complémentaires sont forfaitaires et ne sont pas
rémunérées par rapport au co0t prévisionnel des travaux et ne doivent donc pas étre prises en
compte pour le calcul du forfait de rémunération.
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10.7 Mesures conservatoires

Si en cours d’exécution de travaux, le co0t de réalisation des ouvrages augmenté du co0t des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a I'article ci-
avant, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage.

10.8 Révision des prix

En application de I'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d'exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mO
du marché de maitrise d’ceuvre fixé a I'acte d’engagement.

La révision est effectuée, a chaque acompte, par application au prix du marché d'un coefficient C
de révision, donnée par la formule :

C=0,75+0,85Im/lo

dans laquelle « lo » et « Im » sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois « m0 »
et au mois « m » au cours |'élément de mission est remis et facturable.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

Dans sa demande de paiement, le titulaire calculera la révision de prix applicable; il fournira au
maftre d’ouvrage, la valeur des indices et autre informations nécessaires au contrdle du calcul.

En application de I'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des
index n'est pas connue au moment du paiement, le maftre d'ouvrage procéde au paiement
provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.
Il est fait mention de cette circonstance dans I'état d’acompte.

Le maitre d’ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.
Les valeurs des indices sont consultables sur le site :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D’CEUVRE

11.1 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les paiements versés au maitre d'ceuvre (titulaire / sous traitants / cotraitants) seront calculés en
appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

11.2 Avances

Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur a 50 000,00 € HT et d'une durée supérieure a
2 mois, une avance est versée au titulaire du marché et éventuellement a son (ses) sous-traitant(s)
admis au paiement direct, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, sauf
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renonciation expresse de ceux-ci dans l'acte d’engagement ou dans la déclaration de sous-
traitance.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage retient I'option A.
Le montant de I'avance est égal :

* Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au
sens du Code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé 31 % d’une somme
égale a douze fois le montant initial du marché, toutes taxes comprises, divisé par la durée
du marché exprimée en mois.

* Lorsque le maitre d'ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n‘est pas une PME
au sens du Code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a 5 % d'une somme
égale a douze fois le montant initial du marché, toutes taxes comprises, divisé par la durée
du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Dans le cadre de ce marché, le titulaire et, éventuellement, son(ses) sous-traitant(s) admis au
paiement direct qui acceptent I'avance constitueront une garantie a premiere demande ou une
caution personnelle et solidaire, conformément aux dispositions du CCP.

Le paiement de l'avance interviendra dans le délai de 30 jours, compté a partir de la notification du
marché.

Toutefois, le délai courra a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande ou
de la caution personnelle et solidaire. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en
ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations réalisées par le
titulaire, qui figure a un décompte mensuel, atteindra ou dépassera cinquante pour cent (50 %) du
montant initial du marché sur la part des travaux non sous-traités.

Le remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acomptes ou de solde. Le précompte s'effectue aprés application, éventuellement, de la
clause de variation de prix.

Lorsque le titulaire du marché, qui a percu l'avance, sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations
sous-traitées, méme dans le cas oU le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
I'avance.

Dans ce cas, le remboursement par le titulaire s‘impute sur les sommes qui lui sont dues par le
pouvoir adjudicateur deés la notification de I'acte spécial.

La part de |'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié
dans le tableau de répartition, annexe financiére de I'acte d’engagement et déterminé au regard de
la taille d’entreprise de chacun des membres.

A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement si un compte unique est ouvert ou sur
le compte du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

11.3 Demande de paiement

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement
sont transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage via le portail de facturation
« Chorus Pro » et comportent les mentions obligatoires définies a I'article D. 2192-2 du Code de la
commande publique, a savoir :
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1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de
commande ou, dans les autres cas (notamment marché a prix global et forfaitaire), les
références du contrat ou le numéro de l'engagement juridique (n° d’EJ) figurant sur la
premiére page de I'acte d’engagement ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas
échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations respectivement effectué par chacun ; en cas de sous-traitance, la nature des
prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC

11° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
12° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

13° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de I'article R. 123-221 du code de commerce.

Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné a l'alinéa précédent, un
arrété du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit étre porté
sur les factures.

L'utilisation du portail public de facturation « Chorus Pro » est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Les demandes de paiement, libellées au nom du Secrétariat Général pour I’Administration du
Ministeére de I'Intérieur Ouest — Chorus « Pdle immobilier », sont transmises, sous format pdf, par
I'intermédiaire du module « travaux » du portail gratuit et sécurisé « Chorus Pro» sur le site
https://chorus-pro-gouv.fr, selon les modalités suivantes :

Renseignements utiles pour la dématérialisation :
Dans le bloc « destinataire de la facture »

Le destinataire est-il I'Etat ? : OUI

n° siret : 1000201100044

code service : MI5S5PLTFO035


https://chorus-pro-gouv.fr/

SGAMIO_Vannes_MOE_Caserne_Guillo
11.4 Paiement des co-traitants

Le tableau de répartition joint a l'acte d’engagement indique ce qui doit é&tre réglé
respectivement :

» Au titulaire et a ses sous-traitants éventuels

e Au titulaire mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants éventuels.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation
du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente au lot assigné a ce co-traitant.

En cas de groupement d'opérateurs économiques ayant adopté la forme solidaire, le titulaire du
marché précisera dans l'acte d’engagement, s'il le souhaite, le versement des sommes sur un
compte unique.

Les autres dispositions relatives a la co-traitance s’appliquent selon l'article 12.1 du CCAG.

11.5 Paiement des sous-traitants de premier rang

Le sous-traitant de premier rang adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur, dans les conditions des articles L.2193-1 a L. 2193-14, R.2192-22, R.2192-23 et R.2193-10
a R.2193-16 du code de la commande publique. Sans validation du titulaire sous un délai de
15 jours, la demande de paiement est considérée comme acceptée par lui.

En cas de co-traitance, si le co-traitant qui a conclu le contrat de sous-traitance n’‘est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.6 Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d'ceuvre a laquelle il
joint les piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

* |e montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du
CCAG-MOFE;

* en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;

» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix
établies HT et TTC;

*» le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie,
établies conformément aux stipulations du marché;

» le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a
renseigner dans le portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux
applicable.

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations
effectuées le mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en
application de I'article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du
code de la commande publique, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.
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Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

DIAG

Aprés notification du marché au maitre d'ceuvre et
réception finale du DIAG

Etudes d'avant-projet sommaire

80% en fonction de l'avancement de la réalisation des
prestations

20% a I'admission du maftre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet définitif

80% en fonction de l'avancement de la réalisation des
prestations

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

Etudes de projet

80% en fonction de l'avancement de la réalisation des
prestations

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des marchés de
travaux

50% a la remise des éléments du DCE produits par le
maftre d’ceuvre

30% a la remise du rapport d'analyse des offres

20% apres la notification des marchés de travaux

T : —

Erud S
Etudes de synthese au prorata de I'avancement de la mission
VISA au prorata de I'avancement de la mission

Direction de I'exécution des marchés de

90% DET n étant le nombre de mois correspondant

aux opérations de réception

au délai d'exécution des marchés de
travaux n . L
travaux, y compris la période de
préparation
10% lors de la vérification des décomptes généraux et
définitif produits par les entrepreneurs.
60 % a compter de la date d’effet de la réception
15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans
. la décision de réception
Assistance

En l'absence de réserve: 75% a compter de la date
d’'effet de la réception

20 % a la remise du dossier des ouvrages

5% al'issue de I'année de parfait achévement

Les prestations des missions complémentaires ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu’aprés leur
achévement complet et réception par le maitre d’ouvrage.

11.7 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

11.8 Demande de paiement pour solde

11.8.1 Demande de paiement finale

Il est fait application de l'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre

d’ceuvre détaille :

= |e forfait définitif de rémunération ;

* |e montant des missions complémentaires ;

* |e montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la
date d’établissement du projet de décompte final ;

* |le montant des pénalités appliquées par le maitre d'ouvrage et acceptées par le maitre

d’ceuvre ;

» |aréfaction définitive éventuelle pour non respect du coUt des travaux ;
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* |e montant des éventuelles réclamations non régularisées ;
» e récapitulatif des sommes pergues au titre des acomptes ;
» |e solde, distinguant l'incidence de la TVA.

Par dérogation a l'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre notifie son décompte final au
maftre d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la date de fin de |'année de parfait achévement,
prolongée le cas échéant. Cette notification correspond a l'achévement de la mission de maitrise
d’ceuvre.

11.8.2 Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

11.8.3 Contestation sur le montant des sommes dues
En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d'ceuvre,
le maftre d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs
pour lesquels le maitre d’'ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général

signé par le maftre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

11.9 Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du Code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre

d’ceuvre du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant
I'expiration du délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou
Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1°" jour du semestre au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire de 40 € est prévue.

Le pouvoir adjudicateur retardataire doit s’acquitter de ces pénalités dans un délai de 45 jours a
compter de la mise en paiement du principal.

ARTICLE 12 - PENALITES - PRIMES

12.1 Les pénalités

12.1.1  Montants des pénalités

Pénalités Valeurs Occurrence Précisions
Manquement
Par jour aux obligations
calendaire de environnementa
Clauses environnementales 50,00 € retard les
Par jour

calendaire de Non respect du
DIAG 300 €/j retard délai
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APS /| APD 300 €/j
PRO / DCE 300 €/j
Rapport analyse offres 300 €/j
VISA 300 €/j
EXE 300 €/j
DOE 100 €/j
Carence du Maitre d'ceuvre dans la délivrance des
ordres de service a destination des titulaires des
marchés de travaux 300 €/j
Retard de vérification et de mise a disposition des 1/3000
projets de décomptes mensuels et du décompte
final
Documents d’exécution XXX €
Absence 1000
€
Retard
constaté 500
Réunions €
300 €/j passé
Compte rendu de réunions 3 jours
Documents fournis aprées exécution 300 €/j
Instruction des mémoires en réclamation 100 €/
300 €/j

Retard pour organisation des opérations de
réception [levée des réserves

Dépassement du seuil de tolérance associé au Différence
entre le co0t
constaté et le

coUt total définitif de réalisation des travaux

seuil
tolérance

multiplié par

le

rémunération
t fixé a l'acte
d'engagemen

taux

Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par constat et
par jour
calendaire de
retard

Du montant de
I'acompte

Par jour
calendaire de
retard

Forfaitaire

Forfaitaire
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par jour
calendaire de
retard
Par constat

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Absence ou
retard - Par
constat

Non respect du
délai

Non respect du
délai pour Ila
remise des plans
d’exécution, des
notes de calculs
et études de

détails (si
mission EXE
confiée au MOE)
Absence ou
retard

(supérieur a 30
minutes) - Par
constat

Par constat

Non respect du
délai

Non respect du
délai

Non respect du
délai

La pénalité ne
pourra excéder
15 % du
montant de la
rémunération
des éléments de
mission
postérieurs a
I'attribution des
marchés de
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t multiplié

par 2. travaux.
Cette pénalité
ne pourra
toutefois pas
excéder le
montant des
amendes
prévues a titre
de
sanction pénale
10% du par le Code du
montant TTC travail en la
Travail dissimulé du marché Des le constat matiere.

12.1.2 Modalités d’application
Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités d’'un
montant inférieur a 1 000,00 € HT pour I'ensemble du marché ni du montant total des pénalités de
retard supérieur a 10 % du montant total hors taxes.
Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en

demeure préalable et par simple constat du maitre d’ouvrage. Un décompte mensuel de pénalités
est joint a I'état d’acompte au titulaire qui a 10 jours pour faire ses observations.

12.2 Les primes

Sans objet.

ARTICLE 13 - CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

13.1 Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d'utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maftre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures

concédées fait I'objet d'un accord préalable du maitre d'ceuvre et le cas échéant, d'une
convention spécifique.

13.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a l'article 221 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maftre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I'article 24.1 du CCAG-MOE.

13.2.1 Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique
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Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d'ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation
définis aux articles 24.2.1.1 et 24.2.1.2 du CCAG-MOE. L'exercice des droits patrimoniaux s’exerce
dans le respect des droits moraux du maftre d'ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée |égale des droits
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a l'acte
d'engagement.

13.2.2 Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s'assure que le nom et la qualité de
I'auteur sont apposés sur I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maftre
d’ouvrage est a l'initiative portant sur la reproduction de |I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s'engage a informer le maitre
d’ceuvre préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient
susceptibles de I'altérer ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de
l'auteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant
toute intervention sur son ceuvre.

13.2.3 Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définis a I'article 24.6 du CCAG MOE ne couvre pas les
exploitations commerciales des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas oU le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché,
il sollicite 'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de
cette exploitation, incluant au minimum :

» ladurée de l'exploitation;

= les finalités de I'exploitation commerciale ;

» les supports de reproduction ;

* |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;
* |es modalités de contrble des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage en
application des dispositions de |'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.

ARTICLE 14 - ASSURANCES

14.1 Assurances du maitre d'ceuvre

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.
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Par dérogation aux dispositions de I'article 9.1.3 du CCAG, tout titulaire (mandataire; co-traitants et
sous-traitants le cas échéant inclus) doit justifier, avant la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d’attestations établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Les assurances doivent étre a jour pendant toute la durée du marché. Par dérogation a I'article 9.1.3
du CCAG, sans demande du maitre d'ouvrage, le titulaire et les sous-traitants ont I'obligation de
transmettre a chaque modification et a chaque échéance, les nouvelles attestations des contrats
d’assurances, dans les conditions fixées a I'annexe du courrier de notification.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’'un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.
Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maftre d’ouvrage.

14.1.1  Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et
1792-4-1 du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des
assurances. Les garanties doivent couvrir I’étendue des risques portés par le titulaire dans le cadre
de cette opération.

14.1.2 Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le
titulaire du présent marché (mandataire; co-traitants et sous-traitants le cas échéant inclus) est
susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maftre de 'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages
corporels etfou matériels) survenant pendant ou apreés la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d'assurance
souscrit doivent étre adaptés aux activités du titulaire du présent marché (mandataire; co-traitants
et sous-traitants le cas échéant inclus) et couvrir I’étendue des risques qu'il porte dans le cadre de
cette opération.

14.2 Assurances du maitre d'ouvrage

Conformément a l'article L.243-1 du code des assurances «les obligations d’assurance ne
s'appliquent pas a I'Etat lorsqu’il construit pour son propre compten».

14.3 Stipulations communes

Le mafitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les
articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est
confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de
quelque maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux
autres intervenants participant a I'opération.
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Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financieres de sa responsabilité dans les limites des
plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant I'achevement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements
des prestations de maftrise d'ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d'ceuvre sont jointes au marché dont l‘attestation
d’assurance de responsabilité civile décennale du maftre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et
A 243-3 du code des assurances. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est
fournie chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il
aurait contracté des garanties facultatives, le maitre d'ouvrage transmet les attestations ou les
lettres d’'intention émanant de son assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 15 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre
modifié dans les circonstances suivantes.

15.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maftre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d'un nouveau titulaire afin de
le remplacer dans le cadre d‘une restructuration de l'entreprise titulaire (transmission, fusion,
acquisition, absorption) a condition que cette modification ne remette en cause aucun élément
essentiel du marché et que l'opérateur économique présenté dispose des mémes garanties
professionnelles et financiéres que le titulaire.

15.2 Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du mandataire

En application de l'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un
groupement, le mandataire a la faculté de proposer au maitre d'ouvrage de modifier sa
composition dans les circonstances suivantes :

e cessation d'activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de l'un des
cotraitants;

o défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles de l'un des cotraitants, la
résolution des litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplagant pour la poursuite des prestations :

e soit le mandataire lui- méme ou I'un des co-traitants ;
e soit un sous-traitant;

Iy

Le maftre d'ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du
mandataire pour se prononcer sur l'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant
ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d'ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine
notamment la nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi
que la rémunération afférente.
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En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la
réalisation du marché, il appartient au maftre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le
marché selon les modalités définies a I'article « Résiliation du Marché» du présent CCAP.

L'architecte est le mandataire du groupement. Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-MOE, en
cas de défaillance de celui-ci, le nouveau mandataire du groupement devra présenter une personne
inscrite a I'ordre des architectes afin d’exécuter les prestations prévues par le marché.

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle

organisation du groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération
afférente.

ARTICLE 16 - DIFFERENDS - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il est fait application des dispositions définies au chapitre 6 du CCAG MOE, sauf dérogations du
présent CCAP.

16.1 Manguements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de |'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre
d’ouvrage le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours.
Le maftre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations
prévues par le marché, aux frais et risques du mafitre d'ceuvre dans les conditions prévues par
I'article 34 du CCAG-MOE.

16.2 Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 31 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire apres résiliation
pour motif d’intérét général. Seuls les frais et investissements éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaires a son exécution pourront étre pris en compte sur justifications,
dans le délai de deux mois a compter de la notification de cette décision.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article au CCAG, l'inexactitude
des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.2142-4 et R. 2143-
3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

16.3 Redressement ou liquidation judiciaire

Le titulaire informe immédiatement le maftre d‘ouvrage de sa mise en redressement ou en
liquidation judiciaire en produisant une copie du jugement de liquidation judiciaire désignant
I'administrateur ou le liquidateur. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure l'invitant a se
prononcer sur la résiliation du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en



SGAMIO_Vannes_MOE_Caserne_Guillo

application de l'article L.627-2 du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L.622-13 du Code du commerce.

Si I'administrateur ou le liquidateur confirme que I'opérateur économique n’est pas en mesure
d’exécuter les prestations du marché ou en I'absence de toute réponse de sa part au-dela d’'un
mois, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui imparti un délai plus court.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire et n’ouvre droit a aucune indemnité.

ARTICLE 17 - LANGUE

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d’une traduction
en francgais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 18 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Le présent marché est régi par le droit francgais. Il est conclu et exécuté de bonne foi par les parties
qui s'engagent a examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui
pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

Les dispositions de I'article 35 du CCAG MOE s'appliquent.

Tous les actes administratifs détachables du marché, ainsi que les litiges qui pourraient naitre de
son exécution relévent de la compétence du juge administratif francais.

18.1 Accord a I'amiable

Le maftre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif
a l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

18.2 Modes alternatifs

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de
la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir I'un ou plusieurs des modes alternatifs
de réglement des conflits, soit la médiation, I'arbitrage ou le recours au réglement amiable des
différends dont principalement :

a) Médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de l'Intérieur a |'adresse
suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de
réception a Monsieur le médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministere de l'intérieur,
Place Beauvau,75800 Paris Cedex 08.

Si, a l'issue d'un délai de trois (3) mois, le différend n’a pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée de saisir la
juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent
rester confidentiels.
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b) Médiateur des entreprises rattaché auprés du ministére de I'’économie et des finances,
conformément aux dispositions de l'article L.2197-4 et R.2191-23 a 24 du CCP, contactable en
suivant le lien https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

c) Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différents relatifs aux marchés
publics, conformément aux dispositions de l'article L.2197-3 et R.2197-1 a 22 du CCP, a l'adresse
suivante :

DREETS DES PAYS DE LA LOIRE
Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso - BP 24209
44042 NANTES Cedex 1
Le secrétariat du CCIRA de Nantes peut également étre contacté aux coordonnées suivantes :

Tél.: 02 53 46 79 02
Courriel : paysdl.ccira@dreets.gouv.fr ».

18.3 Procédure contentieuse

A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige relatif a I'interprétation ou a I’'exécution du
présent marché sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes .

18.4 Procédure contentieuse

A défaut d’accord amiable entre les parties, tout litige relatif a I'interprétation ou a I'exécution du
présent marché sera soumis au Tribunal Administratif de Rennes, seul compétent.

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Articles Articles
C.C.A.P. C.C.AG.
3 4.1
6.3.1 4.2
8 15.3.3
9.3.2 21
9.4.3 3.81
9.4.3 12.3.1,12.3.2 et
12.3.4
11.8.1 11.7.2
12.1.2 16.2.1et16.2.4
14.1 9.1.3
15.2 3.54
16.2 31
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