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1. OBJET DU PRESENT CCTC

Le présent document, cahier des clauses techniques communes (CCTC ainsi que ses annexes), est commun @
I'ensemble de lots. C'est un document contractuel qui compléte les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P) de chaque lot. En fout éfat de cause, il ne peut étre dissocié de ces derniers.

Il a pour objet de définir les spécifications communes aux lots concernés.
I comprend le présent document auquel sont annexées :

= Nofice de Sécurité Incendie

= Notice d’Acoustique

= Notices techniques

= Notice thermigque

Il est obligatoire, pour chaque Entrepreneur de prendre connaissance des CCTP de I'ensemble des lots. En
effet, chaque Entrepreneur doit se fenir informé de I'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres
Entrepreneurs sur ce qu'ils ont de commun, reconnaitre par avance fout ce qui intéresse leur exécution, fournir les
indications nécessaires @ I'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies ef, en cas de
contestation, en référer  la Maitrise d’ceuvre.

Chaque Entrepreneur se trouve en relation contractuelle directe avec le Maitre de I'ouvrage. Chaque entrepreneur
ne peut pas ignorer le contrat des autres entrepreneurs. Il est donc expressément convenu que I'ensemble des
stipulations contractuelles, dont chaque signataire déclare avoir une parfaite connaissance, pourra, autant que de
besoin, étre invoqué dans les rapports de toute nature auxquels pourrait donner lieu I'exécution des travaux.

2. PRESENTATION DU PROJET

Le projet s'inscrit dans un site appartenant @ la direction régionale des finances publiques sur Marseille, situé au
46 Rue Liandier dans le 8¢ arrondissement de Marseille.

Le projet consiste au réaménagement partiel d'un batiment existant destiné & un usage fertiaire, soumis au code
du travail, en espaces de travail innovants.

Situé sur les parcelles 842E 114 et 115, ce batiment se compose en une aile Nord et une aile Sud, reliées entre
elle par un noyau de service, se développant sur quatre niveaux (RDC, R+1, R+2, R+3) et sur des parkings en sous-
sol.

Sa réhabilitation répond aux besoins actuels en termes de confort, d'ergonomie et de performance énergétique.

Les travaux s'effectueront pour partie en site occupé, les travaux ne concernant pas le premier étage de I'aile Sud
et une partie du RDC (Zone Archives).

La surface de plancher et les dégagements existants sont inchangeés.

Les travaux consistent principalement en travaux de second ceuvre : Recloisonnement intérieur, réfection des
installations techniques et des revétements de finitions.
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Le recloisonnement et redistribution intérieure entraine ainsi quelques travaux de Gros CEuvre : 2 RSO pour
nouveaux accés au 3¢ étage de I'aile Sud et Création d’un Local Pompe a Chaleur (PAC) en RDC.

Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées dans le cadre du projet.

Les fravaux concernent qinsi les niveaux ci-dessous :
Toiture au niveau du Local Chaufferie
R+3 en fotalité
R+2 en fotalité
R+1 Aile Nord et noyau central
RDC pour partie

3. INTERVENANTS

Abréviations :
Le MOA : maitre d’ouvrage
La MU : maitrise d'usage
La MOE : maitrise d"ceuvre
Le CSPS : coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
Le CT : contrdleur technique

3.1. MAITRE D'OUVRAGE : SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET
FINANCIERS

Service de I'immobilier et I'environnement professionnel (SIEP)
52 rue Liandier
13 008 MARSEILLE

Adresse €lectronique : Laurent.louati@finances.gouv.fr / Christophe.praitano@finances.gouv.fr /
Alexandre.aitomar@finances.gouv.fr

Représentée par MR LOUATI / MR PRAITANO / MR AITOMAR
Tel 06.22.78.12.41 ou 04.96.20.67.13

3.2. MAITRE D'USAGE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA

Pdle pilotage et ressources. -Equipe Grands Projets Immobiliers et Sobriété énergétique.
Rue Liandier
13 008 MARSEILLE

Adresse €lectronique : camille.beauvieux@dgfip.finances.gouv.fr / christophe.racouchot@dgfip.finances.gouv.fr /
Vincent.sivieude@dgfip.finances.gouv.fr

Représentée par MME BEAUVIEUX / MR RACCOUCHOT / MR SIVIEUDE
Tel 07.78.06.23.03
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3.3. MAITRE D'OEUVRE

3.3.1. ARCHITECTE : DEPOIZIER CREST ARCHITECTES ET ASSOCIES

30 Boulevard de la LIBERATION
13001 MARSEILLE
Adresse électronique : info@depoiziercrest.archi

Représentant groupement de maitrise d’ceuvre : Pierre DEPOIZIER et Marina GONCALVES FERREIRA

Tél: 06.63.30.95.95 ou 07.60.82.00.44

3.3.2. BUREAU D’ETUDES STRUCTURE : INGENIERIE 84
40 Avenue de la Tere DB Z.E du M.l .N — BP 40217
84 306 CAVAILLON CEDEX
Adresse électronique : olivier.lesur@ingenierie84.fr
Représentant : Olivier LESUR
Tél: 06.17.72.60.79

3.3.3.BUREAU D'ETUDES FLUIDES : GEE
165 chemin des Négadoux
83 140 SIX FOUR LES PLAGES
Adresse €lectronique : olivier.moinier@gee-ing.com
Représentant : Olivier MOINIER
Tél: 06.58.02.17.26

3.3.4. BUREAU D’ETUDES ACOUSTIQUE : ATELIER ROUCH

123 Place Jacques Mirouze

34 000 MONTPELLIER

Représentant : Nicolas ALBARIC

Adresse électronique : contact@atelier-rouch.com
Tél: 04.67.86.93.71

3.3.5. COORDONNATEUR SSI : 2LS
6 Rue Marie Louise
13 008 MARSEILLE
Représentant : Franck ODDONE
Adresse €lectronique : Franck.oddone@gmail.com
Tel : 06.01.85.54.74
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3.4. COORDONNATEUR DE SANTE ET DE PROTECTION DE LA SANTE : AASCO

62 Rue Cesaria Evora

84 350 COURTHEZON

Représentant : Florent FAURE

Adresse électronique : Florent.faure@aasco.fr
Tel : 06.25.55.29.38

3.5. CONTROLEUR TECHNIQUE : QUALICONSULT

7-9 Rue Jean Mermoz

13008 MARSEILLE

Représentant : Paul ABOU KHALIL

Adresse électronique : paul.abou-khalil@qualiconsult.fr
Tél:06.71.56.10.72
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4. MODE D’INTERVENTION DES ENTREPRENEURS ET LISTE DES LOTS

4.1. LISTE DES LOTS

Cette opération est réalisée en corps d’état séparés. Les travaux sont divisés en lots identifiés faisant chacun
I'objet d’'un marché.

La décomposition, telle que définie dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, oblige chaque
participant @ I'opération, avant signature de son marché, a prendre connaissance et respecter I'ensemble des
Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) de tous les corps d’état ainsi que du présent Cahier des
Clauses Techniques Communes a tous les lots (C.C.T.C) et ses annexes, ceci afin d'éviter erreurs, fausses
interprétations et/ou d’ignorer des travaux qui lui incombent.

Allotissement :

L'allotissement du présent marché est retrouvé au sein du CCAP.
La consistance des différents lots est la suivante :

LOT O1 - INSTALLATION DE CHANTIER / CURAGE / GROS-OEUVRE

LOT 02 - SERRURERIE / CLOISONS VITREES

LOT 03 - CLOISON / DOUBLAGE / FAUX-PLAFOND / SOFFITE

LOT 04 — MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENTS MENUISES

LOT 05 - REVETEMENTS DURS / SOLS SOUPLES / PEINTURE / NETTOYAGE
LOT 06 - CFO / Cfa / SSI

LOT 07 - CVC/ PLOMBERIE

LOT A - MOBILIER
LOT B — DECORATION VEGETALE

Tranches optionnelles obligatoires et tranches conditionnelles :
Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle ni conditionnelle

4.2, LE MARCHE EST CONCLU A PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entrepreneur doit & ce fitre la réalisation de I'ensemble des travaux et ouvrages indiqués dans le dossier
technique élaboré par le Maitre d’ceuvre, mais également ceux qui, bien que non explicitement décrits, sont
nécessaires @ I'achévement complet du projet, compte tenu de sa destination.

Le présent descriptif détaillé par corps d'état a pour but de définir fous les tfravaux @ exécuter et de préciser les
limites des fournitures et prestations dues au titre du marché de chacun des chapitres. Cette énumération n'est
pas limitative.

Bien que classé par corps d'état, le présent descriptif forme un ensemble homogéne permettant I'exécution
compléte du projet.

Les marques citées dans le CCTP ne sont pas obligatoires mais doivent I'étre en équivalence.
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Marché au prix global et forfaitaire

- La proposition de prix du soumissionnaire est forfaitaire, et correspond @ la fotalité des prestations et
exigences du DCE et s’entend installation livrée en ordre de marche. Néanmoins, le bordereau de prix
servira au reglement des fravaux réellement réalisés en cas de modifications survenues en cours de
chantier.

- L'offre de prix s’entend compléte c¢’est-a-dire fournitures, main d'ceuvre, frais de déplacement, compte
prorata, frais d'études propres au soumissionnaire et autres frais mentionnées dans le DCE.

Quantitatifs

- Les quantités données dans le bordereau quantitatif sont indicatives et ne soustraient pas le
soumissionnaire, de sa responsabilité quant aux quantités réelles G mettre en ceuvre pour la livraison en
ordre de marche de ses installations.

- Pour cela, il devra vérifier avec soins, la cohérence des quantités entre pieces écrites et piéces graphiques
afin d’établir son prix forfaitaire. Dans tous les cas, en cas de différences constatées, il devra
obligatoirement prendre en compte la prestation la plus contraignante financierement et signaler les
anomalies dans son offre.

- Pour permettre une comparaison équitable des offres de prix, le bordereau de prix unitaires devra étre
rigoureusement respecté.

4.3. PLANS ET DESCRIPTIFS

Les indications portées sur les plans et les descriptifs se complétent.
En outre les entrepreneurs déclarent ;
- Avoir pris connaissance de I'ensemble des documents.
- Avoir prévu fous les travaux indispensables au complet et parfait achévement de leurs ouvrages.

lls ne pourront prétendre @ aucune augmentation du prix global sous prétexte d'omission, imprécision ou
interprétation erronée des plans et devis, qui n‘aurait pas été signalée au descripteur des présents documents par
écrit, avant le dépdt des soumissions.

Le prix forfaitaire soumissionné comprend implicitement fous les ouvrages nécessaires ou simplement utiles, au
parfait achévement du projet dans le cadre des plans et des devis descriptifs tous corps d'état.

Les travaux supplémentaires qui pourraient étre demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, ou qui
pourraient s'avérer nécessaires en cours d'exécution, devront obligatoirement faire I'objet d'un ordre de service
avant I'exécution.

Tous les documents graphiques remis @ I'entrepreneur pour I'exécution des ouvrages doivent étre considérés
comme une proposition qu'il devra examiner, compléter et modifier si nécessaire, avec I'accord de la Maitrise
d'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre avant tout commencement d'exécution.

Le projet architectural prime sur les documents techniques, tout en respectant scrupuleusement les régles et
normes en vigueur. L'entrepreneur ne saurait invoquer la prééminence des documents techniques émanant
des bureaux d’études techniques (BET) sans avoir, au préalable, pris en considération les piéces produites
par I'architecte. Il lui incombe également de signaler en amont les adaptations nécessaires afin de garantir,
dans toute la mesure du possible, le respect des intentions du projet architectural.

L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
stabilité, la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés et I'observation des régles de l'art (les
modifications devront étre précisées avant la signature des marchés).

Le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents techniques remis
par le Maitre d’ceuvre ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilité de constructeur, s'il
n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de la soumission.
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4.4. COTES

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d’ceuvre qui fera
lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs non signalées, ainsi que des modifications
qu’entraineraient pour eux, et les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

4.5. TRAVAUX DANS EXISTANTS

4.5.1. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Pour I'exécution des fravaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour
éviter fous désordres, si minimes soient-ils, aux ouvrages existants conserveés.
[l devra notamment :

- Exécuter tous étaiements, protections et étrésillonnements avant les travaux.

Il est bien entendu que I'entrepreneur aurait  supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient
sur les ouvrages existants en cours d'exécution des fravaux ou apres finition de ceux-ci. Tous les frais consécutifs
aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix du marché.

4.5.2. DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a fitre strictement
indicatif et non contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents
graphiques joints a titre indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir procédé sur le site au contréle des dimensions des ouvrages.
Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui
lui sont nécessaires.

4.6. TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux se dérouleront en site partiellement occupé : le niveau 1 aile Sud restant en fonctionnement pendant
la durée du chantier.

Ce plateau abrite le service informatique et les salles blanches de la direction régionales des finances publiques
PACA. La continuité de service est impérative, en particulier au niveau des installations de Courants forts et faibles.

4.6.1. SPECIFICITE

- Ensite occupé

- Acces restreints et sécurisés

- La nécessité de conserver des organes techniques en activité (Local Informatique et Salles Blanches)
- D’éviter un maximum les nuisances, bruits et poussiére.

- De maintenir un chantier propre

- De respecter les zones de chantier sans débordement sur le site occupé

4.6.2. BRUITS DE CHANTIER

Compte tenu des conditions du chantier, il devra étre apporté une attention particuliére aux bruits de chantier.
L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et il aura G prendre toutes dispositions utiles & ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions mitoyennes existantes, il pourra étre demandé @ I'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits
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par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

4.6.3. PROTECTION DE CHANTIER

L'entreprise du lot n°01, en charge des installations de chantier, indiquera les mesures prises pour garantir la
sécurité des utilisateurs, durant la durée des fravaux et ne pas causer les troubles majeurs a I'établissement.
Compte tenu du phasage des travaux, |'entreprise prévoira une protection « évolutive » du chantier, pendant toute
la durée des fravaux.

Sur demande du Maitre d’Ouvrage, des utilisateurs ou de la Maftrise d'ceuvre, I'entreprise devra la mise en place
des protections spécifiques et localisées.

5. DELAIS

5.1. DELAI GLOBAL

Les travaux se déroulement sur un délai de 8mois (Continuité durant les congés estivaux).

Aucune entreprise ne pourra demander un délai supplémentaire pour cause de fermeture annuel et devra faire le
nécessaire pour organiser ses équipes en fonction du planning transmis.

5.2. DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le délai global comprend des délais d'exécution des prestations qui sont présentés dans le calendrier grande ligne.
Ces délais sont matérialisés par des jalons que tous les entrepreneurs devront respecter.

6. OBLIGATIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES

L'obligation de prise en compte de tous les impératifs indiqués dans les notices et les pieces administratives
(Déclaration Préalable et avis), efc. ...

L'obligation de résultat pour I'obtention des performances acoustiques.

L'obligation de résultat en matiére de Plomberie sanitaire - installation électrique Protection contre les bruits émis
a l'intérieur du batiment - Protection contre les bruits émis a I'extérieur du batiment — confort thermique d'été -
réglement thermique, efc ...

L'ensemble des piéces écrites et graphiques du dossier : confer également CCAG/CCAP.

Les obligations de résultats énoncées dans les documents sont @ considérer comme des minima de qualité
du batiment. Elles ne remettent pas en cause les performances ou prestations de niveau supérieur figurant dans
les autres pieces écrites ou graphiques du dossier Marché. Lorsque des prestations décrites dans les descriptifs ou
dessinées sur les plans, qui sont les obligations de moyens minimales, conduisent a des performances supérieures
a celles qui sont énoncées ci-apres, elles devront étre réalisés comme décrites ou dessinées, ou les équivalents
proposés devront permettre d'obtenir des résultats au moins de méme niveau que les prestations décrites. Si ces
prestations ne suffisent pas G respecter les obligations de résultats définies, I'entreprise doit avoir prévu des
prestations capables de les respecter dans son offre de prix.

Le projet doit respecter la réglementation en vigueur et notamment les dispositions les plus contraignantes des
textes indiqués.

Le projet architectural prime sur les documents techniques, tout en respectant scrupuleusement les régles et
normes en vigueur. L'entrepreneur ne saurait invoquer la prééminence des documents techniques émanant
des bureaux d’études techniques (BET) sans avoir, au préalable, pris en considération les piéces produites
par I'architecte. Il lui incombe également de signaler en amont les adaptations nécessaires afin de garantir,
dans toute la mesure du possible, le respect des intentions du projet architectural.

Les démarches et demandes auprés de I'ensemble des services concédés et I'obtention des autorisations
nécessaires.
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L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il est matériellement dissocié, chacun
de ceux-ci n'a de valeur qu'associé aux autres corps d'état. Le titulaire du lot doit, indépendamment de son CCTP
prendre connaissance des CCTP des autres corps d'état, pour lesquels une intervention en énergie, en
fourniture, main-d'ceuvre, raccordement, etc., est décrite ou nécessaire.

L'Entrepreneur de chaque lot se mettra en rapport avec les titulaires des autres lots pour assurer une parfaite
finition de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux, les raccords
au pourtour des passages de canalisations ou autres, I'épaisseur des réservations, efc.

L'Entrepreneur de chaque lot doit indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les
ouvrages dont il a besoin, faute de quoi, il se frouvera dans I'obligation de les exécuter a ses frais.

L'Entrepreneur devra travailler en liaison avec les autres corps d'état et se renseigner par lui-méme sur les
implantations de leurs ouvrages.

L'Entrepreneur devra étudier les ouvrages des autres corps d'état qui seraient amenés @ avoir des interactions avec
ceux de son propre lot, ce afin de préserver et de respecter les réglements a ce sujet.

Les accords et conclusions découlant de ces rapports seront communiqués au Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur devra veiller a ne pas abimer ni provoquer de dégradations aux ouvrages des autres corps d'état.

6.1. VIS-A-VIS DES RIVERAINS ET AVOISINANTS

Durant toute la période de construction, les entreprises s'engagent d prendre toutes les dispositions pour limiter
les perturbations liées @ la réalisation du chantier, notamment :

- L'acceés au chantier pour les camions, engins et véhicules des entreprises de quelque nature qu’ils soient.
L'accés au chantier sera géré par le Lot n°01.

- Enapportant un soin tout particulier a la protection de I’environnement du bati existant lors de I'exécution
des fravaux.

- S’engagent a reprendre @ leurs frais les reprises d'éventuels désordres qui seront constatés sur les
mitoyens, en cours ou @ la fin du chantier qui seraient dus @ la réalisation du chantier. Un constat exhaustif
contradictoire d'un état des lieux initial avant fravaux des mitoyens sera établi par un expert judiciaire.

- Les abords, ainsi que les ouvrages provisoires (voie de désenclavement, réseaux dévoyés et/ou existants,
efc...) devront étre maintenus en parfait &tat de propreté et de fonctionnement @ tous les stades du
chantier

- Lesentreprises devront travailler aux heures et jours ouvrables. Aucun travail bruyant ne devra étre exécuté
de nuit ou le jour du repos dominical. Toute dérogation au présent article ne pourra étre qu’exceptionnelle
et justifiée par des impératifs de chantiers exceptionnels qui devront étre expressément et par écrit autorisé
par le Maitre d’ouvrage.

6.2. VIS-A-VIS DES SERVICES CONCEDES / SERVICES MUNICIPAUX

Les entreprises effectueront les démarches et demandes auprés de I'ensemble des services concédés et
I'obtention des autorisations nécessaires.

Les entrepreneurs permettront et faciliteront I'accés du chantier aux services concédés qui le souhaite, pour la
réalisation de relevé, sondages et inferventions éventuelles qui leur sont nécessaires, sans qu’ils puissent se
prévaloir d'indemnité complémentaire.

Ces prestations étant réputées étre comprises dans leurs offres de prix.
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7. INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE

Chaque entreprise ou chaque groupement d'entreprises nommera un interlocuteur privilégié dont le réle sera le
dialogue technique, financier, et de planification avec la Maitrise d’CEuvre. Celui-ci sera le seul habilité a signer le
courrier courant de son entreprise.

8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

8.1. PRESCRIPTIONS THERMIQUES

Les dispositions |égales et réglementaires en matiére de prescriptions thermiques seront strictement appliquées
au projet.

Le projet doit répondre aux exigences RE2020 et du décret fertiaire.
Cf. Notices thermiques jointe au dossier.

8.2. PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES

Chaque Entrepreneur établira ses études et réalisera ses ouvrages afin de concourir, pour ce qui le concerne, @
I'obtention des objectifs fixés par la loi.

Cf. Notices acoustique jointe au dossier.

8.3. PRESCRIPTIONS DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE

Les prescriptions liées a la sécurité incendie sont données en annexe dans la notice de sécurité et notice SSI.

Chaque Entrepreneur intégrant un ouvrage dans une paroi verticale ou horizontale devra reconstituer le degré
Coupe Feu de la paroi par fout dispositif approprié.

9. ETUDES TECHNIQUES

a) L'Entrepreneur attributaire fera sienne I'étude technique du projet du Maitre d'CEuvre. Tous les avis formulés par
le Contréleur Technique seront respectés sans donner lieu G un supplément de prix.

En aucun cas I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement écrit de |"Architecte.

Seuls les plans d'exécution visés par la Maitrise d'CEuvre et le Contrdleur Technique serviront & exécuter les
travaux. Seuls les documents et plans communiqués sur support papier seront validés.

b) Dans le cas de groupement d’entreprises, le mandataire du groupement d’entreprises est en charge de la
coordination des études d’exécution des différents lots.

A ce titre, il doit assurer la complétude des études d’exécution et palier d toutes lacunes dans les études
d’inferfaces entre les membres du groupement.

Dans le cadre de I'offre, du groupement, le mandataire aura établi le programme des études d’exécution du
groupement et la répartition des tdches entre les cotraitants de telle maniére @ couvrir la globalité des études
et des interfaces de ces études.

10. DOCUMENTS A PRESENTER

Toutes les études et la réalisation des tous les plans de détails, notes de calcul, plans d'exécution, plans d'ateliers,
efc. des ouvrages sont @ la charge de chaque lof.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails &tablis par la Maitrise d'CEuvre.
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10.1. AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

En sus des documents demandés par les pieces générales du marché (pieces administratives, qualifications, etc.),
I'Entrepreneur devra fournir :

- une liste des matériels avec marques, types et caractéristiques techniques,
- les renseignements nécessaires aux autres corps d'état: plans de réservations, hauteur du support, efc.

Les plans de réservations doivent étre fournis en temps utile et pendant le délai de préparation précisé ou dans le
CCCS.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans @ I'approbation du Maitre d'CEuvre,
s'effectuerait sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et les modifications qui pourraient lui étre demandées
seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des fravaux.

10.2. AVANT L'EXECUTION DE CHAQUE FRACTION D’INSTALLATION

L'Entrepreneur doit soumettre les notes de calculs détaillées et deux exemplaires de plans pour controle et
approbation au Bureau de Contrdle et au Maitre d'CEuvre.

Les notes de calcul et les plans d'exécution devront avoir recu I'accord du Bureau de Contréle et du Maitre d'CEuvre
avant tout commencement des fravaux.

Ces documents seront donnés au Maitre d'CEuvre au moins 20 jours avant la mise en chantier afin que ce demier
puisse controler ef rectifier, s'il y a lieu, ces documents.

Les Entrepreneurs seront responsables du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive de ces
documents et des corrections et compléments d'études nécessaires pour leur mise au point.

Chaque utilisateur de ces plans doit en vérifier tous les éléments au moment de I'étude, de I'implantation et de la
mise en ceuvre. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de précisions, celles-ci devront étre immédiatement
signalées au Maitre d'CEuvre.

L'ouvrage ne devra étre poursuivi qu'aprés réception du plan complet. L'inobservation de ces obligations
engagerait la responsabilité de I'Entrepreneur.

10.3. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Dés que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre
d'CEuvre, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) certifié conforme a I'exécution (y compris fravaux modificatifs) :

Apres Vérification par le Maitre d'ceuvre, et aprés avoir apporté les modifications et compléments éventuels,
I'entrepreneur adressera les DOE sur support papier et support informatique au Maitre d’ouvrage, au Maitre
d'ceuvre, Bureau de contrdle, coordonnateur SPS et les Bet spécialisés :

- 2ex. papier + 1 clefs USB au Maitre d'ouvrage
- T ex. papier + 1 clef USB Architecte
L'Entrepreneur est tenu de fournir, pour tous les ouvrages, les documents conformes @ I'exécution :
- les plans des ouvrages exécutés, les notes de calcul et le calendrier réel d'exécution des travaux,

- Les descriptions détaillées des installations avec caractéristiques essentielles, plans et schémas de
repérage.

- Les schémas techniques des installations (unifilaires électriques, principe réseaux ventilation, efc.). les
fiches techniques des différents matériaux et des produits utilisés,

- les avis techniques, classements des produits et ouvrages, etc.,
- les procés-verbaux de traitements des matériaux,
- les proceés-verbaux d'essais de tous les matériaux et ouvrages, les certificats des essais CDPREC,
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- les notices de fonctionnement et d'entretien des différents équipements avec indication de leur
provenance.

- le détail des opérations de maintenance, avec calendrier d'intervention et références des ingrédients @
utiliser.

- Letableau des pannes prévisibles, controles @ effectuer, consignes de dépannage.
- Le répertoire des fournisseurs de matériels avec adresse des distributeurs.

Les plans devront comporter sur le cartouche la mention "Plan de récolement conforme a I'exécution”, le tampon
et la signature de I'Entreprise.

En plus des dossiers DOE, un dossier complet devra étre également fourni au coordonnateur sécurité en vue de
I'établissement du Dossier d'Infervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) mis en forme et présenté suivant
spécification du CSPS, y compris fiches d'intervention diment remplies.

10.4. DESSINS D’EXECUTION - FRAIS DE TIRAGE

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les pieces du marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires @ I'exécution des ouvrages et @ leur pose, en liaison avec les autres corps
d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes et les dimensions des
trous et feuillures éventuelles a réserver.

IIs seront soumis @ I'approbation du Maitre d'CEuvre avant I'exécution des ouvrages, dans un délai compatible avec
le planning d'exécution.

L'ensemble des frais de tirage des :
- Plans de fabrications,
- Plans d'exécution,
- Plans des ouvrages exécutés, efc...,

nécessaires aux différents intervenants (Maitre d’ouvrage, Architecte, BET, Bureau de Contrdle, efc.) sont @ la
charge de chaque lot.

Les POE, notices, documentations seront diffusés @ I'architecte et au Bureau de contrdle impérativement sur
support papier.

11. NORMES ET REGLEMENTS

11.1.FOURNITURES ET TRAVAUX TRADITIONNELS

Les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes francaises.

L'exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions du REEF (Recueil des éléments utiles a
I'Etablissement et & I'Exécution des projefs et marchés de batiment en France) applicable au marché. Bien qu'
ne soit pas joint aux dossiers de marché, ni signé par les parties, il est réputé comme étant parfaitement connu de
I'Entrepreneur et faite partie des documents contractuels du marché.

11.2.FOURNITURES ET PROCEDES NOUVEAUX OU NON TRADITIONNELS

Avant leur mise en ceuvre, et en temps utile, I'Entrepreneur est tenu de :

- remettre I'avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) ou du SETRA pour la
fourniture ou le procédé considére,

- prévoir les dispositions d'exécution préconisées dans I'avis technique,
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- justifier d'un avenant a sa police d'assurances, couvrant les risques supplémentaires inhérents a I'emploi
de la fourniture ou du procédé non traditionnel.

L'emploi d'une fourniture ou d'un procédé de construction non traditionnel ou non agréé reste subordonné a une
autorisation écrite, délivrée par la Maitrise d'ceuvre, avec I'accord du Maitre de I'ouvrage, ce demier pouvant la
refuser sans avoir a en justifier.

Cette autorisation devra étre demandée par I'Enfrepreneur en temps voulu sous forme d'un dossier justificatif afin
de ne pas retarder les travaux par le délai d'examen ou en cas de refus final.

11.3.EQUIVALENCE

Les marchés passés avec les entreprises sont des marchés publics.

Lors de la consultation, dans le cas ou les documents particuliers prévoient la fourniture de matériaux, ou matériels
d'origine et de marques déterminées, I'Entrepreneur peut répondre avec des fournitures équivalentes.

A noter qu'il faut enfendre par "équivalent' la propriété de présenter, non seulement des caractéristiques
techniques emprises géométriques égales, et encore des qualités architecturales acceptées (tels que matériaux,
formes, gamme de couleur, état de surface, etc.). La maitrise d'ceuvre reste seul juge de I'équivalence et émettra
un avis motive.

Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure qualité, conformes aux derniéres normes et
prescriptions des DTU.

Les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes indiquées dans les CCTP des différents lots, en particulier
pour les folérances dimensionnelles, I'épaisseur, les caractéristiques techniques et de pérennité.

Il appartient @ I'entreprise qui demeure seule responsable de ses travaux, de vérifier et de contrdler I'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucun cas dégager la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Les recommandations de produits énoncées dans les différents CCTP ne visent pas @ une restriction vers une
marque commerciale en particulier, mais vers des caractéristiques techniques particuliéres et vers une qualité de
fabrication cautionnée et reconnue.

L'Entrepreneur du présent lot pourra proposer d'autres produits que ceux indiqués dans le présent CCTP mais devra
respecter impérativement la similarité des caractéristiques techniques et esthétiques du produit évoqué.

Lorsque, exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, il pourra étre demandé la garantie de la
conformité aux normes et aux spécifications du marché par un procés-verbal d'essais effectué par un organisme
qualifié.

Les matériaux et produits utilisés dans I'exécution des travaux devront provenir de carrieres, d'usines, et de
fournisseurs préalablement soumis & I'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
contractuel et au maximum dans un délai de quinze (15) jours ouvrables @ compter de la notification du marché
a l'entreprise.

L'Entrepreneur est tenu d'avertir le Maitre d'CEuvre de la date des divers approvisionnements des matériaux et
produits, de maniére qu'il soit vérifié sur place, avant I'emploi des matériaux et produits, si la livraison correspond
bien @ la commande passée par I'Entrepreneur, en conformité avec les caractéristiques et origines des matériaux.

Les matériels et appareillages faisant I'objet d'un agrément ou d'un label de qualité, devront avoir obtenu celui-ci.
Dans le cas ou aucun label n'est défini, il sera exigé des fiches techniques et rapports des laboratoires agréés.
L'emploi de matériaux ou procédés nouveaux sera subordonné @ I'avis technique d'un organisme officiel et d'un
bureau de contrdle.

Toute modification dans la liste du matériel accepté lors de la présentation des échantillons, devra faire I'objet
d'un accord écrit du Maitre d'CEuvre et du Maitre d"ouvrage.

Tous les matériaux métalliques devront étre protégés efficacement contre la corrosion.
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Tous les matériels et matériaux devront avoir les caractéristiques de protection et le degré de réaction au feu requis
selon I'utilisation des locaux et les risques présentés aux lieux ou ils seront installés.

Chaque appareil sera installé de maniére & étre démonté et remonté sans démontage des autres appareils situés
0 proximité.
D'autre part, les matériaux installés de maniére apparente, ne devront pas présenter d'inscription commerciale

voyante. Dans le cas contraire, le Maitre d'CEuvre pourra exiger que ces inscriptions soient occultées par un
procédé qui nécessitera son agrément.

11.4. MARQUES ET REFERENCES

Les matériels "équivalents" présentés et mis en ceuvre par l'entreprise devront I'étre fant techniquement
qu'esthétiquement.

Par équivalent technique, il faut comprendre :
Caractéristique de tous les composants,

- Performances techniques identiques,

- Performances acoustiques au minimum identique,

- Caractéristiques de maintenance identique : ergonomie, choix des matériaux, nature des
revétements, état des surfaces, type de fixation, acces, facilité de réglage, facilité de démontabilite, ...

Par équivalent esthétique, il faut comprendre :
- Laforme générale,

Son occupation de I'espace,

Ses matériaux constitutifs,

Ses couleurs et finitions,
- FHec..

12. ORGANIGRAMME SURETE

L'entrepreneur du Lot n°04 comprenant Menuiseries intérieures en collaboration avec les lots serrurerie, électricité
sécurité, réalisera I'étude de I'organigramme qui sera soumis au Maitre d'ouvrage.

Cet organigramme sera réalisé en collaboration avec le Maitre d'ouvrage suivant ses directives et soumis @ son
approbation avant diffusion.

Cet organigramme sera rédigé accompagné de plans format A3 de chaque niveau avec repérage de chaque
ouverture équipée d'un systéme de condamnation.

Les entreprises devront en tenir compte et harmoniser leurs fournitures.
Les commandes au fournisseur ne seront envisagées qu'apres accord du Maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise devra prévoir dans son offre des canons de serrure provisoires sur organigramme pour la totalité
des parties et toute la durée du chantier.

L'entrepreneur du lot Electricité Cfo/Cfa assurera la gestion et la coordination des dispositifs de streté.

13. PERIODE DE PREPARATION

Les entreprises doivent fournir, pendant la période dite de préparation avant synthése et selon les instructions du
Maitre d’CEuvre, les précisions relatives aux ouvrages des corps d'état et dont I'exécution est liée @ des sujétions
communes @ divers corps d'état, en particulier :
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- niveau d’arase et nus bruts @ respecter ;
- emplacements et définition de surcharges spéciales (massifs, socles, fers de suspente,appareils, etc.)
- emplacements et encombrements des canalisations, tuyauteries ou gaines ;

- dispositions et sujétions a prévoir (supports, frous, taquets, percements, scellements, rebouchage des
trous, des trémies, etc.) ;

- cheminement de matériel lourd ou volumineux.

Les plans de chaque spécialiste étant établis a partir de ceux de I’Architecte et des Bureaux d'études, foutes les
Entreprises, sans exception, sont tenues, aprés examen attentif des documents de signaler et remettre @ celui-ci
une note détaillée contenant leurs observations sur les erreurs, omissions relevées sur ces documents avant
I'établissement de fous dessins de détails de construction.

14. ECHANTILLONS

Aprés désignation des Entreprises attributaires des marchés, pendant la période dite « de préparation », I’ Architecte
fournira & I'Entrepreneur, une liste détaillée des éléments qu'il juge indispensable @ présenter et ce sans
supplément de prix.

Avant passation de leurs commandes et au plus tard a la fin de la période de préparation du chantier, tous les
Corps d’Etat doivent présenter au Maitre d’CEuvre les échantillons, modéles ou maquettes des différents matériaux,
matériels et ensembles dont ils prévoient I'emploi.

Seront également jointes leurs spécifications techniques, de fagon @ ce que les décisions prises, adoptions ou
refus, n’aient aucune influence sur le planning.

Ceux-ci jugés indispensables par IArchitecte, devront étre modifiés s'il y a lieu, sur injonction de celui-ci ou d'un
membre de la Maitrise d’CEuvre, jusqu’d complet accord de ceux-ci.

Tous les échantillons, modéles ou maquettes pourront, aprés le choix et & la demande du Maitre d'CEuvre, étre
conservés sur le chantier durant I'exécution des travaux, de maniére a servir de référence.

Les frais relatifs & cette présentation font partie intégrante du forfait de chaque entreprise, celle-ci restant
propriétaire en assurant la reprise aprés réception des fravaux.

Faute d'avoir souscrit G cette présentation, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d’imposer les matériaux
correspondants aux documents confractuels. Si du fait de I'Entreprise, le changement d'un matériau entrainait des
retards sur le planning, ces retards lui seraient pleinement imputés.

Les échantillons sont listés respectivement pour chaque lot, dans un paragraphe dédié des CCTP.

15. PROTOTYPES

Tels qu'ils sont définis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) des prototypes « Grandeurs
réelles » d’éléments de construction seront demandés @ certains corps d'état pour permettre au Maitre d’CEuvre et
au Contréleur Technique, I'examen des éléments avant fabrication en série.

Les éléments seront montés sur le site, dans les conditions de mise en ceuvre définitive y compris les
raccordements aux ouvrages de leur environnement.

Tous les frais relatifs & cette présentation font partie intégrante du forfait de I’Entreprise.

L'Entreprise reste propriétaire des prototypes et tétes de série, elle en assure le démontage et le transport aprés ou
avant réception des fravaux.

Il est demandé notamment des prototypes de cloisons bois acoustiques, panneau acoustiques, habillage bois en
aluminium anodisé satin, etc.
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Sur demande du Maitre d'CEuvre et préalablement au lancement de la fabrication, I'Entrepreneur exécutera le ou
les prototypes demandés.

Les prototypes seront présentés sur chantier (et mis en place si nécessaire) a I'approbation du Maitre d'CEuvre qui
pourra préciser les modifications G apporter.

Afin de permettre au Maitre d'ceuvre et au Maitre de L'Ouvrage de faire un choix de nuances de couleurs par rapport
au choix initial des couleurs et de finition des matériaux, I’entrepreneur sera tenu de présenter :

- Tous Les échantillons demandés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre de I'Ouvrage, sans limitation
numeérique du nombre d'échantillons.

- La gamme compléte de coloris du fabricant pour chaque produit.

Le tout accompagné des notices techniques afférentes et dans les délais nécessaires pour ne pas porter atteinte
au bon avancement du chantier.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander G I'entreprise de changer de fournisseur dans le cas ou la
gamme de produit proposée ne lui conviendrait pas.

Aucune commande de matériau ne pourra étre passée par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation des échantillons correspondants n'a pas été confirmée par écrit par le Maitre d'CEuvre.

16. ETALONNAGE DES TEINTES

Les prototypes principaux serviront d“étalons pour les teintes des matériaux et le type de finition de I'ensemble
des ouvrages de |'opération.

L'objectif étant de garantir une continuité des teintes et une qualité d'aspects de I'ensemble des ouvrages du
projet.

17. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'EXECUTION, APPROBATION

17.1. COTES DES PLANS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution, foutes les cotes portées sur les plans qui lui sont fournis
par le Maitre d’CEuvre. Aucune mesure ne doit étre prise @ I'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins @
grandeur d’exécution.

17.2. NOTES DE CALCULS — DOCUMENTS TECHNIQUES

L'Entrepreneur doit tablir & sa charge, d'aprés les plans, notes et détails de la Maitrise d'CEuvre, ses propres plans
d'exécution et de chantier, d’usine, de détails, calepinages ou épures, notes de calculs, notices explicatives, tracés
et joindre toutes justifications nécessaires (en particulier les fiches techniques correspondantes) ¢ la parfaite
réalisation de I'ouvrage. Ces documents doivent étre soumis avant foute exécution @ I'examen ou aux visas de
I'Architecte, du Bureau d'Etudes Techniques et du Contrdleur Technique.

17.3.APPROBATION

L'Entreprise devra intégrer dans son dossier fous les commentaires ou modifications qui lui parviendront de la part
de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle.

Lorsque le dossier présenté sera jugé acceptable (sans remarque majeure), I'entreprise établira un *Bon pour
exécution” (B.P.E) sur la base du dernier indice de plan visé sans observation (V.S.0.) par la Maitrise d'CEuvre et
le Bureau de Controle.

Les plans d’exécution seront remis @ la Maitrise d’CEuvre jusqu’a I'obtention du Visa Sans Observation (V.S.0).
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17.4. ETABLISSEMENT ET DIFFUSION DES PLANS

L'Entreprise devra les exemplaires des plans, notes de calculs et notices explicatives nécessaires a leur
approbation.

La codification, le routage, le nombre exact de diffusion et le délai dans lequel doivent étre remis les documents
seront précisés pendant la période de préparation.

17.5. PLANS DE SYNTHESE

L'Entreprise devra également participer @ I'établissement des plans de synthése, des tracés des réseaux, passages
de gaines, cables, etc., colorés et cotés.

17.6. REPRODUCTION DES DOCUMENTS DE CHAQUE ENTREPRISE

Les frais de reproduction des documents, plans, fiches techniques, etc.... nécessaires au Maitre de I'Ouvrage, a
la Maitrise d'CEuvre et au Contréle Technique sont pleinement & la charge de chaque Entreprise et compris dans
le prix de soumission.

La totalité des documents, plans, notes de calculs, documents divers sera diffusée @ I’Architecte, Bureau d'études
et au Bureau de contrdle sur support papier et/ou numérique selon demande.

18. SYNTHESE

Toutes les entreprises doivent participer d la cellule de synthése.

La présence des entreprises est nécessaire @ la bonne tenue des réunions de synthése dont la fréquence sera
définie en début d'exécution.

Les plans (format .pdf et .dwg) dont la synthese a préalablement été faite au sein méme du lot devront étre mis @
disposition sur la plateforme collaborative, de type onedrive.

La mise en place de la plateforme collaborative pendant toute la durée du chantier sera @ la charge exclusive de
I"architecte.

19. NOTE GENERALE SUR LES CONTROLES

Connaissance des piéces écrites

Il est rappelé a chaque Entrepreneur qu'ils sont tenus de prendre connaissance de I'ensemble des CCTP des autres
corps d'état, la méconnaissance de ces piéces ne pourra étre admise comme justification pour une demande de
supplément de prix.

En qualité de spécialiste, I'Entrepreneur doit vérifier que les prestations prévues a son CCTP permettent de satisfaire
aux prescriptions des DTU et aux normes en vigueur et joindre ses observations par écrit & sa proposition.

Cette vérification doit avoir lieu également avant la signature du marché. Aprés signature du marché, il ne sera
plus admis aucune réclamation.

L'Entrepreneur fournira au Maitre d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage tous les détails d'exécution qu'il se propose de
réaliser, sur la base des dessins et documents figurant au dossier marché. Il s'inspirera des dessins et coupes types
figurant au DTU.

Documents réglementaires

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les DTU, cahiers des charges, et normes établies par le CSTB en vigueur
a la date de la signature du marché.

Les matériaux, €léments et ensembles utilisés répondront aux qualités fixées par les normes en vigueur et devront
étre conformes aux DTU et réglements.

CCTC — CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES PAGE 21



Dans tous les cas, I'Entrepreneur est censé connaitre et appliquer I'ensemble des régles de I'art. Les fravaux devront
respecter les prescriptions des documents propres a chaque Lot.

Modifications des réglements

Ne seront pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de
controle et notamment en cas d'application des réglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des
régles de I'art en vigueur @ la remise de I'offre par I'Entreprise.

Pour I'ensemble des documents, I'Entrepreneur se conformera @ la demiére édition ou mise @ jour parue @ la date
de son offre. Pour I'ensemble des documents, les dates de parution et de mise @ jour ne sont mentionnées qu'a
titre indicatif.

Si toutefois une modification @ une norme ou & un réglement intervenait apres la date du marché, il appartiendrait
a l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer Le Maitre d'CEuvre, par écrit, éventuellement avec
accusé de réception (ou sur le compte-rendu de chantier) en précisant les conséquences techniques et financieres
résultant de cette modification. Le Maitre d'CEuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du
Bureau de Contrdle, au Maitre d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire.

Autocontrble

L'entreprise doit assurer son propre autocontrdle. En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la
personne chargée dassurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Tous les contrdles internes nécessaires dans les différentes phases de préparation et d’exécution des travaux, ainsi
que les étapes d’essais avant réceptions seront programmeés et respectés.

Le contréle interne (Loi du 4 janvier 1978) auquel sont assujetties les Entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Enfrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux Normes Européennes (N.E) ef aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché ;

- au niveau du stockage, I'Entrepreneur s’assurera que celui de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents afmosphériques ou aux déformations mécaniques, soit convenablement protégeé ;

- auniveau de l'interface entre les corps d'état, chaque intervenant vérifiera, tant au niveau de la conception
de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d’autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes de I'Entreprise
vérifiera que la réalisation est faite conformément aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U) ef/ou régles
de I'art, ainsi qu’aux spécifications acoustiques ;

- au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les Documents
Techniques Unifiés (D.T.U), les régles professionnelles, les éventuels essais particuliers supplémentaires
exigés par les pieces écrites respectives a chaque lot et les contrdles acoustiques intermédiaires indiqués.

- Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des Procés-Verbaux (P.V), qui
seront fransmis pour examen @ la Maitrise d'CEuvre et au Contréleur Technique.

Chaque lot devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tout ordre qui lui
incombent, selon dispositions de I'article R111.40 du décret 78.1146 du 7 décembre 1978.

En ce qui concerne les installations techniques, les Entreprises devront effectuer, @ leur charge, préalablement
0 la réception, les essais et vérifications de fonctionnement mentionnés dans le document du Comité des
Organismes de Prévention et de Controle.

Les Procés-Verbaux (P.V) devront étre rédigés sous la forme définie dans le document technique COPREC et
adressés a la Maitrise d"CEuvre ou au Contréleur Technique avant la réception.
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NOTA : L'intervention d'un Contréleur Technique étant prévue par les documents contractuels, I'Entrepreneur sera
tenu, @ tout moment de son intervention (étude, exécution, période de garantie), de se conformer aux Avis,
directives et instructions des représentants habilités du Contrdleur Technique.

Les essais demandés par la Maitrise d’CEuvre, puis, éventuellement, par la Commission de Sécurité auront lieu,
lorsque les essais des enfreprises seront achevés et concluants ; les procés-verbaux (P.V) correspondants
ayant été transmis @ la Maitrise d'ceuvre.

20. FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTION DES AUTORISATIONS

a) Le constat contradictoire de démarrage de chantier, ainsi que le mode de réception des supports pour les
Entreprises se succédant sur celui-ci sont définis dans les CCTP respectifs.

b) L'Entrepreneur est tenu, avant tout commencement d’exécution et a sa diligence, risques, périls et frais, de
remplir auprés des services publics qualifiés, toutes les formalités résultant des lois, décrets, arrétés et reglements
en vigueur.

L'Entreprise est réputée s'étre assurée de la faisabilité et des incidences des travaux envisagés ainsi que leur
compatibilité avec les ouvrages existants environnants.

c) L'Entrepreneur utilisant des engins ou appareils bruyants est tenu de prendre foutes les précautions nécessaires
afin de respecter les prescriptions en vigueurs et/ou imposées par les textes suivants :

- le décret du 18 avril 1969, concernant I'insonorisation des engins de chantier ;

- l'arrété du 11 avril 1972, concernant les moteurs a explosion ou & combustion interne et les groupes moto
compresseurs ;

- l'arrété du 4 novembre 1975, concernant les brise-béton et les marteaux piqueurs ;
- l'arrété du 26 novembre 1975, concernant les groupes électrogénes de soudage ;
- l'arrété du 10 décembre 1975, concernant les groupes €lectrogénes de puissance.

21. PRISE DE POSSESSION DES LIEUX — RECEPTION DES SUPPORTS

Les intervenants prendront possession des lieux dans I'état ou ils se trouvent lors de la notification leur prescrivant
de commencer les travaux.

Les corps d'états réceptionneront les ouvrages sur lesquels ils sont appelés @ intervenir et feront part de leurs
réserves.

Lesdites réserves devront étre consignées dans le constat contradictoire établi en amont de I'intervention de
I'Entreprise.

Lors de I'établissement de ce constat, I'Entrepreneur doit s’assurer que les supports sont aptes @ recevoir les
travaux prévus & son marché et que leur état est compatible avec les obligations de résultat qui lui sont imposées.

Les Cahiers des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U) et les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (C.C.T.P) précisent les tolérances, planimétries, étafs de surface, arases, efc..., des différents
ouvrages @ exécuter.

Apres coup, I'Entreprise ne sera plus admise @ formuler de réserves, excepté pour vice caché.

L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation
de tout genre ne pourra étre formulée a ce titre par la suite ni aprés la réception des travaux.

En cas de réserves, |'Entrepreneur devra coordonner avec le responsable en cause des réserves tous les travaux
nécessaires a la levée de celles-ci.
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L'Entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ot il se trouve, avec les différents réseaux, poteaux,
ouvrages, chambres de tirages existants, des réseaux humides et secs, GRDF, ERDF, ORANGE, etc..., @ ce jour
connus ou non passant en aériens ou en enterrés sur I'emprise du terrain, les différents réseaux laissés en attente,
les voiries, etc..., ainsi que I'ensemble des servitudes existantes sur le site.

Deés réception de I'Ordre de Service N°1, I'entreprise adressera les DICT (déclaration d'intention de commencement
des fravaux) aux différentes administrations et concessionnaires. Ces DICT devront étre renseignés par les
différentes administrations et concessionnaires avant tout intervention sur le site.

Il avertira tous les concessionnaires et les autres administrations avant fous travaux effectués sur I'emprise de ces
réseaux, @ proximité de ces éventuels réseaux et suivra les instructions de ceux-ci.

Il prendra @ sa charge tous les frais correspondants au dévoiement des réseaux, des chambres de tirages, des
regards, des candélabres et des poteaux nécessaires pour la bonne exécution de ses fravaux.

En outre, dés I'Ordre de Service N°1, I'entreprise implantera la position des réseaux laissés en attente et reportera
les différentes coordonnées (3 dimensions) sur un plan de récolement.

La prise de possession du terrain fera I'objet d'un procés-verbal d'acceptation, sans réserve, signé par
I'entreprenedur.

Canalisations existantes :

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra vérifier qu'aucunes canalisations autres que celles @
conserver ou @ dévoyer, ne fraversent le terrain.

Dans le cas contraire, toutes les précautions (pontages, etc.) devront étre prises pour éviter d'endommager ces
canalisations, en cas de détérioration leur réfection sera @ la charge de I'Entrepreneur, de méme que leur
déplacement si nécessaire.

Fouilles :

Aucune prescription archéologique particuliére n'estimposée. Toutefois, il est rappelé que toute découverte fortuite
de vestiges pouvant intéresser I'archéologie, devra étre déclarée sans délai au Maire de la Commune.

22. PRESTATIONS D’INTERET COMMUN ET PRORATA

Le compte prorata concerne uniquement les prestations d’intérét commun non prévues @ la notice d’organisation
de chantier.

Le Gestionnaire chargé de la tenue du compte est :

- I'entrepreneur fitulaire du Lot n°01 (Installation de chantier / Curage / Gros-CEuvre)
Le compte-prorata est géré et mis en place par I'entrepreneur du Lot n°01.
L'ensemble des entrepreneurs participe au compte-prorata.

Les dépenses entrant dans le compte prorata sont celles définies dans le tableau en Annexe 1. Ce compte prorata
sera géré par |'Entrepreneur du Lot n°01.

Ce dernier devra établir, dés le début du chantier, une convention inter-entreprises précisant, d'accord entre
les parties, le contenu, le financement et le fonctionnement du compte prorata.

Les dispositions de cette convention ne pourront pas étre en contradiction avec le CCAG-Travaux derniére édition
ou le CCAP du SECRETARIAT GENERAL DES MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS.
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23. INSTALLATIONS DE CHANTIER

23.1.PANNEAU DE CHANTIER

Au nombre de frois.

Construction, mise en peinture, mise en place, déplacements éventuels, enlévement en fin de chantier, incombent
a I'entreprise du Lot n°01 sous-lot Installation de chantier / Démolition / Gros-oeuvre.

Ces panneauy, réalisés conformément aux instructions de la Maitrise d'ouvrage, comporteront les informations
habituelles et réglementaires :

a) sur un panneau de 4,00 m de hauteur X 3,00 m de largeur :

- Nature de I'opération et durée probable du chantier + texte explicatif complémentaire que pourrait
souhaiter le Maitre d'ouvrage, logo et toutes autres informations,

- Maitrise d'ouvrage,
- Maitrise d'ceuvre,
- Bureau de controle,
- Coordonnateur sécurité, protection de la santé,
- L'OPC
b) le second panneau idenfique indiquera :
- Les entreprises,
- Les sous-traitants éventuels,
c) le panneau d’Autorisation d"Urbanisme.

Implantation, réalisation et pose & charge du lot N°01 (Sous Lot Installation de chantier / Démolition / Gros-ceuvre).

Le panneau de chantier sera maintenu en |'état par I'entreprise et déplacé si nécessaire en accord avec le Maitre
d’ouvrage.

23.2. BASE VIE DE CHANTIER

L'installation de la base vie est & la charge du Lot n°01 (Installation de chantier / Curage / Gros-CEuvre).

Elle prévoit un cloisonnement provisoire des espaces dédiés au chantier et au personnel des entreprises pour la
création d’une salle de réunnion, un espace réfectoire et un vestiaire.

L'équipement de cette derniére est également & la charge du lot n°01.

23.3.NETTOYAGE DU CHANTIER

Enregle générale, les nettoyages sont effectués dans les conditions fixées aux pieces constitutives du marché pour
une tenue constante du chantier en parfait &tat de propreté.

A cet effet, durant toute la durée des travaux, I'Entreprise titulaire de I'installation du chantier devra faire a ses frais
et chaque fois qu'il sera nécessaire :

- Le nettoyage hebdomadaire du chantier pendant foute la durée des travaux
- Le nettoyage hebdomadaire des installations de chantier pendant toute la durée des travaux

- Lamise en dépot dans les bennes, suivant un principe de tri-sélectif (prévoir 3 bennes), de fous les gravois
et déblais provenant de I'exécution des fravaux, en un endroit désigné d’un commun accord avec le Maitre
d’ouvrage et I'entreprise.

- Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par I’entreprise, d'une maniére strictement conforme
a la réglementation.
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- La mise en place et I"évacuation de bennes (location, gestion et frais de déchargement a la charge de
I"entreprise),
- La protection des ouvrages exécutés ou des équipements ou matériels installés.
NOTA : Suivant I'état du chantier, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter par I’entreprise de son
choix des travaux de nettoyage supplémentaires, si le nettoyage périodique apparaissait insuffisant aux frais et

dépens de I'entreprise déficiente. Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas exécutés, les travaux seront faits
par un tiers @ la demande du Maitre d’ceuvre et aux préjudices et frais de I’Entreprise.

Pendant la durée du chantier

Les voies accédant au chantier seront maintenues propres et sans obstacle pendant la durée des travaux de méme
que les circulations intérieures et extérieures, ainsi que tous types de locaux utilisés par les entrepreneurs du
chantier, y compris les locaux de la base vie mis @ disposition.

Le chantier devra éfre maintenu en permanence en état de propreté : les gravois seront sortis chaque jour hors du
batiment, ainsi que les déchets de construction, composants, matériaux et emballages divers par chaque
entreprise.

Un nettoyage général sera effectué toutes les semaines par I'entreprise pendant tout le chantier. Les frais inhérents
0 ces nettoyages seront imputés au compte prorata s'ils ne peuvent étre individualisés.

Toutes précautions seront prises par I'entreprise pour éviter la dispersion sur le site des produits & évacuer. L'aire
de stockage des matériels et matériaux sera également maintenue en état de propreté.

Vols et détérioration

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la réception, les entreprises sont pleinement responsables de leurs
ouvrages donf elles doivent la protection, I'entretien, la réparation, le remplacement, et foutes opérations
nécessaires et suffisantes & une livraison en parfait état.

24. INSTALLATIONS COMMUNES

Les installations communes, de type bennes, sont a la charge du Lot n°01 (Lot Installation de chantier / Curage /
Gros-CEuvre) pour toute la durée du chantier jusqu’a la réception.

25. INSTALLATIONS PRIVATIVES

Les installations privatives spécifiques @ chaque entreprise autres que les installations communes @ charge du
Lot n°01 sont @ la charge des lots concernés.

Les emplacements seront arrétés en accord avec le Lot n°01, la Maitrise d’CEuvre, la Maitrise d"Ouvrage, I'OPC
et le Coordonnateur SPS.

Les emplacements de stockage et les baraquements sont toujours attribués @ fitre précaire et sont donc
susceptibles d'étre modifiés pendant la durée du chantier. Ces déplacements successifs sont compris dans le
forfait.

26. ALIMENTATIONS DU CHANTIER

Les alimentations du chantier s’effectueront depuis les existants. Les consignations, les coffrets de chantier ainsi
que leur entretien seront mis en place par le lot lot n°06 CFO-CFA.
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27. ECLAIRAGE DU CHANTIER

L'installation comprendra de fagon distincte :

= Les installations nécessaires aux besoins du chantier,

= Les installations d'éclairages de circulation intérieure et extérieure,
= Les installations spécifiques nécessaires aux divers corps d'état,

Les escaliers, dégagements et tous locaux y compris gaines techniques qui ne bénéficient pas d'un éclairage
naturel seront éclairées en permanence pendant les heures d'ouverture du chantier.

L'installation et son entretien seront @ la charge de I'entreprise du lot n°06 CFO-CFA qui respectera les obligations
imposées par les textes en vigueur.

Les installations pour les besoins des cantonnements et bureaux de chantier, sont & la charge du Lot n°06
(CFO/Cfa/SSI)

28. INSTALLATIONS SANITAIRES DU CHANTIER

Un bloc sanitaire sera mis @ disposition des compagnons des entreprises au 1¢ étage.

Une adaptation préalable des existants est prévu a la charge du lot n°07 CVC / Plomberie afin d’avoir le nombre
suffisant des sanitaires.

Voir le PIC CHANTIER transmis par I’Architecte.

29. ACCES ET CIRCULATION INTERIEURE AU SITE

Voir le plan de principe d’installation de chantier et chapitres précédents (§7,8,9,10,11,12)

30. SIGNALISATION EXTERIEURE :

Voir le plan de principe d’installation de chantier et chapitres précédents (§7,8,9,10,11,12).

31. DEMARRAGE DE CHANTIER

31.1.CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en « chantier clos » tel que défini par le décret de Décembre 93.

Les Entrepreneurs peuvent visiter les lieux d'exécution des travaux. Une visite des lieux sera programmée pendant
la période de consultation afin d’estimer les contraintes d'acces au site

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du dossier de consultation, I'Entrepreneur
doit relever sur place, tous les renseignements (moyens d’acces, voisinage, efc) qui sont nécessaires pour établir
son prix forfaitaire.

Il doit avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier, et notamment :
des moyens de communication et de transport sur les différents sites, ;
des itinéraires et cheminements obligatoires ;
des lieux d’extraction et d’approvisionnement en matériaux ;
des conditions de stockage ;
des ressources en énergie et en eau ;
des lieux de décharge pour les gravois ;
des possibilités d’installation du chantier ;
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- des précautions de propreté et d’entretien des abords du chantier ; ainsi que des espaces mis @ disposition
- De la configuration des locaux

- De la configuration du terrain et des abords,

- Des conditions climatiques et autres données physiques.

En aucun cas, les Entrepreneurs ne peuvent prétendre & un supplément sur leur prix forfaitaire par suite des
difficultés d’acces, d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due aux existants mitoyens de toutes
natures.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

En résumé, I'Entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages
a réaliser.

31.2.0RGANISATION DU CHANTIER

Pilotage et coordination
Le suivi des travaux est assuré I'architecte et les bureaux d’Etudes.
Réunions de chantier

Les réunions de chantier sont dirigées par le Maitre d'ceuvre qui en rédige et diffuse les comptes rendus. Leur
périodicité est hebdomadaire.

Chaque semaine, |'entrepreneur apportera les informations suivantes qui seront inscrites au procés-verbal :
- L'avancement du planning,
- Le faux de réalisation des diverses parties d"ouvrages,
- La liste des sous-traitants présents sur le chantier,
- Le nombre de personnels de chantier présents sur le site.
Identification du personnel

Tous les personnels des entreprises présents sur le site devront porter, de facon visible, I'identification individuelle
faisant apparaitre sans ambiguité :

- Laraison sociale de I'entreprise,
- Le nom de la personne.
Toute personne ne respectant pas cette prescription sera considérée en infraction et exclue du chantier.

32. GARDE DES OUVRAGES CONFIES

Chaque entreprise est responsable de la garde de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier allofis.

33. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES HYGIENE ET SECURITE APPLICABLES AU
PROJET

Les Entrepreneurs seront soumis aux prescriptions d'hygiéne, de sécurité, et de santé sur le chantier.

I appartient & chaque entreprise titulaire, co-traitante ou sous-traitante, de faire respecter & tous ses ouvriers
(permanents ou intérimaires), les régles d'hygiéne, de sécurité et de santé telles que définies dans les décrets et
les différents textes d'application.
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Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces regles et qu'elle doit tout mettre en ceuvre pour que la
sécurité et la santé soient toujours intégrées dans I'exécution de toutes ses tches sur le chantier.

Dés qu'il y a interactivité entre les taches, les entreprises concernées doivent également tout mettre en ceuvre pour
se conformer aux régles de sécurité et de santé.

L'Entrepreneur se conformera au Plan Général de Coordination (PGC).

Il établira son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) avant le démarrage de ses fravaux
en coordination avec le CSPS.

Les Entreprises adjudicataires devront remettre leurs PPSPS a la signature du marché.

Conformément @ la loi, I'Entrepreneur doit se conformer aux exigences du coordonnateur SPS et tenir compte de
ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur doit inclure dans son offre les codts des dispositions
nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.

Protections contre les risques de chute :

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chute, jusqu'da la mise en place des ouvrages définitifs, sont
a la charge de chaque Entrepreneur.

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux régles de sécurité en vigueur. L'Entrepreneur reste responsable
de l'entretien et du maintien en place de ces ouvrages jusqu’a I'achévement total des ouvrages TCE et la mise en
sécurité définitive.

34. DECHETS DU CHANTIER

Les Entrepreneurs tiennent compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le plan général de
coordination et des frais en découlant qui sont a leur charge.

La mise en place et I"évacuation des bennes autant que de besoin de I'ensemble des lofs est a la charge du lot
n°0T.

Concernant I'organisation du stockage et de I'évacuation des déchets non dangereux, qui relévent du Lot n°0T, les
dispositions ci-apres, doivent étre appliquées.

L'Entrepreneur du Lot n°0T met en place la gestion différenciée des déchets sur le site dont :
- L'installation des bennes par nature de déchets : DIB, cartons, bois, ferrailles ...

- une signalétique particuliére indiquant devant chaque contenant (bennes) ou aire de dépdt, la nature des
déchets a déposer — la signalétique comportera pour chaque catégorie de déchet un pictogramme
représentatif

- le nettoyage régulier aux abords des aires de dépdts de déchets.

34.1.LA PRE-COLLECTE

Chaque Entrepreneur organise I'évacuation de ses déchets, de maniére & respecter les conditions de fri par
catégorie de déchets.

Les cartons sont pliés afin d'optimiser le volume de la benne et donc le nombre de rotations.

Chaque Entrepreneur prévoit les contenants et équipements pour collecter et stocker les déchets dangereux qu'’il
a produits, dans le respect de la réglementation en vigueur.

34.2.LE STOCKAGE PROVISOIRE SUR LE CHANTIER

Le stockage provisoire de déchets sur le site est réalisé de maniére a :
- respecter la santé et la sécurité des travailleurs

- éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les
déchets dangereux
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34.3. LE CONTROLE DE LA QUALITE DES DECHETS

L'Entrepreneur du Lot n°01 contractant avec un prestataire de collecte et traitement de déchets, a pour mission :

- d'informer en permanence les autres enirepreneurs du chantier, des consignes de stockage et
d’évacuation des déchets,

- decontroler le respect des consignes de stockage et d’évacuation des déchets décrits dans le plan général
de coordination.

35. TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant @ tous les corps d'état sera tracé par I'entrepreneur du lot n°01.

Il en assure I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier. Il sera donc reporté et fracé autant
de fois qu'il sera nécessaire.

Il s'assure que le produit employé ne risque pas d'apparaitre au travers des finitions. Sur les subjectiles restant
bruts le trait de niveau devra étre nettoyé.

36. PERCEMENTS, SCELLEMENTS ET REBOUCHEMENTS

36.1. RESERVATIONS ET REBOUCHEMENTS

Il est rappelé que toutes les canalisations électriques ou de CVC seront réalisées en encastré, soit dans les ouvrages
en béton, soit incorporées aux structures des différentes cloisons.

Les fourreaux et réservations sont toujours fournis par I'Entrepreneur qui incorpore une canalisation. Les pré-
platines @ incorporer sont toujours fournies par I'entrepreneur qui réalise I'ouvrage a sceller.

Trous réservés ou mise en | Bouchements Calfeutrement
Matériaux place de fourreaux et raccords

1/Dans le béton Parle lot 01, @ ses frais, A'la charge et aux frais du lot O1.
dans la mesure ou des |Le lot O1 devra, au préalable,
indications précises lui ont |s‘assurer que les fourreaux
été fournies @ temps. Les |nécessaires ont bien ét€ misen | Lot O1 et Fluides
trous sont livrés décoffrés |place par les enfrepreneurs
aux autres lofs. concemes.

2/ Dans les |Seront toujours exécutés, y compris percements, par I'Entrepreneur spécialiste dy
Revétements fixés | revétement, ceci @ ses frais dans la mesure ol des indications précises lui ont ét§
mécaniquement | fournies a temps.

ou collés

3/ Dans les |Seront toujours exécutés @ ses frais par I'Enfrepreneur du lot, selon indicationg
planchers et |fournies par le demandeur dans la mesure ou des indications précises lui ont été
plafonds fournies @ temps.

4/ Dans les Chaque lot Par chaque lot : exécution Chaque lot
cloisons légeres soignée avec parement

impeccable, sinon réfection par
le lof cloisons, @ la charge du lof
responsable.

Les réservations et fourreaux pour le passage des diverses canalisations dans les ouvrages béton et en magonnerie
sont dues par I'Entrepreneur du Lot n°01. Les réservations et fourreaux pour le passage des diverses canalisations
dans les ouvrages de cloisonnement sont dues par I'Enfrepreneur du Lot n°03. Sous réserve toutefois que les
renseignements soient fournis en temps utile et pendant la période de préparation par I'Entrepreneur du lot
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concerné. Faute de quoi, elles seront exécutées par le Lot n°01 ou le Lot n°04, aux frais de I'Entrepreneur défaillant
du lot concerné.

La fourniture des caissons de coffrages, tasseaux, boites de scellement, négatifs, etc. nécessaires pour les
réservations, sera @ la charge de I'Entrepreneur Lot n°01 suivant localisation.

Chaque Entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par les lots en charge
des réservations suivant le tableau ci-dessus, conformément aux plans remis, et il devra le cas échéant, signaler
immédiatement au Maitre d'ceuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou @ la préfabrication, seront obligatoirement
exécutées par le Lot n°0T, et les frais en seront supportés :

- Par I'Entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas ou son plan de réservation serait incomplet ou
inexact.

- Par I'Entrepreneur du Lot n°0T dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.
Mémes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées le cas échéant.

Les prix de chaque Entrepreneur comprennent fous les essais, réglages et nettoyages aprés exécution des travaux.
Tous les rebouchages définitifs seront impérativement réalisés par le lot qui a réalisé le support.

Les regles DTU sont applicables pour la longueur maximale des saignées au sein d'une méme cloison (Suivant
composition de la cloison). Les saignées seront obligatoirement faites a la rainureuse.

Les regles concernant les fixations aux structures devront étre respectées. Chaque Entrepreneur de corps d'état
secondaire devra ses trous, ses fixations et ses scellements. Il en est de méme pour tous les rebouchages et les
calfeutrements.

Les percements dans les maconneries et béton seront impérativement réalisés par le spécialiste.

Fourreaux :

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entreprise doit la mise en place de fourreaux pour
assurer le passage de ses canalisations.

L'entrepreneur devra araser ses fourreaux @ 25 mm des sols et murs finis des ouvrages traversés et le calfeutrement
entre fourreaux et canalisations sera assuré par produits du type Gainolac ou techniquement équivalent pour en
assurer |I'étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les exigences :

- De stabilité dans le temps,
- D’efficacité acoustique,
- De comportement au feu.

Incorporations d’éléments dans parois et structures béton :

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, fourreaux, tubes, rails d’ancrage, douilles, efc...
avant coulage ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage,
I"entreprise devant apporter fous ses soins a la bonne conservation de ces €léments pendant foute la durée de ces
travaux.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations :

Le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contrble peuvent refuser fout percement qu'ils jugeraient dangereux pour
I'ouvrage, et foutes solutions de remplacement qu'ils jugeraient insuffisantes ou inesthétiques.

L'Entrepreneur défaillant supportera foutes les conséquences de ce refus et devra prendre toutes dispositions pour
aboutir & une solution valable.
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Rebouchages, calfeutrements :

Tous les rebouchages sont dus par chaque Entrepreneur, @ I'exception du rebouchage dans les ouvrages en béton
qui seront réalisés par le Lot n°01.

Les rebouchages dans le béton seront exécutés obligatoirement au mortier de type PREGYCOLLE 120 de chez
LAFARGE ou équivalent, I'emploi de platre est prohibé.

De maniére générale, les rebouchages devront étre de méme constitution que la paroi dans lequel ils sont situés.

Les rebouchages devront étre réceptionnés sans réserve par le lot PEINTURE. Si les rebouchages fait par un
Entrepreneur ne sont pas d'une qualité acceptable, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'imposer que ces
rebouchages soient effectués par le Lot n°01 sous partie GROS-CEUVRE, aux frais de I'Entrepreneur défaillant.

36.2. SCELLEMENTS

Chaque Entrepreneur exécutera ses propres scellements, dans toute nature de matériau. Si le Maitre d’ceuvre
estime les scellements mal exécutés (dans le béton armé en particulier), il en chargera, sans autre formalité
I'Entrepreneur ayant mis en ceuvre le matériau support.

Tout scellement devra étre en retrait pour permettre le raccord effectué par I'Entrepreneur chargé du revétement.

36.3. TROUS NON RESERVES

Si les renseignements fournis sont trop tardifs ou erronés, et s'il y a lieu de ce fait de percer aprés coup des trous,
ce travail sera exécuté par I'Entrepreneur du Lot n°01, aux frais du lot demandeur.

Le Maitre d'ceuvre se réserve formellement la possibilité de refuser tout percement dangereux pour I'ouvrage et
toute solution de remplacement qui seraient techniquement insuffisants ou méme simplement inesthétiques.
L'Entrepreneur défaillant devra alors supporter toutes les conséquences de ce refus, et prendre a ses frais toutes
les dispositions nécessaires pour aboutir & une solution valable et acceptée par le Maitre d'ceuvre.

Les réseaux sont réalisés par des cables noyés dans les planchers : les percements ou fixations aprés coup sont
interdits. Les Entrepreneurs concernés doivent prévoir au coulage la fourniture et la mise en place de taquets,
douilles, etc.

37. SCELLEMENTS HUISSERIES

Les huisseries destinées @ étre incorporées dans les ouvrages en béfon, en magonnerie ou en cloisons seront
proprement approvisionnées sur le chantier, par I'entreprise concernée.

La pose et le scellement des batis est @ la charge :
- Dulot n°01 pour incorporation dans tout ouvrage en béton ou en magonnerie
- Du lot n°03 pour incorporation dans tout ouvrage en platrerie.

38. JOINTS DE DILATATION

Les entreprises devront tenir compte de toutes sujétions dues a la présence de joints de dilatation indiqués ou non
sur les plans. Ceux-ci seront en conformité avec les régles parasismiques.

39. RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque Entrepreneur devra procéder @ la réception des supports sur lesquels il doit intervenir, quels qu'ils soient.
En tout état de cause, le fait d'entreprendre le travail le rendra seul responsable des reprises nécessaires en cas
d'insuffisance du résultat.
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Chaque entrepreneur procédera, & une réception des supports avant pose de ces ouvrages. Les supports devront
étre plans et stables, I'Entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des supports, ainsi que des sujétions
ultérieures pouvant lui étre imposées.

Avant toute exécution, les Entrepreneurs devront le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra étre
débarrassé de toutes traces, gravats et déchets, et ensuite réceptionner les supports.

En cas de contestation, les supports seront remis en état par le lot incriminé suivant localisation, conformément
aux normes, puis veérifiés et acceptés sans réserve.

Pendant la phase Gros CEuvre, les Entrepreneurs sont tenus de vérifier périodiquement les supports et d'informer
le Maitre d'CEuvre de leur qualité, par écrit ou au cours des réunions de chantier.

A la suite de la réception des supports, aucune réclamation ultérieure ne sera plus admise. L'Entrepreneur
demeurera seul responsable des malfagons ultérieures et ne pourra se prévaloir du mauvais état du support dans
le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son ouvrage.

Tout commencement de pose par I'Entrepreneur équivaut & une acceptation sans réserve des supports.

40. MALFACONS

Dans tous les cas ou les caractéristiques exigées ne seraient pas obtenues, I'Entrepreneur devra reprendre
I"exécution des ouvrages incriminés.
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41. LISTE DES DOCUMENTS CONSTITUTIF DU DOSSIER

Acte d’Engagement (A.E.)

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P. MOE)

Cahiers des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C. MOE)

Plan Général de Coordination Sécurité (P.G.C.)

Rapport Initial du Contréleur Technigue (R.I.C.T.)

Rapports Diagnostic amiante avant travaux (DEKRA)

ANNEXES
Transmission des factures via le service d’échange électronique EDIFLEX

PIECES GRAPHIQUES

PLANS GENERAUX
1.0 PLAN DE SITUATION

Plans état des lieux

1.1.1 Plan - Etat des lieux RDC
1.1.2 Plan - Etat des lieux R+1
1.1.3 Plan - Etat des lieux R+2
1.1.4 Plan - Etat des lieux R+3
1.1.5 Coupe transversale EDL

Plans Démolition
1.2.1 Plan Démolition / GO R+1

1.2.2 Plan Démolition / GO R+2
1.2.3 Plan Démolition / GO R+3

Plans projet

1.3.1 Plan PROJET RDC

1.3.2 Plan PROJET R+1

1.3.3 Plan PROJET R+2

1.3.4 Plan PROJET R+3

1.3.5 Coupe tranversale PROJET

Plans cloisons
1.4.1 Plan cloisons R+1
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1.4.2 Plan cloisons R+2
1.4.3 Plan cloisons R+3

Plans faux-plafonds

1.5.1 Plan faux-plafonds RDC
1.5.2 Plan faux-plafonds R+1
1.5.3 Plan faux-plafonds R+2
1.5.4 Plan faux-plafonds R+3

Plans revétement de sol

1.6.1 Plan revétement de sol RDC
1.6.2 Plan revétement de sol R+1
1.6.3 Plan revétement de sol R+2
1.6.4 Plan revétement de sol R+3

Plans revétements muraux

1.7.1 Plan revétements muraux RDC
1.7.2 Plan revétements muraux R+1
1.7.3 Plan revétements muraux R+2
1.7.4 Plan revétements muraux R+3

Carnet de détails — 1/50 4 1/5

2.1 Détail structure bois atrium

2.2 Détail structure bois atrium

2.3 Détail structure bois atrium

2.4 Détail coupe atrium

2.5 Détail cloisons acoustique 1/2

2.6 Détail cloisons acoustique 2/2

2.7 Détail cloisons vitrées serrurerie

2.8 Détail cloisons vitrées amovible

2.9 Détail cloison mobile Mur 1

2.10 Détail cloison mobile Mur 2

2.11 Détail cloison mobile Mur 3

2.12 Détail cloison mobile Mur 4

2.13 Détail cloison mobile Mur 5

2.14 Détail cloison mobile Mur 6

2.15 Détail jonction menuiserie/cloison
2.16 Détail sanitaires

2.17 Détail salle de restauration 1/2

2.18 Détail salle de restauration 2/2

2.19 Détail Grille & ventelles / Caisson 1/2
2.20 Détail Grille & ventelles / Caisson 2/2

Plans Sécurité

3.2 Plan R+1 SSI

3.3 Plan R+2 SSI

3.4 Plan R+3 SSI

3.5 Notice de sécurité incendie Va
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3.6 Notice de sécurité incendie 2/4
3.7 Notice de sécurité incendie 3%
3.8 Notice de sécurité incendie 4/4

Plans PIC CHANTIER
4a Plans de principe d’installation chantier RDC
4b Plans de principe d’installation chanfier R+1

STRUCTURE

24-18549 A PHRDC COFFRAGE
24-18549 B PHR+3 COFFRAGE
24-18549 C Détails& coupes COFFRAGE

ELECTRICITE CFO-CFA

LIAND PRO PLN 006 001 -Niveau RDC — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 002 -Niveau RDC - Aile SUD
LIAND PRO PLN 006 003 -Niveau R+1 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 004 -Niveau R+1 - Aile SUD
LIAND PRO PLN 006 005 -Niveau R+2 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 006 -Niveau R+2 — Aile SUD
LIAND PRO PLN 006 007 -Niveau R+3 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 008 -Niveau R+3 - Aile SUD
+ Etude d’éclairement SCENEQ

ELECTRICITE SSI

LIAND PRO PLN 006 009 -Niveau R+1 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 010 -Niveau R+2 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 011 -Niveau R+2 — Aile SUD
LIAND PRO PLN 006 012 -Niveau R+3 — Aile NORD
LIAND PRO PLN 006 013 -Niveau R+3 — Aile SUD
Annexe : recette cablage existant

CVC - PBS

LIAND PRO PLN 007 001 -Niveau RDC — Aile NORD CRV

LIAND PRO PLN 007 002 -Niveau RDC - Aile SUD CRV

LIAND PRO PLN 007 003 -Niveau R+1 — Aile NORD CRV

LIAND PRO PLN 007 004 -Niveau R+1 — Aile SUD CRV

LIAND PRO PLN 007 005 -Niveau R+2 — Aile NORD CRV

LIAND PRO PLN 007 006 -Niveau R+2 — Aile SUD CRV

LIAND PRO PLN 007 007 -Niveau R+3 — Aile NORD CRV

LIAND PRO PLN 007 008 -Niveau R+3 — Aile SUD CRV

LIAND PRO PLN 007 009 -Niveau R+1 — Aile NORD Plomberie sanitaire

LIAND PRO PLN 007 010 -Niveau R+2 — Aile NORD Plomberie sanitaire

LIAND PRO PLN 007 011 -Niveau R+2 - Aile SUD Plomberie sanitaire

LIAND PRO PLN 007 012 -Niveau R+3 — Aile NORD Plomberie sanitaire

LIAND PRO PLN 007 013 -Niveau R+3 — Aile SUD Plomberie sanitaire

LIAND PRO PLN 007 014 -Implantation PAC — Niveau RDC

LIAND PRO PLN 007 015 -Synoptique installation de chauffage/ rafraichissement
LIAND PRO PLN 007 016- - Schémas de principe Production Chauffage/ rafraichissement
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PIECES ECRITES

CCTC

CCTP - Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres
LOT 01 - Installation de chantier / Curage / Gros-ceuvre
LOT 02 - Serrurerie / Cloison vitrée

LOT 03 - Menuiserie bois / aménagements menuisés
LOT 04 —Cloison / Doublage / Faux-plafond / Soffites

LOT 05 - Revétements durs / Sols souples / Peinture / Nettoyage
LOT 06 - Electricité CFO-CFA / SSI

LOT Q7 - CVC / Plomberie sanitaire

LOT A — Mobilier

LOT B — Décoration végétale

Note et Notices techniques

B.1_46 LIANDIER - PRO - Tableau des surfaces - IND 0 23.12.2024
B.2_46LIANDIER_PRO_NoticeAcoustique
B.3_46LIANDIER__Planning_PRO_VO du 18.12.2024
B.4_46LIANDIER_PRO_Cahier des charges fonctionnel SSI
B.5_46LIANDIER_PRO_Note analyse technique (complément)
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