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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

1. Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1. Objet du marché de travaux
La présente consultation a pour objet le remplacement des réseaux change over du batiment de la
CPAM du Lot.

Cette consultation est une relance, justifiée par I'infructuosité de la premiére procédure.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont définies dans les CCTP.

1.2. Procédure de passation
La consultation est passée selon une procédure adaptée en application des dispositions combinées
des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique et conformément a I'arrété du
19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale.

1.3. Forme du marché
Il s’agit d’'un marché ordinaire. Conformément aux articles R. 2113-4 a R. 2113-6 du Code de la
commande publique, le Marché comprend 4 tranches (une tranche ferme et 3 tranches
optionnelles), détaillées de la maniére suivante :

1.3.1. Tranche ferme :
Les prestations relevant de la tranche ferme sont décrites au CCTP.
Elles sont a réaliser obligatoirement conformément a I'ordre de service de démarrage du Marché.

1.3.2. Tranches optionnelles :
Les prestations relevant de ces tranches sont décrites au CCTP.
Elles ne seront a réaliser que si la décision d’affermissement, pour chacune des tranches, est prise
par I'Organisme.
Si ces tranches sont affermies, les prestations sont a réaliser conformément aux délais prévus dans
le présent marché ou dans le courrier d’affermissement.

Chacune des tranches optionnelles doivent étre affermies au plus tard avant la réception des
prestations de la tranche ferme ou de la derniére tranche optionnelle diment affermie le cas
échéant.

Si une des tranches optionnelles (ou toutes les tranches optionnelles) n’est pas affermie : le Marché
prendra fin, de plein droit, au plus tard a la fin de la période de garantie de parfait achevement de la
tranche ferme ou de la derniere tranche affermie.

Si une tranche optionnelle est affermie : la durée d’exécution des prestations relevant de cette
tranche se poursuivra dans le strict respect du planning prévisionnel prévu, et prendra fin, de plein
droit, au plus tard a la fin de la période de garantie de parfait achevement de la tranche concernée.

1.3.3. Conditions et modalités d’affermissement des tranches optionnelles
L'Organisme sera libre d’affermir ou pas les tranches optionnelles.
Les tranches optionnelles ne seront exécutées par le Titulaire qu’a la seule et unique condition
gu’elles aient été affermies par I'Organisme par I'envoi d’un courrier en lettre recommandée (ou
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courriel) avec accusé de réception valant décision d’affermissement de ladite tranche avant la date
limite d’affermissement indiquée ci-dessus.

Aucune indemnité d’attente ou de dédit ne sera octroyée au Titulaire dans le cas ou une tranche
optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie.

Il est rappelé que le Titulaire aura présenté impérativement une offre globale portant sur toutes les
tranches du Marché (ferme et optionnelles).

Le montant de la tranche affermie ne donne lieu a aucune négociation de la part du Titulaire ; il
s’applique de plein droit I'offre technique et financiére que le Titulaire aura déposée au moment de
la consultation.

1.4. Prestations supplémentaires éventuelles obligatoires (PSE)
La PSE obligatoire suivante doit étre proposée :
o PSE n°l: Remplissage des installations.

Ces PSE sont décrites au CCTP et au CDPGF correspondant.
Le choix de retenir les PSE se fera a la notification du marché par la CPAM.
Aucune autre PSE ne peut étre proposée par les candidats.

1.5. Travaux similaires
Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent
marché et exécutées par l'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la
procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue a I'article R 2122-7 du code de la
commande publique sous réserve toutefois cette possibilité réponde aux exigences posées par ledit
article, notamment que le recours a ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la
procédure de passation du marché de travaux passé en premier.

1.6. Variantes
Le présent marché ne comprend pas de variante au sens des articles R.2351-8 et suivants du Code de
la commande publique.
La proposition de variantes est interdite.

2. Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financieres des parties qui
les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP).

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G. — Travaux, les pieces constitutives du Marché sont les
suivantes, pour chacun des lots, établies par ordre de priorité décroissant :
1. L'acte d’engagement (établi a partir du formulaire ATTRI1) ;
2. Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) a I'exception des quantités
renseignées sans valeur contractuelle ;
3. Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes
éventuelles, notamment Livret de sécurité de I'information ;
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes ;
Le planning d’exécution des travaux ;
Plans ;
Le Plan Général de Coordination (PGC) ;
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8. Diagnostic amiante ;

9. Le CCAG-travaux 2021 issu de l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de travaux ;

10. Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux de
batiments passés au nom de I'Etat (Décret n® 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous réserve
des dispositifs auquel il est dérogé par les pieces particuliéres visées ci-dessus ;

11. L'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de
sécurité sociale,

12. Le code de la commande publique.

13. Le dossier de réponse du Titulaire retenu (dont le cadre de réponse technique) ;

14. Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du Marché ;

15. L'ensemble des normes techniques et des normes réglementaires applicables.

Pendant toute la durée d’exécution du Marché, toutes clauses ou conditions générales ou
spécifiques figurant dans des documents envoyés par le Titulaire et contraires aux dispositions des
pieéces contractuelles, seront réputées non écrites. Il en est ainsi, sans que cette liste ne soit
exhaustive, des conditions générales d’achat et de vente des Parties. Toutes modifications
contractuelles du Marché devront étre apportées en application des articles R. 2194-1 et suivants du
Code de la Commande Publique.

3. Dévolution

La présente opération de travaux n’est pas allotie, I'objet du marché ne permettant pas
I'identification de prestations distinctes.

4. Intervenants

Dans le cadre des mutualisations entre les organismes de la région Occitanie, la CPAM du Lot a
mandaté le service achats/marchés de la CPAM des Hautes-Pyrénées pour effectuer les opérations
de passation du présent marché.

Nom du pouvoir adjudicateur :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot

238 rue Hautesserre

46000 Cahors

N° SIRET : 777 053 117 00027

Ci-aprés dénommée « Organisme », « Maitre d’ouvrage »

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Maitrise d’ceuvre :

S.A.S. B.E.T. DIMA

8, rue JP Pasqualini — Le SAPHO entrée C
06800 - CAGNES-SUR-MER
TEL:049208 16 13

Le coordonnateur Sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent :
SOCOTEC - Mathieu GROS - Coordonnateur SPS

Tél: 07 84 58 15 26

AGENCE CONSTRUCTION ET IMMOBILIER MONTAUBAN CAHORS

101bis route de Montbartier, 82000 Montauban
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CHAPITRE Il = CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

5. Forme et contenu du prix

5.1. Forme du prix
Le présent marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs et révisables.

La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) complétée par le titulaire a une valeur
contractuelle pour les prix, et notamment pour servir de référence dans le calcul du colt d’éventuels
travaux supplémentaires ou modificatifs décidés en cours d’exécution du marché ou d’une réfaction
des prix si certains travaux initiaux n’étaient pas réalisés ou modifiés.

Toute quantité qu’elle pourrait contenir ne serait qu'indicative. Il appartient au titulaire de mettre en
ceuvre toutes les quantités nécessaires a la réalisation compléete des ouvrages tels que décrits dans
le CCTP et réalisés dans les conditions de prix et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces
contractuelles.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’un avenant actant
des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires
éventuelles.

5.2. Contenu des prix
De maniére non limitative, les prix des marchés sont réputés comprendre tous les ouvrages et
équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :
- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;
- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;
- les frais d'assurances et d'accidents ;
— les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;
- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par le
« CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité) ;
- les droits de brevet éventuels ;
- la participation aux dépenses communes ;
- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois par
semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier ;
- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;
- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et protection de
la santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achevement des
travaux.

Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures
accessoires, résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des
ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les
conditions de lieu et de temps ol s’exécutent les travaux considérés.
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En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’une sous-évaluation des quantités deés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Dées la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le
cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au
maitre de I'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou
I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

Lorsque les documents contractuels contiennent des recommandations ou des suggestions quant a
I'utilisation de certaines méthodes ou procédés de construction, le titulaire reconnait qu’il emploie
ces méthodes ou procédés uniquement aprés s’étre assuré de leur exactitude, de leur fiabilité et de
leur adéquation aux circonstances.

Il reconnait avoir procédé a tous les calculs, vérifications, études et déterminations qu’il estime
nécessaires, afin d’obtenir tous éclaircissements ou informations de toute nature.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus
n’étaient pas réalisés.

En complément de l'article 9 du CCAG-Travaux, les précisions suivantes sont apportées en matiere
de contenu des prix :

» En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du Marché sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par
le mandataire, y compris les impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que
tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres
du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses
défaillances.

5.3. Prix nouveaux
Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG. Il s’agit des prestations
supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le
marché n’a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maitre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de I'article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG
Travaux.

S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs
éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour
I’établissement des prix nouveaux.




L'ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre
d’ceuvre avec I'accord du maitre d’ouvrage, aprées consultation du titulaire. lls sont obligatoirement
assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix
forfaitaires, cette décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix
forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de natures
d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont
été fixés par I'ordre de service prévu a I'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant 'ordre
de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant,
avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle
provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I'objet d’un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application
de l'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a I'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la
notification de I'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est
adressée au maitre d’ouvrage.

5.4. Monnaie - TVA

Monnaie :

L'unité monétaire qui s'applique au Marché est I'Euro.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe pris au sens de I'article
269 du Code général des impots. Tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le Marché en
cours d’exécution fera I'objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en
conformité avec les textes légaux.

Les dispositions de I'article 283 2° nonies du Code général des impots portant sur le régime d'auto-
liguidation de la TVA dans le secteur du batiment s'appliquent au Marché. Ainsi, la TVA due au titre
des travaux réalisés par un sous-traitant est acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA.

Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.

5.5. Mois d’établissement des prix
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".
En cas d’avenant portant sur des prestations nouvelles non chiffrées dans le cot initial, c’est la date

de notification de I'avenant qui vaudra « mois zéro (Mo) ».

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO est celui de la
date limite de réception des offres.




6. Variation des prix

Les prix du Marché sont établis aux conditions économiques du mois de la date limite de dép6t des
offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo).

En cas d’avenant portant sur des prestations nouvelles non chiffrées dans le colt initial, c’est la date
de notification de I’'avenant qui vaudra « mois zéro (Mo) ».

Les prix sont définitifs et révisables.

En application des articles R. 2112-7 a R. 2112-14 du Code de la commande publique, les prix sont
révisables trimestriellement, par application de la formule suivante :
P=Pox[0,15 + 0,85 x (I/10)]

Dans laquelle :

P = Prix révisé, a régler

Po = Prix avant révision.

| = valeur de l'indice a la date de révision publié par I'INSEE.

lo = valeur de l'indice en vigueur au mois d'établissement des prix.

L'index de référence est : BT 40 - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage électrique).

Clause de sauvegarde

L'Organisme se réserve la faculté de résilier le Marché - sans qu'aucune indemnité ne soit redevable
a ce titre - si la révision du prix méne a une augmentation égale ou supérieure a 5% pour I'année,
auquel cas la résiliation prendrait effet de plein droit a la date de I'accusé de réception de sa
notification au Titulaire moyennant respect d’un préavis d’un (1) mois a compter de la réception par
I’Organisme du prix révisé.

7. Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1. Décomptes mensuels :
Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé, dans un
délai de 15 jour calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte
considéré. Apreés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage, en vue
de I'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du
récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application
des pénalités prévues au présent CCAP.




Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

7.2. Projet de décompte final :
Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par l'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la
révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de
référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.
Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec
date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de I'ouvrage, dans un délai de
10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui en
résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du CCAG
dans un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I’entrepreneur

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de I'ouvrage sera
notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de |'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet
des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est
sans incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée
égale au retard qui en est résulté.

Dans le cas d’'une réception partielle, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux.
La derniere décision de réception partielle conditionne I'envoi du projet de décompte final des
travaux.

7.3. Décompte général et définitif :
Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.




Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de
I'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de
maniere tacite aprés I'expiration d’un certain délai.

8. Avances

8.1. Conditions de I'avance
Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant aura
droit a une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a
deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée de la
facon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12 fois le montant initial TTC
divisé par cette durée exprimée en mois.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

% Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au
sens du code de la commande publique le taux de I'avance est fixé a 30% en application
de I'article A.10.1 du CCAG-Travaux

% Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME

au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a 5% en
application de I’article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard
de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3 a 5
du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme
dans I'hypothese ol le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2. En cas de sous-traitance
Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a I'article R 2191-3 du code de la
commande publique.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I'acte spécial
par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande
publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 a 5 du code de la
commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a I'acte d’engagement ou a 'acte spécial.




8.3. Conditions de remboursement
Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance
se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de
solde.
Le remboursement s’'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché.

9. Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a
condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de I'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un
délai de 30 jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de
I'ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement
des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles
39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.

10. Retenue de garantie/cession de créances

10.1. Retenue de garantie
Conformément aux articles R. 2191-32 a R. 2191-35 du Code de la commande publique, il sera
prélevé une retenue de garantie par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, a hauteur
de 5% sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des modifications du Marché en
cours d’exécution.

Pour les marchés conclus avec une petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et
moyennes entreprises ou a des artisans au sens du | de l'article 19 de la loi n°® 96-603 du 5 juillet
1996 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de l'artisanat, la
retenue de garantie sera de 3%.

La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que
celles formulées le cas échéant pendant le délai de garantie.




La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une « garantie a premiére
demande ». La structure apportant sa garantie doit étre choisie parmi les tiers agréés par I’Autorité
de controle prudentiel et de résolution. Lorsque cette structure est étrangere, elle doit étre choisie
parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

Dans ce cas, cette garantie est constituée pour le montant total du marché y compris ses
modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
alors reversés au Titulaire apres constitution de cette garantie de substitution.

En cas de groupement d’entreprises, la garantie est fournie en totalité par le mandataire pour le
montant total du marché, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du délai de garantie
de parfait achévement. Les établissements ayant apporté leur garantie sont libérés un mois au plus
tard aprés I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au Titulaire et non levées avant I'expiration du délai de
cette garantie, la retenue ne sera remboursée ou les établissements ayant délivré leur garantie ne
seront libérés qu’un mois apres la date de leur levée effective.

Dans tous les cas, I'Organisme n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en remplacement
de la retenue de garantie.

10.2. Cession ou nantissement de créances
L'Organisme remet au Titulaire, a sa demande, soit une copie de I'original du Marché revétue de la
mention diment signée par lui indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue
de permettre au Titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du Marché, soit un certificat
de cessibilité conforme au modeéle reglementaire.
L'ensemble des modalités est expressément défini aux articles R. 2191-46 et suivants du Code de la
commande publique.

Conformément a l'article R. 2193-22 dudit Code, le sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.




CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maftre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité contractuelle.

11. Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre, conformément
aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de I'ouvrage. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux émis par le
Maitre d’ceuvre.

L'article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

12. Sous-traitance

12.1. Sous-traitance :
Les conditions et modalités applicables a la sous-traitance sont notamment définies aux articles 3.6
du CCAG-Travaux et aux articles L. 2193-1 a L. 2193-3 et R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la
commande publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations a condition d’avoir obtenu, pour
chaque sous-traitant, I'approbation préalable de la CPAM et l'agrément de ses conditions de
paiement.

La demande de sous-traitance peut intervenir, soit lors de la signature du marché, soit en cours
d’exécution du marché, et ce moyennant remise des documents exigés par les textes
réglementaires.

L'entrepreneur principal devra justifier d’'une caution personnelle et solidaire pour garantir le
paiement des sous-traitants de second rang, a défaut d’avoir obtenu du Maitre d’Ouvrage un accord
sur une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur le chantier que sous
réserve, d'une part, de son acceptation et I'agrément de ses conditions de paiement et d’autre part,
gue ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur SPS, lorsque celui-ci est exigé par les textes en
vigueur, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (article L. 4532-9 du Code du
travail).

Le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels (par dérogation a I'article 3.6.1.5 du CCAG -
Travaux) sont a remettre au Maitre d’ouvrage avant toute intervention du sous-traitant considéré,
sous peine de se voir appliquer les pénalités prévues par le présent document et notamment celle
pour non remise de documents.

Dans tous les cas de sous-traitance, le Titulaire se porte garant et demeure personnellement
responsable du respect par le(s) sous-traitant(s) de toutes les obligations résultant du marché,
quelles que soient la nature et I'’étendue des prestations sous-traitées. Toute sanction prévue par le
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marché sera applicable exclusivement au Titulaire, seule entité ayant un lien contractuel avec le
Maitre d’Ouvrage.

Si le sous-traitant venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner visés aux articles
L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra en informer sans délai la CPAM
pour prendre toutes mesures nécessaires.

Toute sous-traitance occulte diment constatée donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai qui lui sera
imparti. Si cette mise en demeure reste en tout ou partie infructueuse, la CPAM pourra notifier sa
décision de résilier le marché pour faute, aux frais et risques du Titulaire.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement pour la partie du marché dont il assure I'exécution, dés lors que le montant des
prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTC. Il est dit « sous-traitant de premier
rang ».

12.2. Cotraitance :
En complément de I'article 3.5 du CCAG-Travaux, les opérateurs économiques sont autorisés a se
porter candidat sous la forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint. Dans le cas
du groupement conjoint, son mandataire doit étre solidaire techniquement et financiéerement de
chacun des membres pour |'exécution des prestations.

Il est précisé que si un des membres du groupement venait a entrer dans I'un des cas d’interdiction
de soumissionner visés aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la commande publique, il devra
en informer sans délai la CPAM pour prendre toutes mesures nécessaires.

13. Durée du marché - Délais d’exécution

Le marché est conclu a la date sa notification, et se terminera a l'issue de la période de garantie de
parfait achévement du marché.

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux, ou délai global de I'opération de travaux, est détaillé
dans le planning prévisionnel. Toute tranche comprise, il est d’environ 11 mois (période de
préparation de 54 jours incluse).

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage
des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée au présent CCAP.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés a
I’expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de I'entreprise,
la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au
plus tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit a la date de leur réalisation
réelle, si celle-ci est antérieure.

14. Calendrier d’exécution

14.1. Calendrier prévisionnel d’exécution
Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et
expirent en méme temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le




chantier fait I'objet d’un délai particulier; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus
égale a la durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

14.2. Calendrier détaillé d’exécution
Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC/maitre d’ceuvre avec les entrepreneurs
titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Les
entreprises doivent remettre I'ensemble des renseignements demandés par ’OPC/MOE dans un
délai maximal de 5 jours calendaires apreés la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait I'objet
des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de |'entrepreneur sur le chantier.

Apres acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux
entreprises par ordre de service de 'OPC/MOE.

Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de I'’ensemble des lots
fixé a I'acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC/MOE a tous
les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le maitre
d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots; elles tiennent compte
toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et
18.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-apreés.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a
tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend les périodes de congés payés.

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, |’entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la
résiliation du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant 'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précedent, il sera fait application des dispositions de I’article 18 du
CCAG travaux en matiére de délai.




15. Pénalités

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution qui lui est
propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent marché. Seuls les
retards fautifs donneront lieu a l'application des pénalités de retard. Ne sont pas fautifs,
notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un lot dont le démarrage
des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif du titulaire d’'un autre lot

15.1. Pénalités en cas de retard dans |'exécution des travaux

Il est avant tout spécifié que tous les délais d’exécution indiqués dans I'une quelconque des pieces
contractuelles du Marché sont a considérer comme ayant un caractére impératif. Le non-respect
d’un délai pourra donc donner lieu a I'application des pénalités suivantes.

Par dérogation a I'article 19 du C.C.A.G. — Travaux, en cas d’inexécution ou de retard d’exécution
imputable au Titulaire (et/ou son sous-traitant) pour I'un des délais qui lui incombent, I’Organisme
se réserve le droit de lui appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par
application de la formule suivante :

P=VxR/ 100
Dans laquelle :
P = montant des pénalités
V = montant total hors taxes des prestations commandées pour lesquelles I'inexécution ou le retard
d’exécution est constaté.
R = nombre de jours calendaires de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux, cette pénalité s’applique
automatiquement, sans mise en demeure préalable, dés le ler jour de retard constaté (jour
calendaire de retard, dimanches et jours fériés compris).

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le Maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ol I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans
les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a 150€ par jour calendaire, seront appliquées par rapport
aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des
travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention
prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au
calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.




15.2. Pénalités liées a I'inexécution d’obligations de faire ou de ne pas faire

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes :

- Retard dans la levée des réserves : 150 € par jour ouvré a compter du premier jour de
dépassement de la date maximale autorisée et par réserve non levée

- Matériels, matériaux, terres et gravats déposés en dehors des zones prescrites : 50 € par
dépot non autorisé constaté par tout moyen par le Maitre d’ouvrage et par jour ouvré.

- Défaut de remise en état des lieux en fin de travaux, nettoyage ou de dégagement du
chantier : 50 € par jour ouvré a compter de la demande faite au Titulaire, par tout moyen,
du Maitre d’ouvrage

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation du
chantier : 150 € par jour ouvré a compter de la demande de régularisation faite au Titulaire,
par tout moyen, du Maitre d’ouvrage

Constat d’une sous-traitance non déclarée sur le chantier : 1500 € par jour ouvré a partir de
la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage

Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite : 100€ par jour ouvré a partir de la
constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier : 100€ par absence

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'ordonnancement des
travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...) : 100€ par jour ouvré a partir
de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage

Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et plans durant I'exécution du
chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point pendant la période de
préparation. Cette pénalité est applicable également pour la non remise des documents au
coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contréleur technique : 100€ par jour ouvré a partir
de la constatation réalisée par tout moyen par le Maitre d’ouvrage

Retard dans linstallation du chantier : 300€ par jour ouvré a partir de la constatation
réalisée par tout moyen par le Maftre d’ouvrage

15.3. Dispositions communes applicables a toutes les pénalités

Le Titulaire sera redevable des pénalités quel qu’en soit leur montant, sans pouvoir demander a
bénéficier de I'exonération évoquée par I'article 19 du C.C.A.G. — Travaux.

Les pénalités seront applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable (hors cas
dérogatoires spécifiés).

Elles ne présentent aucun caractére libératoire. Le Titulaire est donc intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont lI'inexécution ou la mauvaise
exécution a donné lieu a l'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de pénalités.

Les pénalités seront dues, sans préjudice des dommages et intéréts que I'Organisme pourrait
réclamer et de son droit de résilier le Marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités ne seront pas applicables si I'évenement en cause a exclusivement et directement pour
origine un cas de force majeure ou une faute imputable a I’'Organisme.

Les pénalités seront déduites, si possible, des situations mensuelles ou des factures a terme échu.




16. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

17. Spécifications techniques, contréle et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou
a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques
ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

18. Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et
raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations
ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études
techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions contraires seraient portées au CCTP. Les
scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque entrepreneur.

Dans le cas ol les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du
retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I’entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou
raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de
I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en
béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les
entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier
de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état
concernés.




19. Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travauy, il est fixé une période de préparation incluse dans le
délai global d’exécution. Sa durée est de 54 jours.

20. Installation et organisation du chantier

20.1. Installation de chantier
Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier.
Pour l'installation de chantier, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du marché et, en ce
qgu’il n’y déroge pas, a celles de I'article 31 du C.C.A.G. — Travaux.

20.2. Emplacements mis a disposition pour déblais
Pour les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent, le Titulaire doit se conformer aux
dispositions du marché et, en ce qu’il n'y déroge pas, a celles de I'article 31 du C.C.A.G. — Travaux.

20.3. Signalisation des chantiers
Conformément a l'article 31 du C.C.A.G.-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
matiere.
Pour la signalisation des chantiers, le Titulaire doit se conformer aux dispositions du marché.

20.4. Gestion des déchets de chantier
Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets créés
par les travaux, objet du Marché, est de la responsabilité du Maitre d’ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du Titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.
Toutefois, le Titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le Titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur, quant a la collecte, au transport, au
stockage, au tri et a I'évacuation des déchets de chantier. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tragabilité.
Il est précisé que les containers du Maftre d’ouvrage, ou de la copropriété, entreposés sur le site des
travaux ne doivent pas étre utilisés comme décharge des déchets de chantier, sous peine de se voir
appliquer la pénalité prévue a cet effet.

20.5. Acceés aux sites
Dans le cadre de ses interventions, le titulaire pourra se voir remettre une carte d’accés au site, il
devra strictement se conformer aux préconisations qui lui seront communiquées et s’engage a
restituer cette carte a la fin de son intervention.

20.6. Dispositions spécifiques a I’exécution du marché
21.6.1. Engagement du Titulaire du marché

Tout au long de I'exécution du marché, le Titulaire engagera les moyens humains, techniques et
matériels indispensables a la réalisation des prestations qui lui incombent, dans le respect des
documents contractuels ainsi que des régles de I'art et usages applicables dans sa profession. En
outre, il devra disposer des matériels informatiques et outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le
Maitre d'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.




Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du
Maitre d’ouvrage.

Il est rappelé que le Titulaire, en qualité de professionnel, a une obligation de conseil a I'égard du
Maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, le personnel du Titulaire qui sera amené a intervenir sur site sera tenu de respecter le
réglement intérieur et les régles d’acces et de sécurité de la CPAM. Il reste en toutes circonstances
sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Titulaire qui assure en sa qualité d'employeur la
gestion administrative, comptable et sociale de ces salariés. Il assume sous sa responsabilité
exclusive la discipline, le respect des consignes, la bonne tenue de son personnel et de ses sous-
traitants.

Il fera en sorte que ces interventions ne provoquent aucune géne pour les occupants, ni de désordre.
Le Titulaire se portera fort du respect des engagements par ses sous-traitants.

21.6.2. Changement de personnel du Titulaire en cours de travaux —
continuité de la prestation
Le Titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée d’exécution la méme personne physique
déclarée comme responsable en début de marché, sauf indisponibilité temporaire ou définitive de
celle-ci et qui n’est pas du fait du Titulaire. Le changement de responsable qualifié est soumis a
I'accord du Maitre d’ouvrage, pour que cela ne soit pas de nature a nuire la prestation.

Si le responsable, quelle qu’en soit la cause, n'est pas en mesure d’assurer sa mission, le Titulaire
devra en informer immédiatement le Maitre d’ouvrage et pallier a son remplacement dés la vacance
du poste, par une personne d’'un niveau de qualification et de compétences équivalents.

De maniere générale, en cas d’absence ou de défection d’une personne affectée a I'exécution de la
prestation, le Titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que I'exécution de la prestation ne
s’en trouve pas affectée.

Les moyens humains et matériels affectés a I’'exécution de la prestation devront étre conformes a
ceux proposés lors du dépot de I'offre. En cas de remplacement en cours d’exécution du marché
d’un des profils proposés au dépot de I'offre, un profil a minima équivalent devra est affecté.

Aucun surco(t ne peut étre induit par ces types d'évenements.

En outre, le Maitre d’ouvrage pourra, a tout moment et a chaque fois qu’il I'estime nécessaire pour
le bon déroulement de I'opération, demander le remplacement, dans un délai de quinze jours, d’un
ou plusieurs employés du Titulaire. L'inobservation de cette clause, demandée par lettre
recommandée avec accusé de réception, pourra donner lieu a sanction (pénalité, résiliation).

En cas de survenance d’un cas de force majeure, le Titulaire se rapprochera de la CPAM pour étudier
d'un commun accord, les modalités de poursuite d’exécution.

21.6.3. Travaux non prévus

» Travaux modificatifs :
En complément de l'article 13 du CCAG-Travauy, il est précisé qu'au cours de I'exécution du Marché,
des travaux modificatifs ou supplémentaires dont le prix n’a pas été prévu dans le Marché pourront
étre demandés par écrit au Maitre d’ouvrage.
Le Titulaire concerné devra remettre un devis forfaitaire pour leur réalisation, dans le délai qui lui
sera imparti, et sur la base du CDPGF remis a la signature du marché. Apres acceptation de ce devis
par le Maitre d’ouvrage, un ordre de service d'exécuter les travaux modificatifs sera délivré dans les




conditions prévues a l'article 13 susvisé. Les prix définitifs devront faire |'objet d'un avenant au
Marché en application du Code de la commande publique.

» Dépassement du montant initial des travaux :
Les plafonds des augmentations du montant des travaux par rapport aux montants contractuels
initiaux sont fixés a l'article 14 du CCAG -Travaux. Au-dela de ces limites, la poursuite de I'exécution
des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la conclusion d’'un
avenant.

21.6.4. Arrét du chantier
Le titulaire doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations complémentaires qui
lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

- en cas de découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité ;

- en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier et la situation constatée au cours du chantier susceptible
d’entrainer un risque pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage
sensible pour la sécurité ;

- en cas de découverte ou d’endommagement accidentel d'un branchement ou d'un trongon
d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des
données de localisation qui ont été fournies au titulaire.

Il doit en informer sans délai par écrit le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre. Un constat
contradictoire doit étre établi sans délai pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire, le cas
échéant, I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financieres qui en
résultent. Le Maitre d’ceuvre et le Titulaire sont convoqués aux opérations de constat.

L'arrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de I’article 53 du
CCAG- Travaux. Le Titulaire ne peut reprendre I'exécution des travaux que sur ordre écrit du Maitre
d’ceuvre sur les mesures a prendre.

21. Caractéristiques des matériaux et produits

21.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits
Conformément au Code de la commande publique, des spécifications techniques définissent les
caractéristiques requises des prestations qui font I'objet du marché. Dans les piéces constitutives du
marché, elles peuvent étre définies par référence a des normes ou a des documents équivalents
accessibles aux entreprises.

Le Titulaire doit réaliser les prestations dans le respect des caractéristiques et des spécifications
techniques telles qu’elles sont spécifiées dans les pieces du marché, et notamment dans les CCAG -
Travaux et CCTG - Travaux. Il en est de méme pour la qualité et la provenance de ceux des
matériaux, produits et composants de construction dont le choix ne lui est pas laissé et sur lesquels il
s’est engagé.

Le Titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ouvrage les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

Les articles 21 a 26 du CCAG — Travaux ont lieu a s’appliquer, notamment en ce qui concerne les
modalités de leurs vérifications quantitatives et qualitatives.




21.2. Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
Les essais et contréles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du Titulaire et sous le controle
du Maitre d’ouvrage, seront effectués conformément aux dispositions prévues au marché, ainsi
gu’aux articles 24, 25 et 38 du CCAG — Travaux, pour les dispositions auxquelles il n’y déroge pas.

Le Maitre d’ouvrage a toujours le droit de faire effectuer des essais et contréles aux frais du
Titulaire, pour vérifier la qualité des produits employés.

22. Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier

22.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
A la fin des travaux, le Titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et, le cas échéant, de réparer les
installations détériorées.

Ces prestations sont a effectuer dans le délai d'exécution des travaux. En cas de retard, ces
opérations pourront étre faites aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure restée
infructueuse pendant quinze (15) jours par dérogation a I'article 37 du C.C.A.G. — Travaux. Il pourra
également étre fait application des pénalités prévues a cet effet.

22.2. Documents a fournir apres exécution des travaux
L’article 40 du C.C.A.G. — Travaux, complété des dispositions du Marché, s’appliquent en ce qui
concerne la liste et le nombre d’exemplaires des documents que le Titulaire devra remettre au
Maitre d’ouvrage, ainsi que pour les délais et modalités de leur remise.

23. Clause de sécurité du systéeme d’information

Obligations en matiere de sécurité :

Le Titulaire s'engage dans chaque intervention (livraison, installation, configuration, mise en service,
maintenance, dépannage, retrait, etc.) a respecter les régles d'acces physique aux locaux et les
procédures et pratiques de sécurité de l'information en vigueur dans I'Organisme, dont la Politique
de Sécurité du Systéeme d'Information (PSSI) basée sur la norme 1S027002. En cas de recours a la
sous-traitance, le Titulaire doit répercuter I'ensemble des exigences de sécurité qui lui sont
applicables vers le sous-traitant.

a) Conditions d'acces aux sites et aux locaux :

Des autorisations d'acceés physiques, adaptées aux prestations réalisées et limitées en durée, seront
attribuées aux préposés du Titulaire. Seuls les représentants du Titulaire intervenant
quotidiennement sur les sites de I'Organisme pourront bénéficier d'autorisations de longue durée et
de moyens d'acces physiques dédiés.

Les interventions du Titulaire doivent étre planifiées et effectuées apres validation d'un service
technique de I'Organisme. Pendant leur présence dans les locaux de I'organisme, les préposés du
Titulaire sont assujettis aux regles d'accés et de sécurité aux locaux des visiteurs, établies et
communiquées au Titulaire par I'Organisme. Les accés aux locaux techniques font l'objet de
dispositions spécifiques en matiere de sécurité.

Le Titulaire s'engage a fournir une liste, régulierement mise a jour, des personnels autorisés a
intervenir sur les sites de I'Organisme.




Sauf exceptions dument justifiées, I'Organisme veille a la présence effective de I'un de ses préposés
qualifiés, pendant la durée d'intervention des personnels du Titulaire, de telle sorte que toute
mesure utile puisse étre prise en cas d'accident.

Chaque intervention du Titulaire doit étre tracée au travers d'un bon de passage ou d'un
enregistrement dans une main courante.

b) Confidentialité :
Les obligations du Titulaire en matiére de confidentialité sont détaillées dans I'article 5 du C.C.A.G.-
T.1.C et les clauses complémentaires du Cahier des Clauses Administratives Particulieres.

Le Titulaire s'astreint également a l'application du droit d'en connaitre : n'accéder qu'aux documents
et informations strictement nécessaires a la réalisation des prestations du marché.

Le Titulaire est tenu au respect de la réglementation relative a la protection des données
nominatives, auxquelles il a accés pour les besoins de I'exécution du marché (loi modifiée n°78-17 du
6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés).

c¢) Conditions d'accés au Systeme d'Information :
Des accés au systeme d'information ne seront fournis aux préposés du Titulaire qu'en cas de
justifications valides et en rapport avec les prestations réalisées.

Les accés aux postes de travail de ['Organisme s'effectuent au travers d'un mécanisme
d'authentification forte.

c.1) Protection des données :

L'attribution des acces est conditionnée au respect des mesures de protection décrites dans la
Charte d'Utilisation des Ressources Informatiques en vigueur dans I'Organisme. Un exemplaire de la
charte sera remis aux préposés du Titulaire concerné.

Le Titulaire s'engage a préserver l'intégrité et la confidentialité des données contenues sur les
ressources du systeme d'information mis a disposition. Le Titulaire mettra en place les mesures
techniques et organisationnelles préconisées par I'Organisme de nature a empécher tout accés ou
utilisations fraudeuses des données et a prévenir toute perte, altération ou/et destruction des
données.

Le Titulaire s'engage a ne faire aucun autre usage des données que celui pour lequel le présent
marché est conclu. Il s'engage a restituer ou effacer I'ensemble des données a l'issu du présent
marché.

c.2) Protection des acces distants :

En cas de nécessité d'acces a distance au systéme d'information de I'Organisme a partir des locaux
du Titulaire ou d'un sous-traitant, y compris pour un accés ponctuel, les engagements du Titulaire
concernant la télémaintenance devront étre formalisés dans un document spécifique intitulé «
Sécurité des télémaintenances ». lls portent notamment sur un acces limité aux seules ressources et
informations strictement nécessaires a la télémaintenance et au respect de la confidentialité des
données potentiellement accédées.

c.3) Accés aux composants du Sl :
Toute installation ou modification d'un élément du Sl ne peut étre réalisée par le Titulaire qu'aprés
validation et sous le controle du personnel informatique habilité de I'Organisme.




Si un intervenant du Titulaire a besoin de se connecter a un systeme d'exploitation d'un composant
du systéme d'information de I'Organisme, il doit utiliser un compte spécifique permettant de
garantir I'imputabilité de ses actions.

c.4) Journalisation des acceés :

Les acces et l'utilisation du systeme d'information font I'objet d'une journalisation. Les journaux
d'événements sont confidentiels et accessibles uniqguement aux personnels habilités de I'Organisme.
Leur exploitation est réalisée de maniere périodique selon les dispositions décrites dans la charte.

d) Remontées d'incidents :

Un préposé du Titulaire qui détecte au cours d'une intervention un incident impactant la sécurité du
systéme d'information doit le signaler sans délai et selon la procédure en vigueur auprés du
personnel de I'Organisme présent sur le site.

e) Fin de la prestation :

A chaque fois qu'un salarié ou sous-traitant du Titulaire ne participe plus a la réalisation de la
prestation, mais aussi a I'issue du marché, le Titulaire doit restituer au représentant de I'Organisme
I'intégralité des moyens d'accés physiques et logiques, la documentation, les données et supports
informatiques qui ont pu étre remis au cours de la prestation.

L'Organisme modifiera ou supprimera également les identifiants, codes et mots de passe des
préposés du Titulaire des systémes de sécurité physiques et logiques.

f) Sensibilisation — Information :

Le Titulaire doit informer ses salariés et sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

A cet effet, le Titulaire doit remettre systématiquement un exemplaire du « livret de Sécurité du
prestataire » a chaque intervenant. Ce livret joint au Dossier de Consultation des Entreprises est
opposable au Titulaire et a valeur contractuelle.

g) Sanctions applicables :
En cas de manquement par le Titulaire, ses préposés et/ou ses sous-traitants, aux obligations
précitées, sont applicables I'ensemble des sanctions prévues au présent marché.

Au surplus, et pendant toute la durée du marché, en cas de manquements aux régles de sécurité,
I'Organisme se réserve le droit de demander de maniére motivée la récusation des personnels du
Titulaire concerné. Le Titulaire doit alors procéder au remplacement des personnels dont la
récusation est demandée en proposant, sans délai, un personnel de remplacement de qualifications
et de compétences équivalents.

24. Organisation, sécurité et hygiene sur le chantier

24.1. Conditions générales
Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.




Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractere obligatoire formulées dans le
cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées
éventuellement par I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :
- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;
- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre
de I'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I'absence de production de ce
document, une pénalité pourra étre appliquée.

L'article 31 du CCAG — Travaux s’applique, sauf dispositions expresses contraires.

24.1.1. Pour le nettoyage du chantier :
Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I’exécution des travaux dont elle est chargée ;
Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage
fixés par le Maitre d’ceuvre.
Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
gu’elle aura salies ou détériorées ;

L'entreprise de « Gros ceuvre » a la charge de I'enléevement des déblais stockés et de leur transport
aux décharges publiques.
Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.




Le mailtre d’ceuvre contrdle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir 'imputation des frais de nettoyage engendrés
et proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.

Il est rappelé qu’il est interdit de brller les déchets sur le chantier.

24.1.2. Dépenses de consommation
Font I'objet d’une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n’ont pas été individualisées
et mises a la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises déterminé (en général entreprise
de gros ceuvre ou lot principal gros ceuvre) les dépenses indiquées ci-apres :

- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de l'installation et fourniture du fluide (la
fourniture du fluide est due au titre des dépenses communes méme en cas de commande
par la personne signataire du marché pour satisfaire aux demandes des entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y
a impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

o l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;

o les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur d’un
lot déterminé ;

o laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;

- Photos de chantier ;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre d’ceuvre.

- Colt de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché.

L'entrepreneur titulaire du lot « Gros ceuvre » procedera au reéglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectuera en fin
de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement au montant du décompte final de
chaque entreprise.

24.1.3. Garde du chantier :
Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et
dégradations de son propre matériel. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de I'ouvrage
et en supportent les risques.

24.2. Sécurité et hygiéne
Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG travaux.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I’hygieéne sont prises par I'entrepreneur
chargé du gros ceuvre.

24.3.1. Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le
personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.




Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a
celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

24.3.2. Coordination en matiére de sécurité
L'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux
opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du travail et les
textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiére de coordination en
matiére de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage selon les
regles prévues par la reglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour
prendre toutes mesures appropriées y compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des
missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du
travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté
les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que |'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et
suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

24.3.3.Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.




CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

25. Réception des ouvrages ou travaux

25.1. Dispositions applicables a la réception
Le titulaire avise le maitre d’ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés. Le maitre d’ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.
Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule conformément aux
dispositions de I'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

25.2. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Les dispositions de I'article 43 du C.C.A.G. — Travaux s’appliqueront dans le cas ou il serait prescrit au
Titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages,
non encore achevés, a la disposition du Maitre d'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession,
afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des
travaux autres que ceux qui font I'objet du Marché.

26. Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;
- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux
ou ouvrages (date d’achévement des travaux).

26.1. La garantie de parfait achévement
La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
conformément a I'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que |'ouvrage soit conforme a I'état ou il se
trouvait lors de la réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

26.2. La garantie de bon fonctionnement
La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d'un ouvrage d'une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont
solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation
desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.
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26.3. La garantie décennale
La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie
d’ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
I’entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont
s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

27. Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n‘aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10
jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par |'exécution des
travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, I'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin
de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-
dessus.

En cas de chantier d’une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation
au cours du treizieme mois.

28. Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve
des précisions suivantes :

28.1. Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :
Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres
(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise
en demeure).




28.2. Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité
Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :
- déces ou incapacité civile,
- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par I'article L 622-13 du code de commerce,
- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par |'article L 641-
11-1 du code de commerce,
- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
marché.

28.3. Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée

infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I’'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait I'objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maitre d’ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives
a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG
travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

28.4. Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

- la déclaration produite en application de I’article R 2143-3 du code de la commande publique a
été reconnue inexacte.

29. Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de
résiliation du marché prononcée en cas de déces ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de
résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des
prestations non encore réceptionnées.

Conformément a I'article 52.6 du CCAG-Travaux, |'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa
charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas.




Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son role de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités
suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut
étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé apres résiliation du marché en tant
gu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a
I'article 52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu
entre le maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de l'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de |'ouvrage passera un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans
cecas:

- si les autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le
cadre d’un groupement réduit a eux seuls; un avenant désigne alors clairement la part des
prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du
groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

30. Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre
IV du code de procédure civile.

31. Dérogations aux documents généraux

Articles du CCAP dans lesquels sont introduites . . L
, . Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé
ces dérogations
2 4.1
5.2 9
6 11.4
7.1 12.1.1
7.1 12.1.8
7.2 12.3.2et12.4.2
7.2 12.4.2
12.1 3.6.1.5
12.2 3.5
13 9.4
14.2 50.2
15.1 19
19 28.1
20.6.3 13
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221 37
22.2 3.5
27 8.1.3
29 521




