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L'hopital Edouard HERRIOT constitue l'un des 4 principaux groupements hospitaliers des HCL et a la
particularité d'étre inscrit aux Monuments Historiques. A ce titre, un protocole a été conclu en juin 2022
entre la Préfecture de Région et la Direction Générale afin de définir les conditions d’intervention sur le site.

Sur la base de ce protocole, les HCL ont mandaté I’équipe de maitrise d’ceuvre menée par le cabinet SILT afin
de travailler sur I’élaboration du Cahier Guide du Schéma Directeur des Abords.

Ce travail a été mis en pratique a 2 reprises avec cette méme équipe pour les voiries aux abords du pavillon
N d’une part, puis entre les pavillons C et D d’autre part (cf. plan ci-dessous).

Voiries réhabilitées selon Schéma des
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La restructuration du pavillon A et du RDC du pavillon G constituent les leres étapes du Schéma Directeur

Immobilier du site HEH, présenté dans les plans ci-dessous :
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L’objet de la présente consultation est la désignation d’une équipe de maitrise d’ceuvre en vue des concevoir
et diriger I’exécution des travaux de réaménagement des abords des pavillons A-JK (entrée ARSONVAL) d’une
part et du pavillon G d’autre part.

Chacun de ces ouvrages est étroitement lié a une opération de travaux du pavillon concerné :
- Pavillon A : accueil d’activités ambulatoires

- Pavillon G : RDC définitif

Les zones concernées par les réaménagements sont proches mais non contiglies. Par ailleurs, le batiment 25,
regroupant I'accueil administratif de I'essentiel des unités, est amené a étre démoli a moyen terme.

Ainsi, I'attention du maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu’il devra maintenir une cohérence globale de la
zone centre-ouest du site dans la conception de certaines parties d’ouvrages dont notamment :

- I'éclairage
- la gestion des eaux pluviales

- Les niveaux finis de chaussée et raccordement aux existants

Ainsi, les éléments de mission DIA et AVP de chacune des zones devront étre menés en méme temps. Les
éléments de missions postérieurs seront conduits indépendamment selon I'avancement des opérations des
pavillons Aet G
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