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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales 

1.1  - Objet du marché 

La présente consultation a pour objet les travaux relatifs au rafraichissement et la 

sécurisation de l’actuel quartier nouveau concept du CP de Meaux. 

Lieu d’exécution : 

CP MEAUX CHAUCONIN-NEUFMONTIER 

Le Bassinet, rue du lycée R.D.5, 77100 Chauconin-Neufmontiers 

Dispositions générales : 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 

cahier des clauses techniques particulières. 

1.2  - Type de marché 

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément à l’article 
L2123-1 du code de la commande publique. Elle est soumise aux dispositions des 
articles R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique. 

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment, ne pas 

donner suite à la procédure pour motifs d’intérêt général selon les dispositions de 

l’article R2185-1 et R2185-2 du code de la commande publique. 

1.3 - Décomposition en tranches 

Le présent marché est décomposé en tranches conformément aux articles R.2113-4 à 

R.2113-6 du code de la commande publique. 

- Tranche ferme avec prestations supplémentaires éventuelles 

- Tranche optionnelle 

1.4 – Décomposition en lots 

Le présent marché est un marché allotis conformément à l’article L2113-10 du code de 

la commande publique. 

- Lot Architectural 

- Lot Serrurerie/Clôture 

- Lot Courant Fort/Courant Faible 

- Lot CVC/Plomberie 

1.5  - Conducteur d’opération 

La conduite de l’opération est assurée par le Département des Affaires Immobilières 

(D.A.I.) de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris (D.I.S.P.). 

1.6  - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : 

M.F. Architecte 
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180 Avenue d’Italie 

75013 PARIS 

La mission du maître d’œuvre comprend les éléments suivants : 

AVP – PRO – DCE - ACT – VISA – DET – AOR 

 
1.7  - Contrôle technique 

Le contrôleur technique désigné pour cette opération est le cabinet Qualiconsult 

1.8  - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Le coordonnateur sécurité désigné pour cette opération est le cabinet Apave 

1.9 – Ordonnancement pilotage coordination 

Le coordonnateur de l’ordonnancement de chantier désigné pour cette opération est 

le cabinet Inteco  

1.10 – Coordination du système de sécurité incendie 

Le coordonnateur du système de sécurité incendie désigné pour cette opération est le 

cabinet ICAR 

1.11  - Redressement ou liquidation judiciaire 

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de 

liquidation judiciaire. 

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié 

immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même 

de tout jugement ou décision susceptibles d’avoir un effet sur l’exécution du marché. 

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en 

demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de 

redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas 

d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du 

Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la 

faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce. 

En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à 

compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce 

délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le 

juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou 

lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou 

du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai 

d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité. 
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1.12  – Obligation de confidentialité et mesures de sécurité 

En application de l'article 5.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire s'engage à la plus grande 

discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le 

maître d'ouvrage et s'interdit de les porter à la connaissance de quiconque sans 

autorisation préalable de ce dernier. 

La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application de la pénalité définie à 

l'article 6.3 du présent CCAP. 

 

L'attention du titulaire est particulièrement attirée sur les points suivants concernant 

les lieux d'exécution des travaux : 

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution 

ou documents divers qui lui seront remis par le maître d'ouvrage ou de l'acheteur en 

vue de l'exécution du marché, ou pour toute autre cause. 

 

Le titulaire et son personnel ne peuvent être admis à pénétrer et à circuler sur le 

domaine pénitentiaire qu'après s'être munis de titres d'accès spéciaux qui leur seront 

délivrés sur leur demande, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La 

demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés. 

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entraînerait tout refus de 

laissez-passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient à en faire 

connaître le motif. 

1.13  – Protection des données à caractère personnel 

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une façon générale le titulaire est 

responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre 

compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données 

personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la 

sécurité dans les conditions particulières définies dans le contrat. 

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accès à des données 

personnelles détenues par le maître d'ouvrage ni le traitement de telles données, il 

n'est donc pas prévu de dispositions particulières à cet effet. 

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accès à de telles 

données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maître d'ouvrage afin de 

convenir ensemble des mesures particulières nécessaires à la protection de ces 

données dans le respect des exigences du règlement de l'Union européenne 2016/679 

du 27/04/2016. 

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la 

pénalité prévue à l'article 6.2 et 6.3 du présent CCAP. 

 

Article 2 : Pièces contractuelles 

2.1  - Pièces particulières 

Par dérogation à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pièces contractuelles du marché 

sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans 

l’ordre de priorité ci-après : 

- L’acte d’engagement (A.E.) 
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- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; 

- Le calendrier détaillé d’exécution de chaque tranche de travaux comportant 

les dates de début et de fin des travaux remis par le candidat à l’appui de son 

offre ; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ; 

- Le document « Contraintes d’accès aux établissements pénitentiaires » ; 

- Le mémoire technique remis par le candidat à l’appui de son offre ; 

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, 

postérieurs à la notification du marché ; 

- La décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F) de chaque tranche ; 

2.2  - Pièces générales 

Le marché est également soumis aux pièces générales suivantes : 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux 

marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ; 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés 

publics de travaux issus de l’arrêté du 7 octobre 2021 ; 

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) VDI édition 2023. 

 

Article 3 : Prix 

3.1  - Caractéristiques des prix 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global 

forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement. Les prix sont fermes, non 

révisables. 

3.2  - Modalités de variation des prix 

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le 

candidat. Conformément à l’article R.2112-11 du Code de la commande publique, le 

prix sera actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date de remise de 

l’offre et celle de début d’exécution des prestations. 

Les prix sont fermes actualisables par application d’un coefficient Cn donné par la 

formule suivante : 

Cn = I(d-3)/Io 

Selon les dispositions suivantes : 

- Cn : coefficient d’actualisation ; 

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro ; 

- d : mois de début d’exécution des prestations ; 

- I(d-3) : valeur de l’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois, sous 

réserve que le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au 

mois zéro augmenté de 3 ; 

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, est : 
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- Lot 1 : BT 01 : Tout corps d’état 

- Lot 2 : BT 42 : Menuiserie en acier et serrurerie 

- Lot 3 : BT 47 : Electricité 

- Lot 4 : BT 41 : Ventilation et conditionnement d’air 

 

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur 

à celui qui doit être appliqué ; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales 

de références, interviendra au plus tard trois mois après la publication de ces valeurs. 

 

3.3  - Délai d’affermissement 

Dans le cadre du présent marché, le délai d’affermissement de la tranche est fixé 

comme suit : 

Tranche optionnelle : 12 mois maximum après la réception de la tranche ferme, au-

delà duquel le candidat considère que la tranche optionnelle ne sera pas affermie. 

 

3.4 - Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou 

modificatives 

Tout prix nouveau fait l’objet d’un ordre de service signé du Maître de l’ouvrage ou 

d’un avenant dans les conditions fixées à l’article 13 du CCAG Travaux. 

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas 

prévu de prix fait l’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. 

Cet ordre de service fait suite à une consultation du titulaire par le maître d’œuvre et 

à un accord du maître d’ouvrage. 

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, à compter de la notification de 

l’ordre de service, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas l’objet d’un 

avenant. 

3.5  - Augmentation du montant des travaux 

En l'absence de la décision prévue à l'article 14.4.2 et par dérogation à l'article 14.4.3 

du CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du 

marché sans notification d’un avenant ou d’un ordre de service préalable du maître 

d’œuvre pris avec accord du Maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 

13 du CCAG. 

Cet ordre de service précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé. 

En application de l’article 14.5 du CCAG, le maître d’œuvre fait part au titulaire de 

l'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences 

éventuelles sur le délai d’exécution du marché. 

Les travaux qui seront exécutés au-delà de ce nouveau montant contractuel ne seront 

pas payés. 

3.6  - Répartition des dépenses communes 

Seules les stipulations du CCAG Travaux sont applicables. 
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Article 4 : Clauses de financement et de conditions d’exécution 

4.1  - Garantie financière 

Conformément à l’article R2191-33 du code de la commande publique, une retenue 

de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée, augmentée le cas 

échéant du montant des avenants. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le 

montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. 

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 

première demande ou, si les deux parties y consentent, par une caution personnelle 

et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la 

demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. 

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée 

dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est 

prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de 

substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à 

la retenue de garantie. Les sommes prélevées sont alors remboursées par anticipation. 

4.2  - Avance 

Conformément aux articles R2191-3 à R.2191-5 du code de la commande publique, une 

avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire de sa part dans l’acte 

d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la 

mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois. 

Le montant de l’avance est fixé à 30,00 % du montant initial du marché, toutes taxes 

comprises. Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une 

clause de variation de prix. Le montant de l’avance n’est pas à déduire des factures 

que présentera le titulaire au maître de l’ouvrage. 

Le versement de l’avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première 

demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties 

peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et 

solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes 

publiques titulaires d'un marché. 

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations 

exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 40,00 % du montant initial du marché. Il 

doit être terminé lorsque ledit montant atteint 70,00 % du montant initial, toutes taxes 

comprises, du marché. 

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au 

titulaire à titre d’acompte ou de solde. 

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une 

avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement 

direct suivant les mêmes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, 

conformément à l’article R2193-19 du code de la commande publique. 

En cas de déclaration d’un sous-traitant pendant l’exécution du marché et après 
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versement de l’avance au titulaire, la part de l’avance versée correspondant aux 

prestations sous-traitées devra être remboursée par le titulaire, et ce même si le sous- 

traitant n’a pas demandé à bénéficier d’une avance. Cette récupération sera effectuée 

sur la situation suivant l’acceptation du sous-traitant. 

 

Une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions 

prévues ci-avant. 

4.3  - Acomptes 

Le versement d'acompte s'effectuera conformément aux articles R.2191-20 à R.2191- 

22 du Code de la commande publique, sur la base des prestations réellement 

effectuées. Le Titulaire du marché enverra mensuellement ses états d'acompte au 

maître d’œuvre qui sera chargé de les valider, ou le cas échéant de les modifier, et de 

les transmettre au pouvoir adjudicateur pour règlement, dans des délais permettant 

de respecter les délais globaux de paiement de 30 jours. 

 

4.4.1  –Gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et 

valorisation) 

Le titulaire s’engage à adopter une démarche respectueuse de l’environnement dans 

le cadre de l’exécution des travaux à réaliser. Il est responsable de la gestion et la 

valorisation des déchets sur le chantier et doit ainsi mettre en place un processus 

permettant : 

➢ De réduire la production des déchets de l’opération, 

➢ D’optimiser la gestion des déchets, 

➢ Favoriser la valorisation à travers le réemploi et/ou le recyclage à hauteur 

minimum de 50% des déchets collectés 

Le titulaire s’engage ainsi à mettre à disposition les documents permettant de 

connaitre la quantité et la typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les 

bordereaux de suivi du traitement et de valorisation des déchets. En effet, pendant 

toute l’exécution du marché, l’acheteur public se réserve le droit d’une part de vérifier 

que le processus de gestion des déchets est respecté et d’autre part de demander les 

justificatifs afférents à la traçabilité des déchets. 

Par ailleurs, il est strictement interdit de brûler les déchets, d’abandonner ou enfouir 

sur le chantier ou en dehors, les déchets, de recourir à des filières collectrices ou des 

sites de traitement non réglementaires ou non autorisés de déverser des déchets 

solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement. 

4.4.2  - Réduction des déchets à la source et des emballages 

Le principe de réduction des déchets à la source et des emballages consiste à produire 

moins pour gérer moins et donc limiter la production des déchets. 

Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la 

réalisation des actions suivantes : 

➢ Limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du 

chantier (réservation, calepinage) ; 

➢ Tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de 
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bois non souillés ou traités, déchets métalliques, autres déchets industriels 

banals, déchets dangereux et toxiques ; 

➢ Suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers 

(masse totale, taux de valorisation, …) ; 

➢ Traçabilité des déchets via les bordereaux de dépôt et de suivi sur l’intégralité 

des déchets. 

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant des mesures prises pour 

satisfaire cet objectif sur simple demande de l’acheteur public. 

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de : 

➢ Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le 

choix de techniques et matériaux adéquats ; 

➢ Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu 

d’entretien ou des techniques et produits peu générateurs de déchets ; 

 

➢ Réutiliser les matériaux en l’état chaque fois que cela est possible ; 

➢ Prévoir le plus tôt possible toutes les réservations nécessaires à la réalisation 

des travaux pour éviter la production de déchets supplémentaires. 

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et 

matériaux afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non 

réutilisables et difficiles à valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées à la 

manutention et à l’organisation du chantier. Les critères de choix des fournisseurs 

doivent prendre en compte les éléments suivants : 

➢ Emballages réduits ; 

➢ Emballages facilement valorisables ;  

➢ Emballages consignés. 

4.5 – Dimension sociale : diversité et égalité F/H 

Le ministère de la Justice est engagé dans une démarche de promotion de la diversité 

et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, il est attentif 

dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au 

respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière. 

Le titulaire doit s'engager, au titre de l'exécution du marché́, dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matière de 

prévention des discriminations, ainsi que de promotion de l'égalité des chances et de 

la diversité, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes (égal- 

conditionnalité). 

La promotion de la diversité s'entend comme l'ensemble des moyens permettant de 

garantir l'égalité réelle de traitement entre tous les individus dans le domaine de 

l'emploi, indépendamment de leurs différences. Elle regroupe des actions de lutte 

contre les discriminations et de promotion de l'égalité des chances. 
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Article 5 : Modalités de règlement des comptes 

5.1  - Règles applicables au règlement des comptes 

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous- 

traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global 

de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 

paiement équivalentes. 

 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, 

ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. 

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, 

en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

5.2  - Présentation des demandes de paiement et acomptes périodiques 

Le titulaire du marché transmettra mensuellement les états d’acomptes et les factures 

au Maître d’œuvre, représenté par : 

M.F. Architecte 

180 Avenue d’Italie 

75013 PARIS 

Par dérogation aux l’article 12.1, 12.2 et 12.3 du C.C.A.G Travaux, les demandes de 

paiement seront établies en 3 exemplaires, le titulaire du marché transmettra 

simultanément au pouvoir adjudicateur une copie des éléments envoyés au maitre 

d’œuvre. 

Cette transmission se fera obligatoirement via la plateforme EDIFLEX (pour la saisie 

des situations), puis CHORUS, puis par mail, au cabinet de maitrise d’œuvre et 

copie à la maitrise d’ouvrage : liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr. 

 

L’objet du courriel portera comme intitulé : «CP MEAUX CHAUCONIN : 

Reconversion du QNC» 

 

Concernant la saisie des situations sur la plateforme EDIFLEX, il appartiendra à 

l’entreprise titulaire de saisir le DQE du marché qui sera ensuite validé par le 

pouvoir adjudicateur. 

 

En cas de besoin, le service EDIFLEX se tient à disposition pour guider 

l’entreprise titulaire sur la saisie du DQE. 

5.3  - Mentions obligatoires 

Quel que soit le format utilisé (papier ou électronique), la demande de paiement 

comprend, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- La date ; 

- Les références du marché ; 

mailto:marche-public@justice.fr.
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Ainsi que, selon le cas : 

- Le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- La référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

- Le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- Les numéros de Tranche Fonctionnelle (TF) et d’Engagement Juridique (EJ) 

transmis par le DAI ; 

- Le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- La date d’exécution des prestations ; 

- La nature des prestations exécutées ; 

- La désignation de l’organisme débiteur : DISP PARIS – Département des Affaires 

Immobilières - 3 avenue de la division Leclerc – BP 103 – 94267 Fresnes cedex ; 

- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale 

à régler compte tenu des prestations effectuées. Les prix forfaitaires peuvent être 

fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte 

n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage 

d’exécution de la prestation conformément à la décomposition des prix du 

marché ; 

- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’œuvre des 

documents d’étude et calculées conformément à l’article 6 du présent C.C.A.P. ; 

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du 

marché, hors TVA ; 

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice 

d’une exonération ; 

- Le montant total TTC des prestations exécutées ; 

- La date de facturation ; 

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant 

des prestations effectuées par l’opérateur économique ; 

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, 

leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les 

variations de prix établies HT et TTC ; 

5.4 - Décompte final 

A l’achèvement des prestations et après le projet de situation afférent au dernier mois 

de leur exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet de décompte 

général indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le 

montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les 

mêmes conditions que les projets de situation périodiques, sauf qu’il n’y figure pas de 

quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est à 

préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte général, 

sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est 

ensuite transmis au maitre d’œuvre qui procède aux vérifications d’usage avant 

d’éditer le décompte général et définitif. 

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les 

règles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous- 

traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global 

de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de 
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paiement équivalentes. 

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, 

ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.  

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, 

en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts 

moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

5.5  - Paiement des cotraitants et des sous-traitants 

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments des 

articles R2193-10 à R2193-16 du Code de la commande publique et indique en outre 

pour les sous-traitants à payer directement : 

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et 

cessions de créances ; 

- Le compte à créditer. 

 

5.6  - Modalités de paiement des sous-traitants directs 

Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excède 600 € HT, le sous- 

traitant a droit au paiement direct. 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du 

marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du 

titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse 

le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir 

adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa facture 

accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par 

le sous-traitant. Celle-ci doit être hors taxe et porter la mention « Auto liquidation 

» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier et 

être libellée à l’attention de la DISP de PARIS. Le titulaire joint également la facture du 

sous-traitant. 

5.7  - Modalités de paiement direct des cotraitants 

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas 

le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de 

paiement. 

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement 

les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. En cas de 

groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom 

des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à 

l’acte d’engagement. 

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.5.3 du 

C.C.A.G.-Travaux 
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Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités 

Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG Travaux, il ne sera procédé à aucune 

exonération des pénalités, et ce, quel qu’en soit le montant. 

Par dérogation à l’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas 

plafonnées. 

6.1  - Délai d’exécution des travaux 

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’article 4 de l’acte 

d’engagement. Le délai d’exécution des travaux débute, à la date fixée sur l’ordre de 

service prescrivant à l’entreprise titulaire de débuter l’exécution des prestations. 

 

L’exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à la délivrance d’un ordre de 

service du maître d’ouvrage notifié au maître d’œuvre à partir duquel court le délai 

d’exécution de la tranche optionnelle. 

6.2  - Pénalités 

En cas de retard dans l’achèvement des travaux, les pénalités suivantes seront 

susceptibles d'être appliquées au titulaire : 

 

Objet de la pénalité Montant (en Euros) 

Retard sur le calendrier d’exécution  400,00€/jour calendaire 

Retard dans la fourniture des documents 

administratifs ou techniques 
400,00€/jour calendaire 

Retard dans le repliement des installations de 

chantier et la remise en l’état des lieux 
600,00€/jour calendaire 

Retard pour la levée des réserves 
600,00€/jour calendaire 

6.3  - Autres pénalités 

Des pénalités seront susceptibles d'être appliquées au titulaire pour les raisons 

suivantes : 
 

Objet de la pénalité Montant (en Euros) 

Absence aux réunions de chantier 500,00€/absence 

Retard de plus de 30 min aux réunions de 

chantier 

200,00€ 

Non-respect des contraintes pénitentiaires et 

du protocole chantier 

1000,00€/infraction observée par 

personnel de l’AP sur simple constat 

Défaut de nettoyage de chantier 
300,00€/infraction observée par 

personnel de l’AP sur simple constat 

Non-respect des obligations de 

confidentialité 

1500,00 € €/infraction observée par 

personnel de l’AP sur simple constat 

Non-respect de la réglementation RGPD Pénalité forfaitaire de 1000,00 € 
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Article 7 : Sous-traitance 

Conformément à l’article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter 

l’exécution de certaines parties du marché, sous réserve de l’acceptation du ou des 

sous-traitants. 

Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants à la personne publique, soit à la 

remise de son offre en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché. 

7.1  - Présentation du sous-traitant 

Le titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, à l’aide un acte spécial 

de sous-traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site 

http://www.economie.gouv.fr) dûment complété qui constituera une annexe à l’acte 

d’engagement. 

Le titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15 

jours avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant. 

Le titulaire remettra également, en annexe à l’acte spécial, les documents suivants 

- Attestations fiscales et sociales ; 

- Kbis daté de moins de trois mois ; 

- RIB ; 

- Attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés 

employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243- 

1 du Code du travail ; 

- Attestation d’assurance. 

7.2  - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous- 

traitant 

7.2.1  - Acceptation des sous-traitants 

Le pouvoir adjudicateur accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critères 

suivants : 

- La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie 

significative du marché ; 

- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au 

moyen des certificats de la déclaration du candidat) ; 

- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la 

déclaration du candidat) ; 

- Dans le cas où le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, 

les doutes devront être levés selon les modalités prévues à l’article 60 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

7.2.2  - Agrément des conditions de paiement 

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous- 

traitant, cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser l’agrément des 

conditions de paiement en cas d’écart manifestement injustifié entre la rémunération 

du sous- traitant et celle du titulaire du marché. 

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont 

http://www.economie.gouv.fr/
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droit au paiement direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur à 600 

€ TTC. 

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 à art. 

R2193-16 du Code de la commande publique et selon les modalités décrites à l’article 

5.2 du présent document. 

 

Article 8 : Préparation et études d’exécution 

Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation ne devra 

pas excéder 1 mois après notification du marché. 

Cette période permettra au titulaire du marché de constituer et de fournir au maitre 

d’œuvre les éléments indiqués dans le CCTP nécessaires pour le début des travaux, 

notamment le planning d’exécution définitif, les plans et les fiches techniques 

définitifs le cas échéant. Elle permettra également de lancer les commandes pour les 

approvisionnements. 

Ces documents devront être transmis au plus tard 10 jours après la date de début 

d’exécution des prestations. 

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées 

nécessaires pour le début des travaux sont établis par le titulaire pendant la période 

de préparation et remis gratuitement au maitre d’œuvre. 

 

Article 9 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier 

9.1  - Gestion des déchets de chantier 

Les déchets de chantiers sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché. Les 

équipements récupérables lors de leur dépose sont à mettre à disposition du Maître 

de l’ouvrage si souhaité par celui-ci. 

9.2  - Documents à fournir après exécution 

Conformément au CCTP, le titulaire devra remettre au maître d’œuvre dans un délai 

de 10 jours le dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la date de réception des 

travaux. 

Il sera remis en 2 exemplaires papiers + 4 exemplaires sur clé USB (DAO Autocad 2019 

compatible en DXF). 

Ces dossiers seront à la pleine charge du titulaire qui devra en tenir compte dans les 

prix remis. Le chiffrage de cette prestation dans le bordereau de l'entreprise est 

obligatoire. 

 

Article 10 : Réception des travaux 

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date à laquelle ses travaux sont ou seront 

considérés comme achevés : le pouvoir adjudicateur aura alors à charge de provoquer 

les opérations de réception. La procédure de réception se déroule conformément aux 
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stipulations de l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux. 

 

Article 11 : Garanties et assurances 

11.1  - Délais de garantie 

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux. 

11.2  - Assurances 

Le titulaire du marché devra fournir avant la notification du marché un contrat 

d’assurance, responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, 

garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 

travaux. 

 

Article 12 : Résiliation du marché 

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont 

applicables. 

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R.2142-1 et suivants du Code de 

la commande publique peut entraîner, par décision du Pouvoir Adjudicateur, la 

résiliation du marché aux frais et risques du titulaire. 

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, après 

résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans 

préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions 

éventuelles de dépenses restent acquises à la personne publique. 

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le 

titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant 

au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations 

admises, un pourcentage égal à 5,00 %. 

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux 

articles L.2141-1 à L.2141-14 et L.2142-1 du Code de la commande publique ou de refus 

de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du 

travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues 

par le marché. 

Les mesures coercitives prévues à l’article 52 du CCAG travaux s’appliquent. 

Cependant, par dérogation au 52.1, le délai de mise en demeure sera de 7 jours. 

 

Article 13 : Droit et langue 

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la 

matière. 
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Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de 

paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. 

S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction 

en français. 

 

 

Article 14 : Dérogations aux documents généraux 

Les articles désignés ci-après dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux : 

L’article 2.1 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux L’article 3.4 déroge à l'article 

14.4.3 du C.C.A.G Travaux 

L’article 5.2 déroge aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 du C.C.A.G Travaux 

L’article 6 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du C.C.A.G Travaux 

L’article 8 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux 

L’article 12 déroge à l’article 52.1 du C.C.A.G Travaux 

 


