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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Les présentes descriptions techniques concernent un marché pour une mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, en vue d’effectuer les missions définies
dans le chapitre Il du titre Il du livre V de la 4éme partie du code du travail, pour les phases de
conception et de réalisation dans le cadre de I'opération « Remplacement du poste HT Arriére
Garde».

A titre indicatif, le colt de marché de travaux est estimé par I'administration a 288 000€ HT.

L'opération est soumise aux obligations suivantes :

par le coordonnateur SPS :

- Rédaction du registre journal (RJ) ;

- Elaboration d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGC-SPS) ;

- Rédaction du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) ;

par les entreprises intervenant sur le chantier :

- Elaboration des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PP-SPS).
1.2 Présentation de I'opération
L’opération consiste a remplacer le poste HT « Arriere Garde » par un poste pré-fabriqué positionné a
proximité du poste HT actuel. Des opérations de terrassements seront nécessaires afin de créer une
dalle en béton.
Le dévoiement des cables BT et HT afin de pouvoir se raccorder sur le nouveau poste.
Les essais nécessaires avant la mise en service des équipements.
Le retrait des équipements de I'ancien poste HT.

1.3 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apreés :

» Partie technique n° 1 : Prestations a exécuter durant la période de préparation du chantier.

» Partie technique n° 2 : Prestations a exécuter pendant les travaux, jusqu'a leur réception et la
levée des réserves.

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
1.4 Intervenants

1.4.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « Energie Réseau » de la
division MPI du SID Atlantique, représenté par un ingénieur du bureau.

1.4.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le SID.

1.4.3 Contrdle technigue

Pour l'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage sera assisté d’'un controleur technique qui
est 'entreprise « VERITAS ».
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1.4.4 Désignation d’un correspondant par le titulaire :

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplacant et de
faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau

intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 CONTENU DE LA MISSION DE SPS

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a l'opération susvisée.

2.1  Principes généraux d'intervention et étendue de la mission du coordonnateur

Les principes généraux d'intervention du coordonnateur sont définis par les articles L. 4531-1 et L 4532-
2 du code du travail (loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 publiée au J.O. du 1°" janvier 1994).

Le coordonnateur intervient sur tout chantier ou futur chantier de batiment ou de génie civil ou sont
appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants inclus.

Sa mission vise a prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs d'intervenants
indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

La mission de coordination porte sur les phases de conception et de réalisation.

Les comptes rendus ou proces-verbaux du coordonnateur devront étre accompagnés de photos
légendées et datées.

2.2 Contenu de la mission de coordination

2.2.1 Pendantla phase de préparation du chantier, le coordonnateur a pour mission de :

- ouvrir le registre-journal de la coordination dés la signature du contrat de coordination et,
conformément a l'article R. 4532-38, y porter au fur et a mesure du déroulement de l'opération les
observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au maitre
d'ceuvre ou a tout autre intervenant. Ces observations sont visées dans chaque cas par le ou les
intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles.

- analyser les dossiers établis par le maitre de I'ouvrage et formuler éventuellement ses observations
(état néant éventuel).

- déterminer les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier.

- participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements
nécessaires de chantier (cléture, VRD, voies d'accés) avec le maitre d'ceuvre ou son représentant.

- participer a une réunion de préparation avec le chef d’emprise, le conducteur d’opération en amont
de la rédaction du PGC-SPS afin d’élaborer le PGP (Plan Général de Prévention) et d’appréhender les
risques d’interférence avec I'exploitation de I'emprise.

- élaborer et adapter le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs (PGC-SPS).

En plus des renseignements, mesures et modalités mentionnées par l'article R. 238-22 du code du
travail, il inclut les informations concernant I'entreprise d'accueil du protocole de sécurité défini par arrété
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du 26/04/96 (JO du 08/05/96) ayant pour objet l'adaptation de certaines regles de sécurité applicables
aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure.

- élaborer le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter les interventions
ultérieures sur l'ouvrage.

- contrdler les données relatives a la prévention des risques professionnels pour la maintenance des
installations d'éclairage, de fermetures automatiques, de désenfumage, électriques, d'aération et
d'assainissement.

-assurer le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au coordonnateur
de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent.

2.2.2 Pendant la phase de réalisation des travaux, le coordonnateur a pour mission de :

- Veiller a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4534-1 et L.
4532-18 soient effectivement mis en ceuvre.

- Réaliser des inspections communes.

- Tenir a jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a
mesure du déroulement de I'opération :

- les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particuliéres prévues au 1° de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait viser par les
entrepreneurs concernés ;

- les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au
représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque
cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

- dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-traitants,
ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise,
I'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ;

Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour.

Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre d'ceuvre,
a l'inspecteur du travail, a I'agent du comité régional de I'organisme professionnel de prévention du
batiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité
sociale compétents en matiére de prévention des risques professionnels.

- Tenir & jour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGC-SPS) notamment :

- en le complétant et l'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective &
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées a la
connaissance des entreprises ;

- en intégrant, au fur et & mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé et, le cas échéant, les plans de prévention prévus par d'autres
dispositions du code du travail.

Le coordonnateur est tenu de communiquer, dés la conclusion du marché de travaux, a chacun des
entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
et de transmettre a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

- faire établir par les intervenants du chantier et harmoniser les plans particuliers de sécurité et
protection de la santé (PP-SPS). Ces plans intégrent les mesures prévues pour l'acces des fournisseurs
au chantier.

Le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a
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exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a l'article
L. 4532-8 du code du travail.

- Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques.

- Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de
sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise,
y compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours
de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations
particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération.

- Veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail qui interférent.

- Tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a I'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier.

- Procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux,
a une inspection commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans lequel
se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir, & préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que
les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi
qu'a définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels.

- Communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que,
s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels.

- Participer a la premiéere partie de chaque réunion de chantier mensuelle destinée a traiter les
questions relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le coordonnateur SPS
est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre d'ceuvre et formulera le cas
échéant toutes les observations.

- Proposer les dispositions qui s'averent nécessaires pour que seules les personnes autorisées
puissent accéder au chantier.

- Assurer une présence réguliére sur le chantier (chague semaine). Cette présence doit étre consacrée
d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction des phases importantes du chantier, d'autre
part aux visites communes préalables & l'intervention de tout nouvel entrepreneur. En cas de visite
organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en aviser au préalable le représentant du
pouvoir adjudicateur. Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du pouvoir adjudicateur
si celui-ci le souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation d'entreprises.

Le titulaire participera aux réunions de chantier. Ces réunions pourront avoir lieu dans les locaux de
I'administration ou bien sur le chantier.

Le coordonnateur fait au minimum une visite inopinée mensuelle en dehors du jour de laréunion de
chantier. Ces visites sont organisées a l'initiative du coordonnateur en fonction des phases importantes
du chantier. Ces visites inopinées sont consacrées a l'inspection du chantier et au contrble des mesures
prévues, étant entendu que le créneau horaire prévu pour cette visite inopinée est parfaitement distinct
de celui consacré a la réunion de chantier.

Il effectue la visite, seul ou accompagné du Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou de son
représentant si celui-ci le souhaite. Il peut demander, si les circonstances I'exigent, la participation de
représentants d’entreprises.

Un compte rendu de visite est porté au registre-journal de la coordination; il précise le temps de visite,
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son objet, les intervenants et les observations formulées.

- Compléter le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention
ultérieure sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage est remis par le coordonnateur
SPS en titre au maitre de l'ouvrage a la réception des travaux objets de la présente mission de
coordination SPS. Cette transmission fait I'objet d'un procés-verbal joint au dossier.

- au vu des premiéeres interventions sur I'ouvrage en exploitation, constater la validité des mesures
définies dans le DIUO et si besoin adapter le document dans les trois mois suivants la fin de la période
de garantie de parfait achévement.

A ce titre le coordonnateur SPS est rendu destinataire des OS d’appels a la GPA.

Apres accord du maitre d'ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le PGC-SPS.

- Informer le maitre d’ouvrage de l'existence des C.H.S.C.T et des délégués des personnels des
intervenants.

- Assurer la concertation avec les personnes physiques chargées de la coordination de santé et de
protection de la santé pour les opérations suivantes dont la réalisation interfere avec celle des travaux
objet de la présente mission.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le P.G.C. S.P.S.

- Conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cinq) ans, a compter de la réception des
ouvrages.

2.3 Délai d’intervention
Les stipulations concernant les délais d'intervention du coordonnateur sont précisées ci-dessous :

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours, a compter de la réception de chaque document
d'étude que lui transmet le maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

Le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les
autres intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de 15 jours a compter de la date fixée par
I'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de
ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document
joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGC-SPS dés le début d'exécution de la premiére
partie technigue décrite a l'article 1.2 du présent CCP. Il remet au maitre d'ouvrage le PGC-SPS a
joindre au dossier de consultation des entreprises dans un délai maximum de 15 jours apres la date de
réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

Le coordonnateur SPS remet au maitre d'ouvrage la premiere version du DIUO au maximum 15 jours
aprés la date de réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

2.4 Présentation des documents

Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier.

Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier.

A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de facon ordonnée tous les
documents produits.

3 MOYENS ACCORDES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s'engage :
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- a informer les maftre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent marché ;

- a fournir la notice obligatoirement jointe aux marchés des différentes entreprises définissant les
modalités pratiques de coopération avec le coordonnateur (art R. 4532-6 code du travail).

- a fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations,
tout renseignement, justificatif et document technique utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi
que toute piéce modificative, et notamment le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dés qu'il est établi,
afin de finaliser le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO). Les documents relatifs aux
phases d’avant-projet et de préparation du contrat de travaux, seront transmis pour avis avant leur
approbation ;

- a donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une facon générale, a
fournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

- a prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par ailleurs
informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite des comptes
rendus de réunion ; il assiste aux dites réunions s'il le désire ;

- l'informer des mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d’ceuvre en vue
de leur intégration dans le P.G.C.S.P.S. (cat 1 et 2)

- a fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au
chantier ;

- a informer le coordonnateur de lintervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait
achevement prévue par l'article 44.1 du CCAG-Travaux ;

4 AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur SPS aura un droit d'accés permanent au chantier et pourra requérir tout document
aupres de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination SPS qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de SPS, le
coordonnateur procédera sans délai de la maniére progressive suivante:

- Remarque verbale ;

- Remarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste ;

- Remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- Demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au
maitre de l'ouvrage ;

- Mention de lI'anomalie sur le registre-journal de la coordination.

En cas de danger grave et imminent, le maitre de l'ouvrage autorise le coordonnateur & arréter le
chantier et a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires pour supprimer
le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :
- la maitrise d'ouvrage ;
- la mattrise d'ceuvre ;

- la ou les entreprises concernées.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d'ouvrage, aprées avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.
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