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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE 1. OBJET - INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES
1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles 1..2172-1, 1..2432-1 et [..2432-2, et R.2172-1 a R.2172-6, et
R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de réhabiliter des
écrans acoustiques a Noisy le Sec dans le département de la Seine Saint Denis (93).

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :

En bordure de 1’autoroute A3 au niveau de Noisy le Sec dans les deux sens, entre la RD40 a Romainville et
I'avenue de Neuilly a Noisy-le-Sec, soit entre le PR3+200 et PR4+500, sur un linéaire d’environ 1 300m.

L'ouvrage a réaliser, conformément au CCTP, appartient a la catégorie des ouvrages d'infrastructure. Il se
décompose de la maniére suivante :

ECRAN 1 Réhabilitation sur fondation existante
ECRAN 2 Réhabilitation sur fondation existante
ECRAN 3 Réhabilitation sur fondation existante
ECRAN 3a Ecran 3 sur ouvrage d’art (OA) de I’ Avenir
ECRAN 3b Ecran 3 sur OA du 18 Avril 44

ECRAN 4 Réhabilitation sur fondation existante
ECRAN 4a Ecran 4 sur OA de I’ Avenir

ECRAN 4b Ecran 4 sur OA du 18 avril 44

ECRAN 5 Réhabilitation sur fondation existante
ECRAN 6 Ecran Neuf

Les prestations font 1'objet d'un marché a tranches, telles que désignées dans 1’article 1-5 du présent CCAP,
conformément aux dispositions des articles R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

Le budget des travaux CO (enveloppe financiéere prévisionnelle) affectée par le maitre d'ouvrage est indiqué
dans I’article 2-1 de I’acte d’engagement.
lair marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1 de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le titulaire ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché, en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.



Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans
la déclaration de sous-traitance.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-8.3. ci-aprés.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au titulaire est constituée des éléments de mission définis par les articles R.2431-24 a
R.2431-31 du CCP et complétés dans le CCTP. Ces éléments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme
des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE), s’appliquent au présent contrat.

1-4.1.  Eléments de mission de base
DIA: Diagnostic
AVP:  I’Avant-Projet
PRO: le Projet

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

VISA: [I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : ladirection de I’exécution des marchés de travaux ;

OPC: [D’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

AOR : T’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (GPA) des marchés de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

Des missions complémentaires MC sont a prévoir :
MC1: Recueil des données manquantes et appropriation des études antérieures

MC2: Pilotage du programme d’investigations

MC3 : Pilotage des études géotechniques G2PRO

MC4 : Etablissement du dossier d’exploitation sous chantier (DESC)

MC5: Assistance a la communication institutionnelle et aupres des riverains et usagers en phase conception
MC6 : Mise a jour du DESC en phase travaux

MC7 : Pilotage du contréle extérieur

MC8 : Pilotage des études géotechniques G2ACT/G4

MC9 : Pilotage du déplacement des réseaux concessionnaires

MC10 : VISA renforcé pour les ouvrages d’art

MC11 : Assistance a la communication institutionnelle et auprés des riverains et usagers en phase travaux
Les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-5. Décomposition en tranche

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme (TF) Phase conception correspondant aux missions : DIA, AVP et PRO
Tranche optionnelle Phase travaux correspondant aux missions : ACT, VISA, DET, OPC et AOR
(TO1)




Le délai limite de notification, par décision du RPA, d'affermissement de la TO 1 est de 18 mois a compter de
la date de début d'exécution de la tranche ferme.

Les ¢léments de mission complémentaires définis a l'article 1-4 du présent CCAP sont répartis par tranches comme suit :

Numéro de la mission Titre de la mission Tranches
concernées

Mission complémentaire 1 (MC1) Recueil des données manquantes et appropriation des études | TF
antérieures

Mission complémentaire 2 (MC2) Pilotage du programme d’investigations TF

Mission complémentaire 3 (MC3) Pilotage des études géotechniques G2PRO TF

Mission complémentaire 4 (MC4) Etablissement du dossier d’exploitation sous chantier | TF
(DESC)

Mission complémentaire 5 (MC5) Assistance a la communication institutionnelle et aupres des | TF
riverains et usagers en phase conception

Mission complémentaire 6 (MC6) Suivi du DESC en phase travaux TO1

Mission complémentaire 7 (MC7) Pilotage du contr6le extérieur TO1

Mission complémentaire 8 (MC8) Pilotage des études géotechniques G2ACT/G4 TO1

Mission complémentaire 9 (MC9) Pilotage du dévoiement des réseaux concessionnaires TO1

Mission complémentaire 10 (MC10) | VISA renforcé pour les ouvrages d’art TO1

Mission complémentaire 11 (MC11) | Assistance a la communication institutionnelle et auprés des | TO1
riverains et usagers en phase travaux

1-6. Intervenants

1-6.1.  Mandataire du maitre de 1'ouvrage

Sans objet.

1-6.2.  Maitrise d’ouvrage de I’opération

La maitrise d’ouvrage de ’opération est assurée par :

Direction des Routes d’Tle-de-France (DiRIF)

Service de la Modernisation du Réseau (SMR) / Département des études générales et des voies
réservées (DEGVR)

137 rue de 1’ Abbé Groult

75732 PARIS Cedex 15

(a partir de 1’été 2025 : 21-23 rue Miollis, 75015 PARIS)

1-6.3.  Conduite d'opération

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire appel a des AMO.

1-6.4.  Controdle technique et controle extérieur

Des controles extérieurs seront réalisés sur I’ensemble des travaux. Un programme de controle extérieur sera
défini au démarrage des travaux par le titulaire au travers de la MC6.



1-6.5. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-1418 du
31 décembre 1993).

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de I’article
L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du
travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matieére de SPS en phase de réalisation sera communiquée au titulaire une fois
la mission attribuée.

1-6.6.  Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au titulaire.

1-6.7. Autres intervenants extérieurs au chantier

e Les services techniques des communes de Noisy le Sec et de Romainville

Les exploitants routiers :
o Arrondissement de gestion et d’exploitation de la route Nord (Etat/DiRIF) (AGER Nord)
o Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (CD93)

o Mairie de Noisy le Sec

Etablissement Public territorial (EPT) Est Ensemble
Métropole du Grand Paris (MGP)

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux
Le maitre d'ouvrage informera le titulaire, en temps utile, des caractéristiques des marchés des travaux et de
leurs modes de passation.

1-8. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a 1’article D.8222-5 ou
D.8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise
a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du logement, a 1’adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

1-8.1.  Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur (RPA), du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a I'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 30.1 du
CCAG-MOE.



En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire, qu'il
soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-8.2.  Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a 1'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant, comportant
son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour
Objet ..ccceveeieiieiieeennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 4-
2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L..1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée auprés de 1’inspection du travail.



1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles 1..1262-1-1et R.1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire frangais un
représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage les
documents suivants :

— Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée a 1’article
R.1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R.1263-6-1 du code du travail, concernant :

e les salariés détachés par ses soins,

e les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

e ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France
sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec la
réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions
définies a ’article 30.1 du CCAG-MOE.

1-8.3.  Responsabilités et Assurances

1-8.3.1. Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-8.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes
du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants des lors qu’ils
sont adaptés au risque de 1’opération, objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
1-8.3.3.  Assurances de responsabilité civile décennale :

Le titulaire déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en état de validité au
jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties
suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du marché de I’assurance :

e En matiere de garanties dommage corporels sur le marché : 3,5 M€.
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e En matiere de garanties dommage matériels et immatériels sur le marché : 900 000 €.
e En matiére d'assurance responsabilité civile décennale (RCD) sur un marché de travaux, les plafonds
minimums de garantie par sinistre : 6 M€.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.
1-8.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG-MOE, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, I’attributaire aura
fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les
attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de
I’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours de
validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.).

Le titulaire qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-traitants), le
Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont
le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit demander aux entreprises titulaires des marchés de travaux de fournir les attestations
tous les six mois.

1-8.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-8.5. Clauses sociales, environnementales

1-8.5.1. Clauses sociales

Le maitre d’ceuvre veillera a intégrer les objectifs d’insertion professionnelle qui seront imposés par le maitre
d’ouvrage en phase DCE pour le marché de travaux.

1-8.5.2. Clauses environnementales
La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des articles L..541-1 a
L.541-50 et L.542-1 a L..542-14 du code de I’environnement et de ses textes d’application.

Il est demandé au titulaire de prévoir la mise en ceuvre de matériaux recyclés dans 1’établissement du DCE
pour le marché de travaux. Plus globalement, le titulaire devra intégrer les objectifs environnementaux qui lui
seront imposés par le maitre d’ouvrage en phase DCE du marché de travaux.

Les déplacements du titulaire devront, dans la mesure du possible, s’effectuer en transport en commun et en
covoiturage. Pour éviter des déplacements non nécessaires au bon déroulement du projet et a la bonne
exécution des missions du maitre d’ceuvre, les visioconférences seront privilégiées lorsque c’est possible.

1-8.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par :
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Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

e Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend donner date
certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre d'ouvrage faisant courir
un délai (article 3-1 du CCAG-MOE) ;

e Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a 1'exécution du
marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG-MOE) ;

e Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du marché, des
décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions
contractuelles (article 21 du CCAG-MOE) ;

e Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG-MOE) ;

e Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG-MOE) ;

e Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 11.6
du CCAG-MOE) ;

e Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

e Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité, par des
agents qu'il désigne (article 20 du CCAG-MOE).

1-8.7. Forme des notifications

Conformément a D’article 3.1.1 du CCAG-MOE, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans les
documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG-MOE, pour la bonne exécution des prestations, les parties veilleront
tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses courriels indiquées dans les documents particuliers
du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de 1'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre procéderont
a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la plate-forme de
dématérialisation PLACE ou via une messagerie électronique classique, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'horodatage de tous
les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. Ces accusés de réception seront
générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine la date et I’heure de sa réception de
l'information.

En application de I'article 3.1.2 du CCAG-MOE, c'est la date et 'heure de réception de la premiére consultation
du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont considérées comme
celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG-MOE, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG-MOE, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas
de délai, celui-ci ou ceux-ci commencent a courir a O heure le lendemain de l'accusé de réception par le
destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure suivant celle ou
s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de 1'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre, ceux-ci

veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en
retour via PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes conditions
que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

2-1. Pieces particuliéres
e L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :

- Annexe n°1 — Détail des prestations exécutées par chacun des cotraitants dans chaque élément
de mission ;

- Annexe n°2 — Décomposition financiére par cotraitant dans chaque élément de mission ;

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu
et ses éventuelles annexes ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses
éventuelles annexes ;

o L’offre technique du maitre d’ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

e La Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) du matitre d’ceuvre ;

e Les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation,
non contractuelles et fournies a titre indicatif ;

e Le Schéma Organisationnel du Plan d’ Assurance Qualité (SOPAQ) remis par le candidat ;

e Le Schéma Organisationnel pour le respect de I’environnement (SOPRE) remis par le candidat.

2-2. Pieces générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait foi.

ARTICLE 3. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES FET
CONFIDENTIELLES

3-1. Obligation de confidentialité

En application de 'article 5-1 du CCAG-MOE du 30 mars 2021, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité définie de I'article 7-3 a I’article 7-
3.2 du présent CCAP.

3-2. Sites sensibles

Sans objet
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3-3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG-MOE, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du traitement
des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du
traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la
sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 1'accés a des données personnelles détenues
par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions particuliéres
a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le
traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres
nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a l'article 7-
3.2.3 du présent CCAP.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
YARIATTON DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités
La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le titulaire s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage au titre
de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché fait I'objet
d'un avenant en application de 1’article 1..2421-5 du CCP et de ’article 14 du CCAG-MOE et selon les
modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du titulaire faisant apparaitre notamment la description
des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur exécution, par
compétences et éléments de mission et en fonction du cofit des éléments de mission du marché.

Les cofits unitaires utilisés pour le calcul de la rémunération adaptée sont ceux figurant dans la décomposition
du forfait initial, annexée a 1’acte d’engagement.

La rémunération est revue exclusivement pour les éléments de mission impactés par les modifications.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.
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4-2. Reglement des comptes
4-2.1.  Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1. Modalités de transmission des piéces de paiement
Un projet de décompte vierge sera transmis au prestataire avant 1’établissement de chaque état d’acompte. Le
prestataire devra le remplir sans changement de mise en forme ni modification du fichier xls.
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de décompte
sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail « Chorus Pro
» depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2 du CCP
ainsi que :

e Le numéro de marché

e Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage

e Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché »

e Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Le document "nom du modele de piéce jointe a la facture" fourni par le Maitre d’Ouvrage aprés la notification
du marché est renseigné par le titulaire et fourni a 'appui de chaque facture pour en faciliter le traitement.

Le titulaire devra informer le maitre d’ouvrage du dépét de sa facture sur Chorus Pro.
4-2.1.2. Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a compter du dépot
de la demande de paiement sur Chorus a condition que les prestations ont bien été réalisées et que la demande
est réalisée en bonne et due forme.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a
R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. .

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2.  Rythme de reglements

Le reglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution des éléments de mission définis a 1’article 1-4 ci-
dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément de mission DIA :

(@) Exigibilité
50% Apres réception du document minute relatif a I’état des lieux des éléments structurants
50% Apreés validation de I'élément de mission DIA par le RPA
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Elément de mission AVP :

(1)

Exigibilité

50 % | Apres réception du document minute de I'élément de mission par le RPA

25 % | Apreés réception du document finalisé de 1'élément de mission par le RPA

25 % | Apres validation de I’AVP par le RPA

Elément de mission PRO :

(@) Exigibilité
50 % | Apres approbation de I'élément de mission par le RPA et validation du PRO
25 % | Apres réception du document finalisé de 1'élément de mission par le RPA
25 % | Apres validation de I’AVP par le RPA

Elément de mission ACT :

(@) Exigibilité
50 % | Apreés réception par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des entreprises (DCE).
10% | Aprés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des entreprises final
(DCE)
30 % | Ala validation du rapport de I’analyse des offres
10 % | Apres la notification des marchés de travaux

Elément de mission VISA :

(@)

Exigibilité

100 %

En fonction de 1’avancement des visas des plans d’exécution

Elément de mission DET :

(@)

Exigibilité

100%

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de paiements mensuelles
proportionnellement au montant des travaux exécutés.

Elément de mission OPC :

(@)

Exigibilité

30%

Apreés notification a I’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution des
travaux.

60%

Au prorata de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la
production d’un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux et
du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

10 %

A I’issue des opérations préalables a la réception du dernier marché de travaux de la
tranche concernée.

Elément de mission AOR :
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(@) Exigibilité
20% | Alaréception du PV des OPR

30% | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE)
30% | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniere proposition de levée de toutes
les réserves adressées par le titulaire et intégration des documents a la médiathéque.
20 % | Au terme de la garantie de parfait achévement.

Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(@) Exigibilité
MC1 100 % | a la validation par le RPA du rapport des données manquantes et du
programme des investigations a réaliser
MC2 30% a la remise du rapport de caractérisation du béton
70% A la remise des autres rapports

MC3 100 % a la remise du rapport G2 PRO
MC4 100 % | Apres approbation par le RPA du DESC

MC5 100% Apres approbation par le RPA du PRO
MC6 100 % Suivant avancement des mises a jour du DESC
30 % a la remise du programme des contrdles extérieurs a réaliser
MC7 70% Suivant avancement des contrdles en chantier
MC8 40% a la remise du rapport G2 ACT
60% a la fin de la mission G4
MC9 100% A l'avancement du chantier

MC10 100% A I’avancement du chantier

MC 11 100 % | Alaréception du PV des OPR

(1) Pourcentage du montant de 1'élément de mission pour la prestation.
MC1: Recueil des données manquantes et appropriation des études antérieures
MC2: Pilotage du programme d’investigations
MC3: Pilotage des études géotechniques G2PRO
MC4 : Etablissement du dossier d’exploitation sous chantier (DESC)
MC5: Assistance a la communication institutionnelle et auprés des riverains et usagers en phase conception
MC6 : Suivi du DESC
MC7: Pilotage du controle extérieur
MC8: Pilotage des études géotechniques G2ACT/G4
MC9 : Mission VISA renforcé pour les ouvrages d’art
MC10:  Pilotage du dévoiement des réseaux des concessionnaires

MC11: Assistance a la communication institutionnelle et auprés des riverains et usagers en phase travaux

4-2.3.  Enumération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants figurant en
annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de 1'avenant fixant le forfait définitif de rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion
du paiement du premier acompte postérieur a la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des
éléments de mission payés sur la base du forfait provisoire.
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4-2.4.  Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG-MOE, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant de son
périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai de 15
jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-
2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total ou partiel, du titulaire
sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis
de dépot ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le
sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte
La demande d'acompte, établie par le titulaire, est envoyée selon les modalités de I'article 4-2.1 ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux éléments de
mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués en prix de base et hors
TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire, le RPA détermine le montant de 1'acompte a lui
verser dans un état d'acompte, conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG-MOE.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale, le décompte final et le décompte général sont établis et transmis entre le
titulaire et le représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG-MOE.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines sommes
qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des
articles ..2193-10 a L..2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent
pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le sous-traitant et
les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix
Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG-MOE lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.
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Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des prestations sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Modalités de variation

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de 1'évolution du cotit des prestations et
suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

Les indemnités d'attente et de dédit, les pénalités et les primes sont établies hors TVA et sont affectées par la
mise en ceuvre de la clause de variation des prix selon les mémes modalités que les prix du marché. Les autres
indemnités et les retenues ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4-3.2.  Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page
de garde de I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). Il s’agit du mois précédent la date de remise des offres pour la présente
consultation.

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant 1'objet
du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4.  Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule :
I

Cp=2
n IO

avec : Iop = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;

I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des réglements
prévus a I’article 4-2.2 est dii au titulaire.

Toutefois si la période de réglement de 1'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en compte est le
dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a
la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il n'est procédé a aucune autre révision avant révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte
suivant la parution de 1'index correspondant.

4-3.5.  Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice subi
par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait générateur
de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,
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— letitulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit
faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre d'ouvrage et mentionner
les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter la
TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par
le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et la
TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE T.A MISSION DE MAITRISE I’(EUVRE
JUSQU’AT.A PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Estimation lit prévisionnel r X

Le cofit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour réaliser

'ouvrage tel que défini au programme et fournie au titre de I’élément Projet.

Ce cofit est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé en page de garde de I’acte
d’engagement.

Le titulaire s'engage sur un cofit prévisionnel des travaux C sur la base des études de Projet.

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle C0 affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est mentionnée
a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Si le cofit prévisionnel des travaux C proposée par le titulaire au moment de la remise des prestations de
I’élément Projet est supérieure a 1’enveloppe financiere prévisionnelle C0, le maitre d'ouvrage peut refuser
d'approuver les prestations et demander au titulaire, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un
projet compatible avec l'estimation citée ci-dessus.

Aprés approbation de I’élément Projet par le maitre d’ouvrage, un avenant fixe le montant du cofit prévisionnel
des travaux que le titulaire s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la rémunération
calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif de la rémunération =
estimation définitive du cofit prévisionnel des travaux x taux de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cofit prévisionnel des travaux, I'avenant défini
au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau cofit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cofit prévisionnel des travaux est assorti du taux de tolérance suivant :

Travaux Taux

Total 10%

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le titulaire, majoré du
produit de ce cofit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

Ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des études permet au titulaire lors de I'établissement des prestations de chaque élément de
mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cofit prévisionnel des travaux.
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Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et ceci
avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marchés de travaux, le
titulaire doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation du/des
marché(s) de travaux, il établit le cofit de référence des travaux tel qu’il résulte des consultations et le compare
au seuil de tolérance prévu a I’article 5.3.

Si l'opération fait I'objet de plusieurs consultations décalées dans le temps, le seuil de tolérance est déterminé
par consultation. Si ce seuil est dépassé, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de relancer la consultation.

Le seuil de tolérance global sera décomposé pour chaque consultation par voie d'avenant lors de la validation
des études de projet.

Ce cotit est égal a la somme du/des montant(s) de 1'/des offre(s) considérée(s), tous critéres confondus, comme
les plus intéressantes par le maitre d'ouvrage et des montants initiaux des marchés notifiés. Chacun de ces
montants est ramené aux conditions économiques du mois mO (précisé en page de garde de I'acte d'engagement)
par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr =TP02e0-6 / TP02t-6

avec: TP02e0-6 = Valeur de I'index TP02 au mois m0 moins 6 mois ;
TP02t-6 = Valeur de l'index TP02 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de
travaux.

TPO02 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le cofit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la consultation
infructueuse, le titulaire a 1'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre droit a rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 30 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le titulaire doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 jours a compter de l'accusé de
réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
— Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de I’exécution de
sa mission.

— Le titulaire s’engage a :

e fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon
déroulement de la mission de coordination ;

o respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document notifié au titulaire et qui sera
annexé au présent marché.
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Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour donner suite
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

— Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur
SPS.

— Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la
coordination.

Pour I’analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordonnateur SPS et intégre son avis dans le
rapport d’analyse des offres.

5-6. Yariantes pour les marchés de travaux
Le titulaire propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations supplémentaires
éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le titulaire propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des entreprises, y compris
celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les exigences
minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE

Ve

APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du marché de
travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune modification sans accord
préalable de ce dernier.

6-1. Cofit _initial d hé ] liti . .
{'établi

Le cofit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce coit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené aux
conditions économiques du mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr =TP02e0-6 / TP02t-6

avec: TP02e0-6 = Valeur de l'index TP02 au mois m0 moins 6 mois ;
TP02t-6 = Valeur de I'index TP02 au mois m0 moins 6 mois, des offres du marché de
travaux.

TPO2 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Un avenant constate et arréte le montant du cofit initial des marchés de travaux que le titulaire s'engage a
respecter.

Toléranc r le cotit initial des marché
Le coiit initial des marchés de travaux est assorti dun taux de tolérance de 10 %.
euil de tolérance sur 1 ut initial marché

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit par le taux
de tolérance fixé a l'article précédent.
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6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cofit total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de 1'ouvrage, résulte des prestations exécutées.
Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une décision
indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la passation des marchés de
travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce colit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux étant ramené
aux conditions économiques du mois mO (précisé en page de garde de l'acte d'engagement) par application du
coefficient de réajustement Cr tel que défini a 'article 6-1 ci-dessus.

6-5. TIr x modificatif lémentair

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par le
titulaire et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mQ "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du titulaire dans I'une des catégories
suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le cofit du projet demandées par le maitre d'ouvrage ou
s'imposant a lui.

L'incidence financiéere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cofit total définitif des travaux.

Le titulaire estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la justifiant
par éléments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le titulaire en cours d'exécution par
suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération complémentaire
du titulaire.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le cofit total définitif des travaux définis
a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2.  Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le titulaire, sont soumises a
décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche de travaux
modificatifs rédigée par le titulaire.

Dans le cas ou le cofit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a 1'estimation du
titulaire, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance
Si le cotit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3 et 6-4,
le titulaire supporte une réduction égale a :

10 % x (coiit total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a 1'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.
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6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de 1'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de 1'exécution des marchés de
travaux" incombe au titulaire qui est 1'unique responsable du contrdle de 1'exécution des ouvrages. A ce titre,
il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces intervenants
et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de chantiers.

I1 prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant, au maitre
d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de vingt jours. En 1’absence
d’arbitrage du matitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe le maitre d’ouvrage
et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire a ses
obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de 1'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le titulaire est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois, les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le titulaire qu'apres
décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires par le
titulaire a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Pour faciliter le traitement comptable, les ordres de service doivent étre numérotés rigoureusement par ordre
d’émission, sans doublon ou numéro manquant. Le titulaire transmet une copie de I'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a I'article
7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ccuvre et conditions de travail

6-9.1.  Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le titulaire sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination.
Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées
dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire pour
ses différentes réunions.

B - Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

— tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
— laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

— chaque version des calendriers détaillés d’exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de 1’exécution de
sa mission.

Le titulaire s’engage a :

— fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au bon
déroulement de la mission de coordination ;

— respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies par
le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’un document notifié au titulaire et qui sera annexé au présent
marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal de la
coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour donner suite
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur SPS.

Le titulaire arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n’est pas comprise
dans le délai d'exécution :

Le titulaire ne pourra notifier I’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé par le
coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et comprise dans le délai
d'exécution :

Le titulaire, aprés avoir :

— visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent le
démarrage des travaux,

— été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de
la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS),

— avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires des marchés
copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le titulaire est membre du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail et participe
a toutes ses réunions.

ARTICLE 7. DEI AIS ET PENALITES
7-1. Délai d’exécution

Le délai d’exécution du marché est mentionné a l'article 3 de 1'acte d'engagement.
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7-2. Délais d’exécution d . .

Les délais globaux pour chaque mission et leurs éléments de missions sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Ils n’incluent pas les délais de contrdle réalisés par le RPA mais ils incluent les délais de reprise des documents.
Ces délais sont donnés a titre indicatif :

Tranche |Mission |Délais de réalisation
TF DIA
AVP 8 mois pour la réalisation de I’ensemble de ces 3 missions
PRO
TO1 ACT 3 mois
VISA 3 mois
DET/OPC |26 mois
AOR 2 mois
TF MC1 14 jours
MC 2 Sera précisé en cours de marché
MC3 G2- PRO : 1 mois
MC4 20 jours
MC 5 Dans le respect de I’avancement des études
TO 1 MC6 Au fur a mesure de la réalisation des travaux
MC?7 Suivant délais de réalisation de la prestation du contréle
extérieur
MC 8 Fourniture de :
® G2-DCE/ACT : 2 mois
® G4 au fur a mesure de la réalisation des travaux
®  Pour les autres rapports : 1 mois
MC 9 Sera précisé en cours de marché
MC 10 Dans le respect de l'avancement des travaux
MC 11 Dans le respect de l'avancement des travaux

7-3. Délais des prestations et pénalités

Par dérogation a ’article 16.2.1 du CCAG-MOE, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité. Les pénalités
sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I’article 16.2.4 du CCAG-MOE, chaque prestation fait 1’objet de pénalités journaliéres. Les
délais par défaut ainsi que les valeurs des pénalités applicables par défaut sont présentés ci-apres.

Elément Pénalités
.. Tache Délai par défaut journaliéres
de mission .
par défaut
o Elaboration d’'un compte- 5 jours calendaires aprés la réunion 150,00 €
Général Lo
rendu de réunion
Rapport synthétique de I'état 60 jours calendaires a compter de 'ordre de | 1000,00 €
DIA des lieux des structures service de notification de la mission
porteuses
Rapport synthétique de I'état 15 jours calendaires & compter de la
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des lieux aprés reprise

transmission de I'avis du maitre d’ouvrage

500,00 €
AVP Phase 1 30 jours calendaires a compter de I'ordre de | 1000,00 €
service de notification de 'AVP Phase 1
AVP Phase 1 aprés reprise(s) | 15 jours calendaires a compter de la 1000,00 €
AVP transmission de l'avis du maitre d’ouvrage
AVP Phase 2 30 jours calendaires a compter de 'ordre de | 1000,00 €
service de notification de 'AVP Phase 2
AVP Phase 2 aprés reprise(s) | 15 jours calendaires a compter de la 1000,00 €
transmission de I'avis du maitre d’ouvrage
PRO 60 jours calendaires a compter de 'ordre de | 1000,00 €
PRO service de notification du PRO
PRO apreés reprise(s) 15 jours calendaires a compter de la 1000,00 €
transmission de 'avis du maitre d’'ouvrage
Rédaction du/des DCE(s) 30 jours calendaires a compter de 'ordre de | 1000,00 €
service
Analyse des candidatures 10 jours calendaires a compter de la date 500,00 €
ACT d’ouverture des plis
Analyse des offres 20 jours a compter de la date d’ouverture 500,00 €
des plis
Mise au point des dossiers 10 jours calendaires a compter du 250,00 €
marchés lancement de la mise au point
Premiére présentation au 15 jours calendaires a compter de la 500,00 €
VISA VISA premiére présentation
Présentation aprés 5 jours calendaires a compter de la 150,00 €
maodification(s) demande de modification
Elaboration d’'un compte- 3 jours calendaires apres la réunion ou le 150,00 €
rendu de réunion ou rendez- rendez-vous
vous de chantier
Constats 2 jours calendaires apreés le constat 150,00 €
Ordre de service pour Entre la date ou 'OS aurait d( étre délivré et | 500,00 €
entreprise la date d’envoi de 'OS
Notification des décisions 5 jours calendaires apres la prise de 150,00 €
DET décision du RPA
Mémoires de réclamation 21 jours calendaires apres réception 150,00 €
Etat d’'acompte 7 jours calendaires a compter de la date de | 300,00 €
dépét sur Chorus Pro du projet de décompte
par I'entreprise
Projets de décomptes finaux * 300,00 €
et soldes
Demande d’acceptation des 5 jours calendaires aprés réception de la 150,00 €
sous-traitants demande de I'entreprise
Calendrier des documents 5 jours calendaires aprés la réunion ou le 150,00 €
d’exécution rendez-vous de chantier
Calendrier détaillé d’exécution | 5 jours calendaires aprés la réunion ou le 300,00 €
rendez-vous de chantier
Mise a jour du calendrier 5 jours calendaires apres la réunion ou le 150,00 €
OPC détaillé rendez-vous de chantier
Elaboration d’'un compte- 5 jours calendaires apres la réunion ou le 150,00 €
rendu d’'avancement des rendez-vous de chantier
études/travaux
Suivi financier des marchés 5 jours calendaires apres la demande du 150,00 €
de travaux maitre d’ouvrage
OPR 20 jours calendaires a compter de la date de | 300,00 €
réception de la proposition de réception de
la part du titulaire du marché de travaux
Proposition de réception 5 jours calendaires a compter de la date de | 150,00 €
AOR signature du PV des OPR
Vérification du DOE 20 jours calendaires a compter de la date de | 300,00 €
réception du DOE
Examen des désordres 10 jours calendaires a compter de la 150,00 €

notification des désordres
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PV de levée des réserves 5 jours calendaires a compter de la date de | 150,00 €
signature du PV de levée des réserves
Elaboration du rapport relatif a | 5 jours calendaires a compter de I'ordre de 300,00 €
MC1 o ! o
cette mission service de notification de la MC2
Elaboration des rapports 60 jours calendaires a compter de l'ordre de | 300,00 €
MC2 v o ! .
relatifs a cette mission service de notification de MC2
MC3 Elaboration du rapport relatif a | 30 jours calendaires a compter de l'ordre de | 300,00 €
cette mission service de notification de G2-PRO
Elaboration du DESC 30 jours calendaires a compter de l'ordre de | 300,00 €
MC4 . .
service de notification de la MC4
MC5 Elaboration d’'un compte- 5 jours calendaires aprés la réunion 150,00 €
rendu de réunion
Plan de contréle extérieur 20 jours calendaires a compter de I'ordre de | 300,00 €
MC6 1 D
service de notification de la MC3
Elaboration de chaque rapport | 30 jours calendaires a compter de I'ordre de | 300,00 €
MC7 relatif a cette mission service de notification de chacune des
missions G2-DCE/ACT et G4
Elaboration de chaque rapport | 30 jours calendaires a compter de I'ordre de | 300,00 €
MC8 relatif a cette mission service de notification de chacune des
missions G2-DCE/ACT et G4
MC9 Premiére présentation au 15 jours calendaires a compter de I'ordre de | 500,00 €
VISA service de notification de la MC9
Planning travaux de 30 jours calendaires a compter de l'ordre de | 500,00 €
MC10 o - . .
dévoiement réseaux service de notification de la MC10
MC11 Elaboration d’'un compte- 5 jours calendaires aprés la réunion 150,00€
rendu de réunion

Ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par un planning rendu contractuel ou par voie d’avenant.

* jusqu’a la plus tardive des deux dates suivantes :

e 15 jours calendaires apreés la réception du projet de décompte final ;

e 15 jours calendaires apres la publication de I’index de référence permettant le calcul de la révision

du solde.
7-3.1.  Pénalités
7-3.1.1. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales
Sans objet.
7-3.1.2. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-7 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

7-3.1.3. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.8.-3 du CCAP, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 200 €.

7-3.1.4. Pénalité pour non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des clauses environnementales prévues dans le SOPRE ou des objectifs
environnementaux fixés a I’article 13.4 du CCTP, le titulaire se voit appliquer, aprés mise en demeure restée
infructueuse, une pénalité forfaitaire de 1000€.

27



7-3.1.5. Pénalité pour non-respect du délai de traitement des états d’acomptes des
marchés travaux
Pénalité pour retard dans le traitement d’un projet de décompte :

Le délai dans lequel le matitre d’ceuvre notifie 1'état d’acompte mensuel est de 7 jours a compter de la réception
de la demande du titulaire. En cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des
marchés de travaux et les transmettre au maitre d’ouvrage via Chorus, le titulaire encourt une pénalité de 300
€ par jour de retard.

De plus, en cas de versement des intéréts moratoires par le maitre d'ouvrage, cette pénalité est égale au montant
de ces intéréts qui lui sont directement imputables.

Dans le cas ot le retard du maitre d’ceuvre n’a pas conduit a des intéréts moratoires pour le maitre d’ouvrage,
il est appliqué une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT (mille euros Hors Taxes) par projet de décompte mensuel
ou final non validé sous CHORUS PRO dans le délai de 7 jours calendaires suivant le dépot par 1’entreprise
sous CHORUS PRO.

Pénalité pour défaut de controle d’un projet de décompte ou transmission d’un projet de décompte
incomplet.

La validation d’un projet de décompte irrecevable au regard des dispositions définies par le document Notice
« Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’ » (Annexe X) ou la transmission d’un projet de décompte
incomplet, impliquant son rejet par le maitre d’ouvrage, entraine 1’application d’une pénalité forfaitaire de 500
€ HT (cing cent euros Hors Taxes) par projet de décompte non conforme et par transmission défaillante.

7-3.1.6. Autres pénalités de retard

Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation par le RPA, les pénalités de
retard décrites ci-apres :

e en cas de retard dans I’exécution des prestations ;
e en cas d’exécution non satisfaisante (mauvaise exécution) des prestations dans les délais prescrits.

Par conséquent, si les prestations ne sont pas effectuées dans les délais contractuels, ou en cas d’exécution non
satisfaisante dans les délais prescrits, le titulaire sera passible d’une pénalité calculée conformément a I’article
16.2 du CCAG-MOE.

Les pénalités sont calculées par application de la formule suivante :
P = V*R/3000

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix
de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard
ou de l'ensemble des prestations, si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

Par ailleurs, en cas de manquements répétés, le RPA se réserve le droit de résilier le marché sans indemnité.
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ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances
Les avances sont régies par I'option A de l'article 11.1 du CCAG-MOE.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est due que sur
la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles 1..2191-2 et ..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12
du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée, exprimée en mois, est inférieure
ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC
divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a : 5%
Si le titulaire est une PME, 1’avance sera portée a 30 % (R.2191-7 du CCP).

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 4-2.1 ci-dessus
compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution de la tranche.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des
prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le
remboursement de 1’avance intervient dés la premiére demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L..2191-2 et 1..2191-3 et R.2191-3 a R.2191-14 du CCP, dés lors que le titulaire
remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché
ou de I’acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE I’EXECUTION DES PRESTATIONS
9-1. Opération de vérification
9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RPA, sous forme dématérialisée dans un des formats
suivants : [pdf, ppt, doc, xls, dwg].

En complément un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’études

L’admission consiste en 1’acceptation en I’état ou avec observations par le RPA si ce dernier considere que les
observations sont mineures, des documents d’études correspondant a I'élément de mission remis et conformes
aux prescriptions du marché.

Pour I’acceptation, le RPA décide si les observations sont mineures et si les documents d’études doivent étre
repris.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation n’est pas pour autant
considérée comme admise.
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9-1.2.1. Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans le délai fixé par 1’article
21.2.1 du CCAG-MOE et soumis aux dispositions de 1’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations mises au point, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.2. Réfaction

La décision motivée d’admission avec réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre
d'ouvrage estime que des prestations ne satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles
présentent des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre
avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en réclamation au sens de
I’article 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre d'ouvrage. Si le
titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision
ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est
réputé avoir accepté les observations du titulaire.

9-1.2.3. Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG-MOE qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées par le titulaire,
des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-1.3.  Délais de vérification des autres documents présentés par le titulaire
L’article 20.2 du CCAG-MOE s’applique.

9-2. Achevement de la mission

La mission du titulaire s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ;

— Lalevée de la derniére réserve ;

— L’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

Ou

- Lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

- I’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du titulaire.

9-3. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG-MOE, avec les précisions décrites
dans les articles 9-3.1 a 9-3.3 ci-apreés.

9-3.1.  Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage
prévu a l'article 31 du CCAG-MOE est fixé a 5 %.

9-3.2.  Résiliation pour faute du titulaire ou cas particulier

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate
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par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-MOE complétés par I'acte portant la décision
de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de 'article 30 du CCAG-
MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de ’exécution du marché, placé dans 1’une des situations mentionnées aux
articles L..2141-1 a L..2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le maitre d'ouvrage peut résilier
le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles [..2141-7 a L..2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article L..2195-4
du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30.2 du CCAG-MOE.

Dans I'hypothése ot le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du
Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, dans
les conditions définies a 'article 30 du CCAG-MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit étre
notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter
de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article .8222-6 du
Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des
articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

9-3.3.  Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

— le titulaire s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de marchés de travaux traités,
dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

ARTICLE 10. LAUSE JALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1-8.34 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP 1-8.7 compléte I’article 3.1 du CCAG
CCAP4-2.4 compléte ’article 12.2 du CCAG
CCAP 7-3 déroge aux articles 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.4 du CCAG
b) Normes francaises homologuées
Sans objet
c) Autres normes
Sans objet
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