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1  PRESENTATION

1.1 PREAMBULE

Situation & rappel du programme travaux
Avec le temps, les sanitaires font partie des locaux les plus touchés par I'usure et la dégradation. La DISP de
Rennes doit effectuer des travaux de rénovation des espaces sanitaires des divisions 1 et 3.

Les installations techniques Courants Forts et Faibles, CVC, ECS/EFS sont a remplacer. Les espaces sanitaires
sont a reprendre par la remise a neuf des mobiliers, cloisonnements, réseaux, revétements sols et muraux.
Plusieurs diagnostics techniques font état d’une fragilité de la structure et de la nécessité de procéder a son
renforcement.

Etablissement concerné
La maison d’arrét de Rouen est un établissement construit en 1863. Il présente une capacité théorique de
649 détenus pour une superficie totale de 24800m2 tous locaux confondus.

L’établissement est ainsi constitué :
- Un batiment long de 120m, duquel converge en son centre, 3 autres batiments
o Division1
Division 2
Division 3
Quartier femmes
Quartier mineurs
o Semi-liberté
- Les cours de promenades
- Lazone administrative
- Lacuisine, les ateliers
- Le chemin de ronde
Cet ensemble est circonscrit par un mur d’enceinte sur une parcelle de prés de 4 ha.
Cet ensemble s’inscrit dans un milieu urbain densifié a proximité de voies de communication importantes.

O O O O

Périmétre des travaux

Les travaux ciblent plusieurs objectifs :
- Laconsolidation de la structure de la division 1
- Larénovation des espaces sanitaires en division 1 & division 3
- Lasécurisation des espaces sanitaires en quartier Ql & QD

- Douches Division 1 tous niveaux (Détention ordinaire)
- Douches Division 3

o Quartier d’isolement au Rdc

o Quartier Disciplinaire au Rdc

o Détention ordinaire au R+2
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Plus particulierement concernant le lot DEMOLITION / GROS CEUVRE :

Démolitions de murs, cloisons, plafonds
Les démolitions de toutes natures et enlevement vers les décharges spécialisées.
La dépose des fenétres et chassis vitrés
Déposes des revétements de sols et poncage des supports
Découpe et reprise d’enrobé
Gestion des évacuations des eaux en réseaux enterrés
Réalisation de tranchées techniques
Création d’ouvertures, re cloisonnement
Purge des locaux a aménager aprés consignation des réseaux
Elargissement de passages de portes et reprise de linteaux
Le transport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux.
Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.
Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et maconnerie.
Tous travaux d’infrastructure et de superstructure
o Elévation des murs et cloisons.
o Dallages, dalles, planchers et chapes
Tous travaux de magonnerie.
Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.
Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.
Les étaiements et toutes les protections de chantier
La gestion de I’étanchéité a I’eau et I'air du batiment.
Le cloisonnement provisoire de certaines zones de chantier.
La réalisation, de murs en béton armé en intérieur

L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition complete et

parfaite des ouvrages du présent lot.

Le titulaire du présent lot sera chargé du dimensionnement de I’ensemble des éléments d’infrastructure et
de superstructure, compris ferraillage et études structure.
Les études structures devront étre validées par le bureau de contrdle.
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1.1.1 ZONE IMPACTEE DIVISION 1
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1.1.2 ZONE IMPACTEE DIVISION 3
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1.2 INTERVENANTS

Désignation Intervenant Représentant Contact
Direction Interrégionale des Services
Pénitentiaires de Rennes
Département des Affaires Immobiliéres David THOMAS @ 02.56.01.66.65
Maitre d’ouvrage | Cellule Maintenance >4 david.thomas@justice.fr
18 bis, rue de Chatillon
(CS23131-35031 RENNES CEDEX

Exploitant Maison d’arrét ) @ 02.32.18.01.00
£xploitant 169 Bd de I'Europe Jérémie GOLYNSKI >< jeremie.golynski@justice.fr

76000 Rouen

Maitre d’ceuvre MLC FACILITIES Mathias LOICHOT @ 06.11.51.96.96
7 rue A. Fleming — 21121 AHUY > Mathias.loichot@mlc-facilities.fr
@
Bureaude —
Contrdle -
CSPS @
=

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché et ses éventuels sous-traitants sont tenus de connaitre les lieux et ne sauraient
se prévaloir ultérieurement d’une connaissance insuffisante du site et de tous les éléments locaux existants
tels que nature des sols, moyens d’acces, sécurité, état des installations existantes, etc.

Sauf avis contraire du réglement de consultation, la visite est obligatoire (se reporter au réglement de
consultation pour les modalités de visite).

1.4 SOuUs TRAITANCE

La sous-traitance d’une partie de lot n’entrant pas dans la compétence de |'entreprise est soumise a
I’agrément préalable du Maitre de I'Ouvrage, qui le notifie a la Maitrise d’ceuvre. Elle ne dégage pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité de I'ensemble des travaux.

1.5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des
travaux inclus dans le présent lot, ainsi que leur tenue dans le temps. Dans son offre, I'Entrepreneur aura
prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses installations. Chaque entreprise
doit son propre nettoyage et |'évacuation des gravats aux décharges publiques. Les Entrepreneurs ne
pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer ou exécuter
une prestation incompléte et non conforme aux regles de I’Art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra a la Maitrise d’ceuvre.

1.6 NORMES, REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux textes officiels, normes,
réglements, DTU, préconisations des fabricants, avis techniques et régles de I’Art en vigueur.
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Il sera fait application des textes suivants (liste non exhaustive) :

e LeR.E.E.F. du C.S.T.B ainsi que les DTU et ses mises a jour a la date du marché.

e Le réglement d’accessibilité & de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du
public.

e Le code du travail, et notamment en ce qui concerne la sécurité des accés et d’entretien du
matériel.

e Tous les appareils installés seront soumis a la norme francaise en vigueur ainsi qu’aux normes et
directives européennes en vigueur.

1.7  PIECES PARTICULIERES

Le présent dossier de consultation des entreprises est composé :
e Du présent CCTP,
e D’une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire,
e D’un cahier de plans et d’un planning prévisionnel de phasage des travaux,

1.8  DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la
charge de I’Exploitant.

1.9 REGLEMENTATION PENITENTIAIRE APPLICABLE ET LEXIQUE :

- Arrété du 29 décembre 2016 relatif a I'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux
personnes handicapées

- Arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contrdle

- Circulaire de la DAP n° 700020 du 12 janvier 2007 relative a I'application de I'arrété du 18 juillet 2006
portant approbation des regles de sécurités contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur contréle

DAP - Direction de I’Administration Pénitentiaire :
Placée sous l'autorité du garde des Sceaux depuis 1911, I'administration pénitentiaire est I'une des cinq
directions du ministere de la Justice.

MA - Maison d’arrét :
Prison - Etablissement pénitentiaire recevant les prévenus (détenus en attente de jugement) et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur a un an.

PEP :
Poste d’Entrée Principal ou Porte d’Entrée Principale

PClI :
Poste de Centralisation de I'Information

SAS ou Effet de SAS :
Ce sont les deux portes d’un sas qu’on ne peut ouvrir qu’alternativement, jamais les deux a la fois. Systeme
de franchissement verrouillable ou déverrouillable a distance selon le besoin des mouvements de détenus
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2  OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-aprés s'applique pour I'ensemble des
articles des présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-apres.
Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des regles, D.T.U,
cahiers des charges du C.S.T.B, normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes
|égislatifs et réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

2.1 ETENDUE DES TRAVAUX

D’une maniere générale, I’entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqués aux plans et
au présent CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient
d’une fagon logique des prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires a la bonne finition de ses travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre, le
maitre d’ouvrage et le CSPS. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéeces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

2.2  SITE OCCUPE

L'entreprise est tenue de se faire confirmer auprés de la maitrise d’ceuvre et du maitre d'ouvrage, toutes les
informations concernant le phasage des travaux, le balisage, les barrieres délimitant les zones publiques, des
zones de chantier.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Toutes les dispositions devront étre prise pour permettre
I'exploitation de I'établissement, en limitant les nuisances et en maintenant I'établissement en sécurité. Il
est entendu que tout ou partie des travaux pourront s’exécuter en horaires décalés.

Etant donné la sensibilité de I’établissement, le Maitre d’Ouvrage pourra décaler une intervention si cela
s’avere nécessaire, pour la sécurité du site.

Les plans d’exécution devront étre visés par la maitrise d’ceuvre, et le bureau de contréle, avant toute
intervention.

L’entreprise devra un nettoyage quotidien.

Les références techniques du matériel proposé par le présent lot devront étre visées par la maitrise d’ceuvre
avant toute commande.

Sauf livraisons encombrantes, a ce jour, les véhicules ne pourront pas rentrer dans I’enceinte de la maison
d’arrét.

Les travaux préparatoires se feront dans les sous-sols ou a I'extérieur de la maison d’arrét (zone neutre).

2.3 ACCES A LETABLISSEMENT

L’entreprise devra présenter une liste du personnel susceptible d’intervenir dans |'établissement des que
possible.
L’acces de chaque intervenant est soumis a I'approbation du chef d’établissement. Ainsi, préalablement a
chaque intervention, I'entreprise fournira :

- L'identité de chaque intervenant

- Lalecture et I'approbation du cadre de slreté et de ses annexes
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- La nature des prestations a réaliser
- Linventaire écrit complet des trousses a outils et des matériels a faire entrer dans I’établissement
- Les véhicules n’auront pas acceés a 'intérieur de I’établissement, sauf cas exceptionnel de livraison /
évacuation de matériels. Pour ce faire, la carte grise devra étre fournie préalablement dans les
mémes délais.
Si I’accés du personnel est renouvelable concernant son identité, la partie matérielle est a renseigner dans
une fiche d’intervention chaque semaine, en prenant en compte que la premiére demande pourra étre
validée sous deux semaines.
Les plannings de coupure de réseaux, de livraison, ou d’intervention exceptionnelle seront fournis dans les
mémes délais.
A noter que dans ce type d’établissement la sécurité de tous est prioritaire, le maitre d’ouvrage et plus
particulierement le chef d’établissement pourra décider d’annuler ou décaler n’importe quelle tache ou
intervention. Ces dispositions sont réputées incluses dans I’offre de I’entreprise.

2.4  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Le présent lot est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément au
Dossier de Consultation des Entreprises.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son bordereau de prix
descriptif, de lire trés attentivement toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont
applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les bordereaux de prix
descriptifs, tout le matériel, les fournitures, les ouvrages de toutes nature et la main d’ceuvre pour livrer un
ouvrage entiérement terminé quant a sa partie spécialisée et décrit dans son lot.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce
dossier, il devra en tenir compte dans |'établissement de son prix.

Cette modification s’accompagnerait d’une note explicative séparée et annexée a son offre.

L’Entrepreneur devra se renseigner aupres du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou
incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une
omission ou erreur, soit au bordereau de prix, descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité
nécessaire pour la finition parfaite et la stabilité des existants selon les regles de I’art des travaux projetés.

Dans la description qui va suivre, le Maitre d’Euvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature
des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette
description n’a pas un caractere limitatif.

2.5 COORDINATION

Une parfaite collaboration devra exister avec I'ensemble des compagnons, co-traitants, et sous-traitants
éventuels. Les informations quant a |'étendue des travaux précités seront données pendant la phase
chantier. L'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, pour toutes les
réservations et fixations nécessaires.

L’Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés,
ainsi que les modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou
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I'inobservation de cette clause.

2.6 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

A Compter de la remise de I'ordre de service, et de la premiére réunion de démarrage et de préparation,
I’Entrepreneur doit s'assurer de I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non
conformes aux prescriptions de son marché ou plans seront précisées par écrit a la maftrise d’ceuvre.

Tous les appareillages seront fixés a I’aide de vis INOX inviolables. L’outil adapté sera fourni a
I’établissement.

Note : dans certaines zones les plafonds métalliques sont solidarisés, ils devront étre remis a I’état initial
a l'issue des travaux

Une attention particuliére sera portée aux nuisances sonores et aux poussiéres (sas de protection, polyane,
linge humide ect...).

2.7 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

En toutes circonstances, I'Entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés
lors de I'exécution de ses travaux, résultant, soit de son propre fait, soit de son personnel.

Pendant I'’ensemble de la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de la conservation et du maintien
en bon état des matériaux, matieres premieres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillage et installation
de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant
le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui
auraient pu s’introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des
matériaux, des matiéres premieres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages
effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les réparations.

En outre, les entrepreneurs devront, avec toutes les précautions nécessaires, le déplacement et le stockage
a l'intérieur de I'établissement (a un emplacement déterminé par le Maitre d’Euvre en accord avec le Chef
d’établissement) du mobilier, le démontage et le stockage des stores, rideaux, luminaires, etc...leurs
protections, leur nettoyage lors du remontage, de la repose ou de la remise en place.

IIs sont tenus de remettre en état ou de réparer ou de remplacer a leurs frais, les ouvrages qui auraient été
endommageés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tout tiers responsable,
le Maitre d’Ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement étranger a toutes contestations ou
répartitions des dépenses. lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manceuvres.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu’ils pourraient subir, sans frais
supplémentaire pour le Maitre d’Ouvrage.

2.8  QUALIFICATIONS ATTENDUES (QUALIBAT OU EQUIVALENT) :

Démolition - Déconstruction : 1112 et 1142

Fondations — Souténement : 1233 et 1292

Montage d’échafaudages et d’étaiement : 1412 et 1443
Maconnerie et Béton Armé : 2113

Béton armé et Béton Précontraint : 2213
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3 ORGANISATION DU CHANTIER

3.1 PERSONNEL ET RESPONSABLE

L’Entreprise doit nommer un responsable de projet ainsi qu’un suppléant qui reste informé de toutes les
phases du montage.

Le responsable du chantier assiste a toutes les réunions de chantier. L’Entreprise maintient sur le chantier un
chef responsable qui est continuellement présent sur le site pendant les heures de travail.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de I'une ou de ces deux personnes s’il
estime que leur travail ne donne pas satisfaction.

Le personnel responsable doit faciliter la visite du chantier par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre, sur
simple demande de ceux-ci.

3.2 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Un rendez-vous général de chantier aura lieu a une fréquence définie par le Maitre d’ceuvre en fonction de
la nécessité, au jour et a I’heure qui seront arrétés d’'un commun accord a I’ouverture du chantier.

Il est obligatoire et tous les Entrepreneurs sont tenus d’y assister ou de s’y faire représenter par un
Conducteur de Travaux qualifié et permanent, ayant pouvoir de décision.

Tout Entrepreneur absent sans raison valable et sans autorisation préalablement fournie par le Maitre
d’CEuvre supportera une retenue sur le montant de son Marché, par absence.

Ces retenues seront comptabilisées par le Maitre d’CEuvre a chaque rendez-vous et la déduction sera
automatiquement appliquée sur les comptes définitifs de fin de chantier.

En complément des rendez-vous de chantier usuels, une réunion spécifique sera réalisée avant le démarrage
de chaque phase importante ou cruciale. La présence de I'ensemble des interlocuteurs sera indispensable.

3.3 COMPTE RENDU DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier feront I'objet de procés-verbaux établis et diffusés a I'Entreprise par le Maitre
d’CEuvre.

Ces comptes-rendus, numérotés, prennent un caractére contractuel et devraient éviter toutes
correspondances paralléles.

Le titulaire du présent lot devra veiller a faire figurer au compte-rendu de chantier toutes les modifications
apportées au CCTP et toutes les observations qui pourraient servir a la conduite ou aux reglements ultérieurs
de travaux.

3.4 ORGANISATION — AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage seront impérativement implantées sur les zones qui seront réservées a cet effet. Aucun
stockage de matériel ne sera admis en dehors des zones ou il est prévu d’étre installé.

Dans tous les cas, celui-ci devra étre fait de fagon a ne pas perturber I’exploitation du site.

Les délais d’intervention pour le présent lot sont consignés dans le planning de I’opération, tout dépassement
de ces délais entrainerait I'application des pénalités prévues au CCAP.

3.5 HYGIENE ET SECURITE

PRESCRIPTIONS GENERALES EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES TRAVAILLEURS
L'opération est soumise a |'observation de la réglementation en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs.

Chantiers de batiment et de génie civil « d’entretien usuel » :

Le décret n° 92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail et fixant les prescriptions particulieres
d’hygiene et de sécurité est applicable. Il prévoit I’établissement d’un plan de prévention.
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Chantiers de batiment et de génie civil dits « clos et indépendants » :

Le décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, pris en application de la loi n° 93-1418 du
31 décembre 1993 est applicable.

L’entreprise tiendra compte de 'intervention et des prescriptions éventuelles du coordinateur santé-
sécurité, en application des textes précités.

EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

En cas de présence de plomb, d’amiante ou de toute autre substance dangereuse, I'entrepreneur devra
prendre toutes les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs, conformément
notamment :

e Audécret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’'un document relatif a I’évaluation
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article L230-2 du code du travail). Applicable
a partir du 8 novembre 2002.

e Alacirculaire n® 6 DRT du 18 avril 2002 — application du décret n® 2001-1016 portant création d’un
document relatif a I’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

e L’entreprise doit s’'informer aupres du chef d’établissement en se faisant remettre notamment la
fiche récapitulative du DTA (en cours de diagnostic)

e L'entreprise titulaire du marché devra disposer de I'accréditation d'intervention en sous section 4, et
avoir le personnel habilité pour les interventions sur I'amiante en sous section 4.

e L'entreprise devra au préalable sur d'autres chantiers avoir réalisé des chantiers tests valides pour
les types d'interventions qu'elle réalisera sur ce chantier

e L'entreprise en charge des travaux sur les matériaux amiantés devra prendre connaissance du PGC
annexe, et respectera I'ensemble des prescriptions décrites dans le Décret n°® 2012-639 du 4 mai
2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.

e Dans le cadre des opérations susceptibles d'exposer son personnel aux poussiéres de plomb, elle
devra impérativement prendre les précautions précisées dans le pgc et founir un mode opératoire
détaillé de ses interventions.

e Les revétements en peinture sont supposés contenant du plomb en teneur nécessitant des
précautions pour les opérateurs, en |'attente du diagnostic plomb qui sera joint au dossier de
consultation des que possible.

3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER — ENVIRONNEMENT — PROTECTION DES PERSONNES

Nettoyage de chantier
e L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés |'exécution des
travaux dont il est chargé.
e L’entreprise a la charge de I’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par
le MOE ou a la décharge publique.
e L’entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des installations qu’ils a
salies ou détériorées.
e L’entreprise a la charge de I'enléevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges
publiques, au fur et a mesure de I’'avancement du chantier.
Protection des biens et de I’environnement
e L’entreprise prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute dégradation des voiries,
édifices, biens et de I'ouvrage jusqu’a la réception sans réserve des travaux.
e L’entreprise doit toutes les dispositions et sujétions relatives a la protection de I’environnement.
En cas d’atteinte a I'environnement ou de dégradation, I'entreprise supporte tous les frais de
nettoyage, dépollution et remise en état.
e L’entreprise doit la réfection a I'identique de toutes les parties de voies, édifices publiques ou privés
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endommagés par suite de I'exécution des travaux.

e L’entreprise doit la réfection dans les regles de I'art de toute partie de I'ouvrage objet du présent

marché endommagée par suite de I'exécution des travaux.
Protection des personnes

e L’entreprise doit assurer la sécurité des biens et des personnes conformément a la réglementation
en vigueur, aux directives de la CARSAT, de 'OPPBTP. Toutes les sujétions qui en découlent sont
réputées incluses dans les prix.

e L’entreprise rédige un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) conforme
aux directives ci-dessus et le soumettre a I’avis des organismes concernés par la sécurité et la santé
au travail.

D’une maniere générale, toute disposition visant a éviter tout affaissement, mouvement, désordre des
ouvrages mais également la chute de matériel, du personnel sera a prévoir a ses frais. Tous ces matériels et
dispositifs relevent de I’entiére responsabilité de I’entreprise.

3.7 EVACUATION DES DECHETS

Chaque entrepreneur procede au tri de ses déchets de construction et se charge de leur évacuation. La
location des bennes, I'enlévement et le transport sur les sites susceptibles de recevoir les déchets, sont a la
charge de I'entreprise.

3.8 CAROTTAGE

Les carottages et réservations seront effectués par le présent lot. L'entrepreneur traitera également les
demandes de réservations des autres lots.

3.9 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les prestations a la charge du titulaire comprendront implicitement :

e Letransport et I'amenée a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et matériels nécessaires a
la réalisation des travaux.

e Les échafaudages et plates-formes pour travaux en hauteur.

e Les démolitions de toutes natures et enlevement vers les décharges spécialisées.

e Les études techniques pour la réalisation des ouvrages en Béton Armé et maconnerie.

e Tous travaux d’élévation des murs et cloisons.

e Tous travaux de chapes et dallages

e Tous travaux d’enduits intérieurs et extérieurs.

e Les réservations nécessaires aux autres corps d’état.

e Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception.

e L'enlevement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux.

e Toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition complete et parfaite
des ouvrages du présent lot.

e Le tracé du trait de niveau général a 1.00 du sol fini.

3.10 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION.

Ces dispositions porteront sur la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves et essais.
En tout état de cause, la réception ne pourra étre prononcée si la sécurité des intervenants ne peut étre
assurée ou si les installations ne sont pas exploitables.

3.11 ESSAIS ET RECEPTIONS

3.11.1 AUTOCONTROLES

Préalablement a la réception des installations, I'entreprise réalisera les essais de tous les équipements mis

Page 15 sur 40
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L (tacilities Maison d’arrét de Rouen s e
b —

Rénovation des espaces sanitaires MINISTERE DE LA JUSTICE

contact@mlc-facilities.fr

CCTP LOT 01 — Janvier 2025

en ceuvre et fournira ses autocontroles justifiants le fonctionnement des appareils et des installations mis en
ceuvre, conformément a la demande.

La transmission des installations Fourniture d’un carnet d’autocontréles fonctionnement justifiant le bon
fonctionnement des installations.

3.11.2 RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception des installations aura pour but d’évaluer la conformité des travaux réalisés en accord avec les
spécifications techniques, régles de I’art et normes en vigueur.

Cette réception sera effectuée en présence du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant et fera I'objet d'un
PV de réception des installations.

L’ensemble des travaux effectués seront controlés :

Cheminements ajoutés et réutilisés

Quantitatifs installés

Respect des spécifications de pose et de raccordement

Conformité des restitutions coupe-feu

Installations au regard de la réglementation

Dossier des ouvrages exécutés

Repérage durable de l'installation

Transmission des installations et formation du personnel en charge de sa maintenance

3.12 LEVEE DE RESERVES ET GPA

Lors de I’émission du PV de réception, un délai de levée des réserves constatées sera défini.

Une visite de levée de réserve aura lieu en présence du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant afin de
constater I'achévement complet des travaux.

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous les
travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

Il est rappelé que I'obligation de résultat de I'entrepreneur (principal ou sous-traitant, article 1147 du code
civil) persiste pour les désordres réservés jusqu'a la levée des réserves, méme apres I'expiration de la garantie
de parfait achevement.
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4  TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1 PREPARATION DE CHANTIER :

Préalablement a toute intervention, I'entreprise fera procéder a un constat d’huissier portant sur I'état des
batiments et aménagements. A ce constat sera annexé un reportage photographique permettant d’en
visualiser I’état. Toutes les dégradations constatées apres intervention du présent lot seront réparées par,
ou a la charge du présent lot.

Egalement, I'entreprise sera tenue de réaliser I'ensemble des repérages nécessaires permettant de réaliser
ses ouvrages, comprenant les opérations de manutention et mesures conservatoires :

e Consignation installations existantes, signalisation et balisage

e Repérage des installations

e Organisation des travaux, manutention et mesures conservatoires

4.2  INSTALLATION D'UNE BASE VIE

Le stockage des fournitures se fera aux risques et périls de I'entreprise et sur des zones définies par
I’établissement. La possibilité de I'utilisation des sanitaires de |'établissement par les ouvriers impose a
I’entrepreneur la nécessité de veiller a ce que les sanitaires ne subissent pas de détérioration ou ne soient
pas salis anormalement par le personnel de I’entreprise.

De ce fait, a ce jour et sauf avis contraire au démarrage des travaux, I’entreprise prévoira la mise en place :

e De bungalows servant de vestiaire, réfectoire et réunion
e De blocs sanitaires
e De volumes de stockage et benne a gravats.

Cette base vie devra étre installée par le présent lot en dehors de la zone de travaux, a un emplacement a
définir en phase de préparation. Elle disposera de vestiaire, sanitaires et point d’eau, d’un espace de
restauration. Les aires de stockage seront implantées et délimitées a proximité. Aucun autre point de
stockage tampon ne sera mis a disposition des entreprises au sein des zones de détention. A ce titre,
I’entrepreneur titulaire du présent lot se rapprochera de la mairie afin d’obtenir les autorisations nécessaires.

4.3  ETUDES D'EXECUTION :

Pendant la période de préparation et avant toute mise en ceuvre et fabrication, I'entreprise fournira son
dossier d’exécution complet incluant les plans et documents d’exécution nécessaires a la réalisation des
travaux, afin de recevoir 'approbation de I'équipe de Maitrise d’CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage.

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté, ainsi que de tous les calculs et dessins graphiques
s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur, qui reste soumis a une obligation de
résultat. L’entrepreneur contrélera les cotes exactes en situation et sera tenu d’adapter ses ouvrages en
conséquence apres signalement au Maitre d’CEuvre.

Le dossier d’exécution devra étre fourni dans son intégralité pendant la période de préparation.

- FEtudes géotechniques et établissement du systéme de fondation compris dimensionnement

- Plans d'implantation

- Plan de réservations

- @Gros ceuvre

- Coupes

- Planning

- Notes de calculs y compris descentes de charge de I’existant et du projet (validation des structures
porteuses)
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- Présentation de I'ensemble des documents nécessaires au bureau de contréle
L’entreprise proposera un planning d’intervention détaillé en accord avec le phasage des travaux défini.

4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE COMPLET YC FORMATION / TRANSMISSION DES INSTALLATIONS

2 semaines avant les OPR, I’entreprise fournira le DOE récapitulant I’ensemble des ouvrages mis en ceuvre
et les plans de recollement des nouveaux réseaux en 3 exemplaires papier + 1 version sur clé USB. Ce dossier
sera préalablement transmis au MOE pour validation avant envoi au MOA.
Il comprendra tous les éléments nécessaires a la bonne compréhension de I'installation, son utilisation, sa
maintenance et son évolution future, a minima :
e Plans complets des installations aux formats .pdf et .dwg
Proces-verbal de classement au feu des matériaux
Fiches techniques des équipements installés
Notices d’entretien
Notes et calculs techniques
Notice de transmission des installations

4.5 NETTOYAGE QUOTIDIEN DU CHANTIER COMPRIS EVACUATION DES DECHETS

Le nettoyage des ouvrages sera réalisé a l'issue de chaque prestation / zone d’intervention.
Le nettoyage intérieur, concerne (liste non limitative) :

. L'ensemble des menuiseries extérieures et intérieures,
o L'ensemble des vitres

o L'ensemble des sols

o Les revétements verticaux y compris la faience,

. La quincaillerie : bouton de portes, béquilles, etc...,

o L'appareillage électrique,

NOTA IMPORTANT :

Si le nettoyage est jugé insuffisant lors de la réception de I'ouvrage, le Maitre d’ceuvre pourra, s’il juge
nécessaire, faire réaliser les travaux complémentaires de nettoyage par une entreprise spécialisée et ce, a la
charge exclusive de I'entreprise titulaire du présent lot.
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5  DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PHASAGE

Les travaux ont pour objectifs principaux :

- La reprise intégrale (tous corps d’état confondus) des locaux sanitaires de la Division 1 par la
démolition et reconstruction des murs et planchers au droit de la zone concernée, pour un
réaménagement des locaux a I'identique et un dimensionnement des installations adapté

- La réfection et le réaménagement des espaces sanitaires de la Division 3 (QD, Ql et R+2) pour un
assainissement des locaux et un meilleur systeme fonctionnel. L’entreprise titulaire du présent lot
devra impérativement prendre connaissance de I'entiéreté des documents de I’'appel d’offre et des
documents transmis ultérieurement.

Le planning et le phasage de travaux ont établis en phase étude et validés par I’'ensemble de I’équipe, en vue
de la réalisation des travaux par une entreprise sachante. Elle réalisera donc toutes études complémentaires
qui lui apparaitraient nécessaires. Elle ne pourra se prévaloir d'une quelconque imprécision ou omission pour
remettre en cause le caractére forfaitaire de son offre.

5.1 HYPOTHESES GENERALES DU PROJET :

- Zone de sismicité :
o Zonel-> Trés faible.
- Type de Fondations :
o Fondations profondes (pieux)
o Fondations superficielles (longrines)
- Structure en Division 1 :
o Le renforcement structurel décrit dans les présents documents repose sur les murs
périphériques recensés dans la zone de travaux :
=  Murs de facade et de coursive RDC, R+1 et R+2 - Porteurs de I'état existant et
porteur de la future structure
=  Murs de facade et de coursive du niveau R+3 - Porteurs de |'existant mais non
porteur de la future structure (création structure BA + murs BA en paralléle des murs
existants)
=  Mur de séparation entre Cellules D1-0005 (périmetre des travaux) et D1-0006 (hors
périmétre des travaux) - L’hypothése de renforcement structurel du projet est
établie sur une structure portée par les murs de facade et de coursive, IDEM pour
les niveaux R+1 et R+2
= Laconstitution des murs de facade est établie depuis I'extérieur vers I'intérieur selon
I’hypothese suivante :
» Béton:5cm
» Briques : (épaisseur variable selon les niveaux)
» Béton: 10cm
» Enduit et finition de la paroi : 2cm
o Les études du présent dossier ont été établies sur un état et une nature de chaque plancher
décrite par I’'hypothese suivante :
= Plancher Bas du RDC - Dalle béton sur terre-plein, Plancher vétuste et gorgé d’eau
= Plancher Haut du RDC - Plancher constitué de poutrelles métalliques et treillis
rongés et noyés dans une couche de platre, remblais (gravats), dalle béton non
armée fine épaisseur. Plancher proche de I'éboulement (chute de gravats)
= Plancher Haut du R+1 - IDEM que PH RDC, dalle vétuste et gorgée d’eau et chute
de gravats
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= Plancher Haut du R+2 = Parpaings creux posés horizontalement sous une dalle
béton non armée, plancher vétuste et gorgée d’eau

= Plancher Haut du R+3 - Parpaings creux posés horizontalement sous une dalle
béton non armée, plancher vétuste et gorgée d’eau

5.2 AMENAGEMENT EXTERIEUR @

5.21 MANUTENTION ET ACHEMINEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX :

Il sera nécessaire de mettre en place des protections adaptées afin de franchir I'ovoide pour accéder a la
zone de travaux. Les protections devront étre prévues pour I'ensemble des lots. La circulation des engins de
livraison / manutention se fera a I'aide de ces protections, le cas échéant I'entreprise devra une reprise des
éléments au droit des ouvrages détériorés. Les protections comprennent également la fourniture et mise en
place de plaques d’acier passe-véhicules (uniqguement pour les véhicules lourds) pour franchir les ovoides
sous la surface bitumée.
Localisation :

- Zone de travaux extérieure
Intervention :

- Phasel

5.2.2 PORTION GRILLAGEE DELIMITATION DE LA ZONE DE CHANTIER :

5.2.2.1  Modification de la portion de grillage :

L’entreprise devra la découpe du bitume dans la zone de travaux extérieure entre la base vie et la zone
d’intervention. Les gravats seront évacués et le sol sera décaissé pour permettre la réalisation des fondations
de la future portion grillagée. Les fondations ne devront pas dépasser du bitume existant pour obtenir une
surface plane. Suivant le principe de fixation choisis par le lot n°2 :
- Les platines de fixations fournis par le lot n°2 devront étre scellées dans le béton par I’entreprise du
présent lot
- Ou les poteaux fournis par le lot n°2 devront étre scellés directement dans les fondations par
I’entreprise du présent lot

L’entreprise du présent lot devra se renseigner aupres du lot n°2 pour toutes informations susceptibles de
créer un quelconque sujet de coordination ou de mise en ceuvre des éléments (implantations, dimensions,
contraintes etc) y compris toutes sujétions. Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour positionner
les éléments de niveau et obtenir une verticalité parfaite du poteau.
Localisation :

- Zone de travaux extérieure
Intervention :

- Phasel

5.2.2.2 Complément de pare-vue :

L’entreprise devra la fourniture et la pose de bac acier faisant office de pare-vue d’une hauteur de 3m en
partant du sol bitumé. lls seront fixés sur la paroi grillagée par des crapauds (cavaliers).

Caractéristiques et dimensions :
- Bardage métallique simple peau en téle d'acier galvanisé prélaqué, profils trapézoidaux type
« TRAPEZA 11.100.8 » de chez ARCELORMITTAL CONSTRUCTION ou techniquement équivalent.
- Panneau galvanisé et prélaqué en surface, d'épaisseur 0.75 mm (sous réserve de vérification
mécanique)
- Teinte RAL au choix du MOA
- Pose verticale
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Epaisseur maximale (amplitude des ondes) : 7,5mm
Entraxe entre deux ondes : 100mm

Trapéza®11.100.8

Plaque nervurée pour habillage, cloison et pare-pluie

Largeur utile: 1 100 mm

Nt " et _rv Nt " " et et =T /,5
| 100 | Lﬁs ‘Um

Localisation :

A l'issue des travaux, le pare vue (y compris tout élément de fixation) sera déposé proprement pour ne pas

dégrader les mailles de la paroi grillagée.

5.2.3

BASE VIE ET ZONE DE STOCKAGE :

Zone neutre sur la longueur de la paroi grillagée (voir plans fournis en annexe)

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de I'éclairage de la base-vie, de la
zone de stockage et de la zone de travaux compris extérieur et intérieur (sapine, échafaudage et intérieur
des locaux tous niveaux confondus) et ce pour toute la durée du chantier. L’éclairage se fera par ruban LED
en priorité et par spots ponctuellement. Les circulations et les cheminements entre les différentes zones
seront traitées.

5.2.3.1 Basevie:
, . . . . L, L
L’entreprise devra l'installation et la mise en service d’'une base vie :

Un bungalow (minimum 25m?2) pour les réunions de chantier et
réunions techniques, |'affichage des plans etc. Le bungalow
devra étre aménagé en mobilier (tables, chaises, armoires de
rangements) et devra étre raccordé en électricité avec prises de
courant a disposition et luminaires fonctionnels. Bungalow type
bureau double de chez MODULE-T ou techniquement
équivalent. Le bungalow de chantier ne devra pas faire office de
réfectoire. Il sera fermé et sous clés et ne pourra étre utilisé
gu’en présence d'un surveillant ou d’un personnel de
I’établissement. La clé restera en possession du surveillant
travaux qui sera chargé de la fermeture du bungalow en son
absence.

\Y/

lalalsials

&\ @

Sleleies:

28,80 m*

T 2/600x240cm

ikoistic.vesan.to.st. REF: OC-A6000.5

Un sanitaire de chantier homme et femme différencié (minimum deux unités par local). Les sanitaires
devront étre alimentés en eau potable chaude et froide. Les évacuations des EU devront étre gérées
par I'entreprise du présent lot. Les locaux sanitaires comporteront chacun un lavabo raccordé a
I"alimentation et a I’évacuation. Les sanitaires devront étre maintenus dans un état plus que
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convenable pour garder I'espace dans un environnement sain et dans des conditions sanitaires
irréprochables. Selon le raccord des EU (si les sanitaires sont raccordés au réseau existant de
I’établissement ou s’ils sont raccordés a une fosse), le stockage des eaux usées de la base vie devra
étre nettoyé régulierement et au besoin. Des cellules se trouvent a proximité, il sera donc demandé
al’entreprise de prévoir toutes les dispositions nécessaires pour limiter au maximum (dans la mesure
du possible) toutes odeurs nauséabondes pouvant déranger la vie de I’établissement.

- Un bungalow vestiaire d’environ 15m? pour I'ensemble des
entreprises, une trentaine de casiers au total. Le bungalow de
chantier comportera deux douches, un sanitaire, un lavabo et
des bancs. Le bungalow sera de type « Bungalow vestiaire » de
chez MODULE-T ou techniquement équivalent.

o2 800400

- Unespace réfectoire avec fontaine a eau et lavabo. Le bungalow AMODULET 600x240cm 14,4m?
et les éléments le constituant devront é&tre raccordés en e REFAReRmana
alimentation et en évacuation. Le bungalow de réunion ne devra pas servir d’espace réfectoire. Des
poubelles seront mises a disposition et devront étre régulierement évacuées et les sacs seront
changés.

Aucun bungalow de chantier vétuste ne sera accepté, les bungalows devront étre étanches et entretenus. Le
cas échéant, les bungalows de chantier ne correspondants pas a I'ensemble des critéres pourront se voir étre
refusés et a remplacer sous un court délai. De plus, les bungalows de chantier devront étre nettoyés et
maintenus dans un état propre et sain pendant toute la durée de chantier (installation de la base vie jusqu’a
la dépose) y compris I'évacuation réguliere des poubelles et le remplacement des sacs. Enfin, tous les
bungalows devront étre régulierement approvisionnés en produits d’hygiene (papier toilette, essuie-mains,
distributeurs de papier, distributeurs de savon, savon, poubelles et sacs adaptés, désodorisants, brosses a
toilettes etc) y compris tout élément sanitaire pour le maintien de la propreté des locaux.

Les bungalows seront munis de concertinas sur la périphérie du toit et ils seront munis de barreaudages au
droit des fenétres.
Localisation :

- Zone extérieur quai de déchargement contre la paroi grillagée (voir plans fournis en annexe)

5.2.3.2 Zone de stockage :

Une zone de stockage sera délimitée par des palissades de chantier. La surface nécessaire pour la zone de
stockage sera a préciser et a confirmer durant les premiéres réunions de chantier.
Localisation :

- Zone extérieur quai de déchargement contre la base vie (voir plans fournis en annexe)

5.2.4 CLOTURE DE CHANTIER :

L’entreprise devra la réalisation d’une cloture de chantier compris porte d’accés et serrures pour délimiter la
base vie et la zone de stockage. La cloture sera en panneaux de bac acier fixés sur des poteaux verticaux en
bois scellés dans le sol via des platines en acier.
Localisation :

- Basevie
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- Zone de stockage

0

A l'issue des travaux I'entreprise devra la dépose et
I’évacuation de sa cloture de chantier, les platines
devront également étre descellées et évacuées du
chantier. Les orifices devront étre rebouchés
proprement.

5.25 PALISSADE DE CHANTIER :

5.2.5.1 Descriptif général de la palissade :

— Concertina boule

| Concertina filin
- " —[Bavolets en T

L’entreprise devra la réalisation de palissades de chantier compris portes d’acces
et serrures pour délimiter la zone de travaux et séparer (sécuriser) la zone de
détention. La palissade sera en ossatures bois (structure en bastaings, des
massifs en béton feront office de poids, des étais feront office de jambes de
force. Des panneaux de bac acier fixés sur I’ossature bois sera mis en ceuvre, des /
bavolets et du concertina seront mis en place en téte de palissade. La palissade
de chantier devra faire un minimum 3m de hauteur (paroi lisse). [Bastaings |

horizontaux “.‘
(lisses)

|Bac Acier

)A Bastaings verticaux
e

/// A Platine de fixation

Détails de la palissade de chantier fournis en annexe. \ [ES métallique liaison
LRt

Massifs / Bastaings

L J 1T s i
Localisation : —

- Basevie
- Zone de stockage

A l'issue des travaux |'entreprise devra la dépose et I'évacuation de sa palissade de chantier, les platines
devront également étre descellées et évacuées du chantier. Les dégradations éventuelles au droit des sols
devront étre rebouchées proprement.

5.2.5.2  Porte d’acceés :

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’une porte d’acces dans la palissade de chantier. La palissade
devra étre adaptée pour accueillir la porte compris ossature de support. L'ossature de la porte devra étre
réalisée en acier et devra étre maintenue verticalement et horizontalement dans toutes directions par des
massifs béton et des jambes de renfort. La porte devra étre munie d’un ceilleton et d’une serrure manuelle.

5.2.5.3  Portail d’acces :

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un portail d’accés dans la palissade de chantier. La palissade
devra étre adaptée pour accueillir le portail compris ossature de support. L'ossature du portail devra étre
réalisée en acier et devra étre maintenue verticalement et horizontalement dans toutes directions par des
massifs béton et des jambes de renfort. Il devra étre munie d’un ceilleton et d’une serrure manuelle.

5.2.6 ECHAFAUDAGE DE CHANTIER :

L’entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d’un échafaudage de chantier et d’'une sapine d’accés
aux différents étages. Les éléments seront montés au fur et a mesure de I'avance de chantier (voir phasage
fourni en annexe). Une protection OSB verticale autour de la sapine et de I'échafaudage devra étre mise en
ceuvre pour la sécurité et pour cacher la vue. L'acces a la sapine se fera par une porte double largeur 180cm
(fournie et posée par I’entreprise du présent lot) située dans la zone de chantier au niveau du bitume, elle
sera également protégée par un platelage OSB. Une serrure avec clé en possession du surveillant travaux
devra étre prévue sur la porte. Une chaine avec cadenas devra étre implantée pour la sécurité, le cadenas de
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la chaine devra étre fermé tous les soirs apres le départ des entreprises par le surveillant travaux. Du
concertina en hauteur sur la périphérie de I’échafaudage devra étre implanté par le lot n°2.

La portion d’échafaudage en biais décrochée du mur de facade servira de manutention pour acheminer les
éléments volumineux aux différents étages. La manutention se fera par palans, ils seront a implanter en
hauteur sur I’échafaudage. Les palans devront étre adaptés aux charges portées et ne devront pas étre sous
dimensionnés. L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I’échafaudage reste stable
en sécurisé a I'’avancement et pendant toute la durée du chantier.
Localisation :

- Zone de travaux a I’extérieure (voir plans fournis en annexe)

5.2.7 DEVOIEMENT DU RESEAU EP :

L’entreprise devra le dévoiement de la descentes EP au droit du batiment de la division 1 pour permettre la
mise en place de I’échafaudage et la réalisation des travaux a travers la fagade. Cette derniére sera dévoyée
en pente et la descente toute hauteur sera a recréer jusqu’au regard existant. Ces modifications seront
réalisées selon les régles de I'art afin d’assurer une évacuation des eaux pluviales convenable durant toute
la durée des travaux. A I'issue des travaux, la descente EP sera remise en ceuvre (comme a I'état initial).
Localisation :

- Zone de travaux a I’extérieure (voir plans fournis en annexe)

5.3 SECURISATION DES PLANCHERS / RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE :

Proposition d’organisation pour sécuriser le plancher d’un seul niveau :
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Etaiement de sécurisation et platelage sous le plancher existant

Mur c6té coursive  |Saignées dans les murs porteurs sous le PH

Douche 1 et LT Réalisation sommiers, scellement, ferraillage, coffrage coulage, décoffrage, séchage

Pose des UPN (lisses) encastrés

Etaiement de sécurisation et platelage sous le plancher existant

Mur c6té facade  |Saignées dans les murs porteurs sous le PH

Douche 1 et LT Réalisation sommiers, scellement, ferraillage, coffrage coulage, décoffrage, séchage

Pose des UPN (lisses) encastrés

Douche 1 et LT Pose et fixation d'"HEA 280 sous le PH dans les UPN compris désétaiement

Etaiement et platelage

Mur c6té coursive |Saignées dans les murs

Cellule 1 Réalisation sommiers

Pose UPN

Etaiement et platelage

Mur coté fagade  |Saignées dans les murs

Cellule 1 Réalisation sommiers
Pose UPN
Cellule 1 Pose HEA 280

Etaiement et platelage

Mur c6té coursive |Saignées dans les murs

Douche 2 Réalisation sommiers

Pose UPN

Etaiement et platelage

Mur coté facade  |Saignées dans les murs

Douche 2 Réalisation sommiers
Pose UPN
Douche 2 Pose HEA 280

Etaiement et platelage

Mur c6té coursive  |Saignées dans les murs

Cellule 2 Réalisation sommiers

Pose UPN

Etaiement et platelage

Mur c6té facade  |Saignées dans les murs

Cellule 2 Réalisation sommiers
Pose UPN
Cellule 2 Pose HEA 280

A
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531 ETAIEMENT DE SECURISATION ET DE STABILITE

Apres la dépose des faux plafonds I’entreprise devra réaliser un étaiement pour sécuriser les planchers. Un
platelage devra étre « pris en sandwich » entre les étais et le plancher haut existant du niveau concerné.
L’objectif est de sécuriser la zone quant a la chute de gravats et de soutenir le plancher quant a I’éboulement.
Les rangées d’étais devront étre implantées selon la position des futurs HEA et des murs existants. A I'issue
de la sécurisation et du renforcement structurel par ossature métallique, les étais devront étre déposés
laissant le platelage coincé entre le plancher existant et I’ossature métallique créée. Le platelage sera déposé
par le niveau supérieur lors de la démolition du plancher haut.
Localisation :

- Division 1 sous le plancher haut RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase5/6/7

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

- R+3Phase46/47 /48

5.3.2  SAIGNEES DANS LES MURS :

Une fois le plancher sécurisé par I'étaiement et le platelage, des saignées dans les murs porteurs devront
étre réalisées par I’entreprise. Les saignées se feront sous le plancher et par portion pour ne pas fragiliser les
murs porteurs sur toute leur longueur. Des sommiers en béton armé scellés dans les saignées seront a réaliser
pour poser I'UPN a encastrer. Un habillage de la paroi en fond de saignée devra étre réalisé pour combler les
creux et libérer une paroi lisse en plan.
Localisation :

- Division 1 sous le plancher haut RDC, R+1, R+2
Intervention :

- RCDPhase5/6/7

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

533 APPUIS METALLIQUES UPN ET POUTRES METALLIQUES HEA :

Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions techniques et les spécifications requises pour la
fourniture de profilés UPN et de profilés HEA dans le cadre des travaux de serrurerie. L'intervention de
I’entreprise sur les profilés comprend la fourniture, le transport, la manutention des profilés conformément
aux plans et aux instructions du maftre d'ouvrage et la mise en ceuvre de la structure.

Références normatives :
La fourniture des profilés UPN et HEA devront respecter les normes en vigueur, notamment :
e NFEN 10025-2 : Produits laminés a chaud en aciers de construction non alliés.
e NFEN 1090-2 : Exécution des structures en acier et en aluminium — exigences techniques.
Toutes les caractéristiques techniques (dimensions, tolérances, qualités d’acier, etc.) doivent étre conformes
a ces normes ou aux derniéres normes en vigueur.

Exigences techniques et mise en ceuvre :

e Découpe et assemblage : Les profilés devront étre découpés et ajustés avec précision sur place ou
en atelier selon les études et plans d’exécution réalisés par |I’entreprise. Les techniques de découpe
ne doivent pas altérer la qualité de I'acier ou son revétement.

e Fixation : Les UPN et HEA devront étre fixés solidement conformément aux plans d'exécution et aux
instructions spécifiques du projet (soudure ou boulonnage). Les méthodes d'assemblage devront
garantir la stabilité structurelle et I’esthétique de I'ouvrage. Les soudures devront étre effectuées
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selon la norme EN ISO 5817 (qualité des soudures métalliques) en garantissant des liaisons
structurelles fiables et sans défauts.

e Controle de la qualité : L'entrepreneur devra procéder a un controle rigoureux des éléments avant
leur installation (qualité de I'acier, conformité aux dimensions et aux tolérances, intégrité des
traitements de surface).

e Protection anti-corrosion et protections générales des éléments métalliques : Une couche de
protection contre la corrosion (peinture anticorrosion conforme a la norme EN ISO 12944) devra étre
appliquée apres soudure sur I'ensemble de I'ouvrage métallique pour garantir la durabilité de
I’assemblage dans le temps. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour protéger
I’ensemble de ses ouvrages métalliques et de magonneries contre toutes dégradations liées a
I’environnement (locaux humides notamment). Les structures devront ne comporter aucun défaut
et devront rester pérennes dans le temps.

Transport et stockage :

Les profilés UPN et HEA devront étre transportés et stockés dans des conditions garantissant leur intégrité
(sans déformation ni altération du traitement de surface). Le stockage devra se faire sur des supports adaptés
pour éviter tout contact avec le sol et protéger les profilés des intempéries.

Plans et documentation & fournir :

e Plans d'exécution : Les dimensions précises seront a calculer par I’entreprise, ainsi que
I’emplacement des profilés UPN et HEA. Certain emplacements d’HEA sont imposés (plombant par
rapport aux poutres, aux poteaux ou espacés du linteau de la fenétre en fagade etc)

e Fiches techniques : L'entreprise adjudicataire devra fournir les fiches techniques des matériaux
utilisés (acier, revétements, etc.) pour validation avant approvisionnement.

e Attestation de conformité : Un certificat de conformité des matériaux fournis devra étre remis au
maitre d’ceuvre, confirmant le respect des normes en vigueur.

Sécurité et propreté du chantier :

L'entreprise devra veiller au respect des consignes de sécurité sur le chantier pendant toutes les opérations
de découpe, soudage et assemblage des profilés UPN et HEA. Un nettoyage régulier du site sera effectué
pour évacuer les déchets métalliques et s'assurer de la sécurité du chantier.

5331 UPN:

Les UPN seront fournis et coupés aux dimensions par I'entreprise du présent lot. lls seront posés sur les
sommiers et fixés dans les saignées crées a cet effet (et dans les murs porteurs). Elle soudera les HEA dans
les UPN par la suite. Au niveau R+3 les UPN seront fixés en téte de poteaux béton.

Description des profilés UPN :
Les profilés en U type UPN doivent répondre aux spécifications suivantes :

e Type de profilé : UPN (Profilé normalisé en U).

e Dimensions : UPN hypothese de 330mm, |'entreprise sera tenue de confirmer cette hypothése ou
de proposer une autre dimension. Les dimensions spécifiques seront a préciser sur les plans
d’exécution.

e Matériau : Acier de type S235JR (ou supérieur).

e Traitement de surface : Galvanisation a chaud selon la norme NF EN I1SO 1461 ou peinture
anticorrosion de type RAL 7011.

e Longueur des profilés : Fourniture de profilés en barres de longueur standard (généralement 6 ou
12 metres). La découpe devra étre effectuée sur chantier ou en atelier selon les besoins d'installation.

Localisation :
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- Division 1 RDC, R+1, R+2, sous le plancher haut dans les saignées

- Division 1 R+3, sous le plancher haut sur les poteaux
Intervention :

- RDCPhase8/9/10

- R+1Phase22/23/24

- R+2Phase30/31/32/33et34/35/36

- R+3Phase 58/ 59

5.3.3.2 HEA:

L'entreprise aura pour mission de réaliser la structure de renforcement a l'aide de poutres métalliques de
type HEA par fixation dans les UPN précédemment posés. Le renforcement structurel sera exécuté
conformément aux plans de projet fournis en annexe. Il est attendu de I'entreprise une certaine réflexion
guant a la mise en ceuvre du renforcement structurel.

Description des profilés HEA :

¢ Dimensionnement : Poutres métalliques profilées de type HEA hypothése de dimensionnement
280mm, I’entreprise sera tenue de confirmer cette hypothése ou de proposer une autre dimension,
conformes aux normes européennes EN 10025 (acier de construction) ou derniéres normes mises en
vigueur.

e Espacement a I’'axe: 90 cm maximum a I'hypothése, I'entreprise sera tenue de confirmer cette
hypothése ou de proposer un autre espacement maximal.

e Matériau : Acier de type S235JR (ou supérieur).

e Traitement de surface : Galvanisation a chaud selon la norme NF EN ISO 1461 ou peinture
anticorrosion de type RAL 7011.

e Longueur des profilés : Fourniture de profilés en barres de longueur standard (généralement 6 ou
12 metres). La découpe devra étre effectuée sur chantier ou en atelier selon les besoins d'installation.

Localisation :

- Division 1 sous le plancher haut RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase8/9/10

- R+1Phase22/23/24

- R+2Phase30/31/32/33et34/35/36

- R+3 Phase 58/59

5.3.4 ETAIEMENT DE PROTECTION ET D’ISOLEMENT DE CHANTIER

Avant la démolition du plancher haut du niveau concerné, un étaiement sous platelage devra étre réalisé en
sous-face d’"HEA pour permettre la découpe du plancher haut par le niveau supérieur, tout en restant étanche
au niveau concerné a la poussiére et a I’eau du sciage. Pour cela une membrane d’étanchéité sera « prise en
sandwich » entre deux OSB, le tout sera plaqué en sous-face d’"HEA par les étais. Sous les étais, une cale en
bois sera fixée pour ne pas abimer la résine venant d’étre mise en ceuvre. Apres la démolition, les étais et le
platelage provisoire seront déposés.
Localisation :

- Division 1 sous le plancher haut RDC, R+1, R+2
Intervention :

- RDCPhase25/26/27

- R+1Phase37/38/39

-  R+2Phase 49 et phase61/62/63/64/65
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5.4 DEPOSE / DEMOLITIONS :

Les cellules seront mises a nu :
- Dépose des équipements (télévision déposée par I'établissement, téléphone déposé par le
mainteneur)
- Dépose des équipements sanitaires (WC, lavabo)
- Dépose de la paroi légére des sanitaires
Localisation :
- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2 et R+3
Intervention :
RDC Phase5/6/7
R+1 Phase 18/19/20/21
- R+2Phase30/31/32/33
- R+3Phase 44 /45

L’entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour veiller a la préservation des parties
adjacentes qui seront conservées, elle devra également organiser la dépose afin ne pas les ébranler ou les
désolidariser. Dans le cas contraire, la réparation/reconstruction a l'identique de ces éléments sera a la
charge et aux frais de I'entreprise.

La démolition des éléments se fera par découpe (sciage). De cette maniére, les gravats pourront étre évacués
facilement.

Les percements se feront par carottage.

5.4.1  DEPOSE DES PLAFONDS :

Les plafonds suspendus en PVC devront étre déposés, y compris les éléments de supports. Les caissons de
protection du réseau de ventilation devront étre déposés également. Les éléments devront étre évacués au
fur et a mesure de la dépose.
Localisation :

- Division 1 sous le plancher haut RDC, R+1, R+2
Intervention :

- RCDPhase5/6/7

- R+lPhase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

5.4.2  DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS ET MURAUX :

L’entreprise sera chargée de la dépose des revétements de sol. La dépose se fera soigneusement et les
gravats devront étre évacués régulierement de la zone de chantier.
Localisation :
- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :
- RCDPhase5/6/7
- R+1Phase18/19/20/21
- R+2Phase30/31/32/33
- R+3Phase46/47 /48

5.4.3 DEPOSE DES EQUIPEMENTS :

Les parois de douche devront étre déposées compris toutes fixations en pieds de parois. Les barres de
maintiens horizontale devront également étre déposées. Les éléments devront étre évacués au fur et a
mesure de I'avancement. Les grilles de caniveau devront étre déposées et évacuées compris tous éléments
de fixations démontables.
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Localisation :

- Division 1 douches RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase5/6/7

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

- R+3Phase 44/ 45

5.4.4 BARREAUDAGES EXISTANTS :

Apres la dépose des caillebotis existants par I’entreprise titulaire du lot n°2, I’entreprise du présent lot devra
la dépose des barreaudages existants au droit des fenétres des cellules. Les barreaudages sont scellés dans
les murs et devront étre déposés soigneusement et avec précaution, en préservant a la fois leur intégrité et
celle du support mural. Les pattes de scellement seront également conservées et ne seront pas détériorées
pour permettre la future remise en place des éléments. Apres dépose, les barreaux seront stockés dans un
espace sécurisé pour éviter toute déformation ou corrosion, en vue de leur réinstallation ou réemploi. Apres
dépose, la zone de I'ouverture sera nettoyée de tous débris, poussieres et résidus de matériaux.
Localisation :

- Division 1 Cellule RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase 4

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

- R+3Phase 44/ 45

5.4.5  DEPOSE DES FENETRES EN FACADE ET DEMOLITION DES ALLEGES :

L'entreprise devra déposer les fenétres des cellules concernées par les travaux compris huisseries/chassis et
fixations. Les éléments devront étre conservés et stockés par I’établissement. Il est attendu de I'entreprise
une certaine rigueur quant a la dépose pour que les fenétres déposées puissent étre réutilisées au besoin.
L’entreprise devra démolir I'allége proprement par sciage laissant une ouverture libre a travers la facade.
Aucun point saillant ou pouvant provoquer une quelconque blessure ne sera toléré. Il est attendu une paroi
lisse et plan.

Au moment de la reconstruction de I'allége, I’entreprise devra reprendre les tableaux et linteaux et prévoir
toutes les dispositions nécessaires pour que I’ouverture corresponde avec la fenétre fournie et posée par le
lot n°3.
Localisation :

- Division 1 dans les 8 cellules impactées RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase 4

- R+1Phase18/19/20/21

- R+2Phase30/31/32/33

-  R+3 Phase 44 /45

5.4.6 DECONDAMNATION DES OUVERTURES EN FACADE :

L’entreprise devra rouvrir proprement par sciage les ouvertures comblées en facade au niveau des deux blocs
douches et du local technique laissant une ouverture libre a travers la fagade. Aucun point saillant ou pouvant
provoquer une quelconque blessure ne sera toléré. Il est attendu une paroi lisse et plan.
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Au moment de reboucher I'ouverture, I'entreprise devra reprendre les tableaux et linteaux et prévoir
toutes les dispositions nécessaires pour que le comblement soit solidaire de la facade.
Localisation :
- Division 1 dans les douches et le LT RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :
- RCDPhase 4
- R+1Phase18/19/20/21
- R+2Phase30/31/32/33
- R+3Phase 44/ 45

5.4.7 DEMOLITION DES MURS DE SEPARATIONS :

Apreés la sécurisation du plancher haut du niveau concerné, I'entreprise devra la démolition des murs de
séparations entre les différents locaux. La démolition devra se faire proprement par sciage et sans
éboulement pour ne pas dégrader les ouvrages adjacents. Les gravats devront étre évacués a I’'avancement
de la démolition pour ne pas surcharger les planchers.
Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase11/12

- R+1Phase25/26/27

- R+2Phase37/38/39

- R+3Phase 49

5.4.8 DEMOLITION DES PLANCHERS :

Apres la démolition des murs de séparations. L'entreprise devra démolir le plancher bas du niveau concerné.
La démolition devra se faire proprement par sciage et sans éboulement pour ne pas dégrader les ouvrages
adjacents. Les gravats devront étre évacués a I'avancement de la démolition pour ne pas surcharger les
planchers. Le sciage traversant le plancher ne devra pas endommager les éléments neufs de structure
métallique implantés en sous-face du plancher a démolir.
Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3, combles
Intervention :

- RCDPBPhasel11/12

- RCDPHPhase25/26/27

- R+1PHPhase37/38/39

-  R+3PHPhase46/47/ 48

- R+2 PH Phase 50/ 51 et phase 60

5.4.9 RESERVATIONS ET CAROTTAGES :

L’entreprise devra des carottages dans les murs et planchers pour passer les différents réseaux. Elle sera
tenue de se renseigner en amont aupres des différents lots pour le nombre et I'implantation de réservations
a réaliser et des carottages a effectuer si nécessaire. Durant ces études d’exécutions |I'entreprise pourra
étudier la possibilité de créer une trémie rectangulaire pour le passage des réseaux, trémie qui devra étre
bouchée proprement par la suite par I'entreprise du présent lot. Les carottages devront étre également prévu
pour la réalisation du doublage du réseau d’alimentation traversant le sous-sol jusqu’au R+3 pour raccord
par le haut du circuit.

Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3, combles - murs et planchers
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5.4.10 D3-QD — DEPOSE / DEMOLITIONS:

5.4.10.1 Dépose des revétements de sols et muraux :

L'entreprise sera chargée de la dépose des revétements de sol. La dépose se fera soigneusement et les
gravats devront étre évacués régulierement de la zone de chantier.
Localisation :

- D3-QD zone de travaux

5.4.10.2 Démolition des faux plafonds :

L’entreprise devra la démolition des plafonds en plaques de platre compris toutes suspentes et fixations. Les
plafonds seront démolis proprement sans aucune dégradation sur les ouvrages existants.
Localisation :

- D3-QD zone de travaux

5.4.10.3 Démolition mur en coursive :

Apreés la pose d’une protection légére type baches étanches a la poussiére et a I’eau (sur plusieurs couches),
la porte d’acces a la zone douche de D3-QD devra étre déposée. La dépose comprend le vantail I’huisserie et
tout élément de fixation. Le mur devra étre démoli proprement et les gravats devront étre évacués
régulierement de la zone de chantier. La démolition se réalisera par sciage et par portions pour ne pas
dégradés les ouvrages existants adjacents. Il ne sera toléré aucuns dégats sur le sol existant en coursive,
I’entreprise sera tenue de protéger le sol par plaques d’OSB. Au fur et a mesure de la dépose, le linteau de
I’ouverture créé sera étayé jusqu’a la réalisation du nouveau mur.

Localisation :

- D3-QD zone de travaux

5.4.10.4 Démolition mur de séparation :

Apres la dépose des plafonds et du mur en coursive, le mur de séparation de la douche de gauche devra étre
démoli compris dépose de la porte. La démolition se fera par sciage et par portions. Les gravats devront étre
évacués régulierement. Les parois au droit du mur démolie devront étre grattées pour libérer une surface
lisse en plan.
Localisation :

- D3-QD zone de travaux

5.4.10.5 Découpe du mur en fond de SAS :

Un percement a travers la portion de mur devant la descente d’escalier (aux dimensions indiquées selon les
plans) devra étre réalisée. Le percement se fera par sciage et les gravats devront étre évacués proprement
de la zone de chantier.
Localisation :

- D3-QD douches devant I'escalier condamné

5.4.10.6 Carottages :

L’entreprise devra des carottages dans les murs et planchers pour passer les différents réseaux. Elle sera
tenue de se renseigner en amont auprés des différents lots pour le nombre et I'implantation des carottages
a réaliser.
Localisation :

- D3-QD douches dans le mur de coursive

5.4.11 D3-Ql T D3 R+2— DEPOSE / DEMOLITIONS:

5.4.11.1 Dépose des revétements de sols et muraux :
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L'entreprise sera chargée de la dépose des revétements de sol. La dépose se fera soigneusement et les
gravats devront étre évacués régulierement de la zone de chantier.
Localisation :

- D3-Ql douches

- D3-R+2 douches

5.4.11.2 Démolition des faux plafonds :

Les plafonds suspendus en PVC devront étre déposés, y compris les éléments de supports. Les caissons de
protection du réseau de ventilation devront étre déposés également. Les éléments devront étre évacués au
fur et a mesure de la dépose.
Localisation :

- D3-Ql douches

- D3-R+2 douches

5.4.11.3 Dépose des équipements :

Les parois de douche devront étre déposées compris toutes fixations en pieds de parois. Les barres de
maintiens horizontale devront également étre déposées. Les éléments devront étre évacués au fur et a
mesure de I'avancement. Les grilles de caniveau devront étre déposées et évacuées compris tous éléments
de fixations démontables.
Localisation :

- D3-Ql douches

- D3-R+2 douches

5.4.11.4 Démolition mur de séparation Ql :

Le mur de séparation au droit de la porte entre la douche isolée et le local de douche devra étre démoli en
partie. La démolition se fera par découpe, le mur sera scié et les portions de murs devront étre démolies et
évacuées proprement pour ne pas endommager les ouvrages adjacents.
Les surfaces au droit de la portion de mur démolie devront étre grattées pour obtenir des surfaces lisses et
plans.
Localisation :

- D3-Ql douches

5.4.11.5 Démolition mur de séparation R+2 :

Le mur de séparation entre le sanitaire et la douche isolée devra étre démoli. La démolition se fera par
découpe, le mur sera scié et les portions de murs devront étre démolies et évacuées proprement pour ne
pas endommager les ouvrages adjacents.
Les surfaces au droit de la portion de mur démolie devront étre grattées pour obtenir des surfaces lisses et
plans.
Al'issue de la démolition la zone devra &tre nettoyée et dépoussiérée.
Localisation :

- D3-R+2 douches

5.4.11.6 Dépose de la porte au R+2 :

La porte entre le bloc de douche et la douche isolée devra étre déposée. La dépose comprend I'ensemble de
la menuiserie compris huisserie et tout type de fixation.
Localisation :

- D3-R+2 douches

5.4.11.7 Découpe du mur :
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Un percement a travers la portion de mur restant (aux dimensions indiquées selon les plans) devra étre
réalisé. Le percement se fera par sciage et les gravats devront étre évacués proprement de la zone de
chantier.
Localisation :

- D3-Ql douches

5.4.11.8 Carottages :

L'entreprise devra des carottages dans les murs et planchers pour passer les différents réseaux. Elle sera
tenue de se renseigner en amont auprées des différents lots pour le nombre et I'implantation des carottages
a réaliser.
Localisation :

- D3-Ql douches murs et planchers

- D3-R+2 douches murs et planchers
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5.5 STRUCTURE ET MACONNERIE :

Le titulaire du présent lot sera chargé du dimensionnement de I'ensemble des éléments I'infrastructure et
de superstructure, compris ferraillage et études structure. Les études structures devront étre validées par le
bureau de contrdle.

55.1 FONDATIONS :

Des fondations devront étre réalisées apres la démolition du plancher bas du RDC. Des pieux plantés dans le
terre-plein viendront soutenir des longrines en béton armé. Des attentes émaneront des longrines pour la
future dalle coulée en place. L’arase supérieur des longrines devra étre adaptée pour que le niveau fini du
plancher bas RDC soit au niveau fini du plancher de la coursive. Les longrines devront étre adaptées pour
créer un caniveau technique traversant le local technique (voir plans). L'entreprise prévoira toutes les
réservations nécessaires pour le passage des canalisations (nouvelles ou dévoyées) et devra se renseigner
aupres des différents lots pour anticiper et limiter le nombre de percements / carottages apres réalisation
des éléments.

Béton de fondation
Les travaux comprennent :
- Laréalisation des longrines et tout éléments en infrastructure. Le béton sera de type C25/30, classe
d’exposition XC2, un coffrage devra étre prévu si nécessaire
- Laréalisation de la cage d’armature des différents éléments, Acier HA dosé a 80 kg/m3 a
I’hypothese. L'entreprise devra confirmer ou proposer un dosage adapté.
- Lavibration des bétons
- Le décoffrage, lissage des surfaces et bouchement si nécessaire.
Il est attendu de I’entreprise une certaine réflexion quant a I'amélioration du systéme structurel prévu par le
MOE ainsi qu’aux moyens de mises en ceuvre.
Localisation :
- Division 1 RDC
Intervention :
- Phase13/14/15

5.5.2  CANIVEAU TECHNIQUE :

Un caniveau technique devra étre réalisé, la dalle et les murs du caniveau seront solidaires du plancher du
RDC. Des corniéres métalliques devront étre scellés dans la dalle pour accueillir les plaques d’aciers fournies
et posée par le lot n°2. L'entreprise du présent lot sera tenue de se renseigner aupres des différents lots
guant au besoin des réservations et du volume nécessaire du caniveau. De plus, elle devra plus
spécifiquement se renseigner auprés du lot n°2 quant aux dimensions des plaques d’acier a implanter entres
les corniéres a scellées.
Localisation :

- Division 1 RDC
Intervention :

- Phase13/14/15

5.5.3  RESEAUX ENTERRES :

L’entreprise du présent lot sera tenue de se renseigner aupres des lot n°5 et 6 pour le passage de tous réseaux
enterrés (fourreaux, évacuations EU, alimentations compris toute sujétions)
Localisation :
- Division 1 RDC
Intervention :
- Phase13/14/15et16/17
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5.5.4 OUVERTURES TERRE-PLEIN ET SOUS-SOL :

Le mur porteur entre le sous-sol (sous le bureau audience « D1-0000 ») et le terre-plein (sous la douche « D1-
0001 »). Devra étre ouvert pour accueillir I'arrivée du caniveau. Un habillage et une reprise en magonnerie
tout autour de I'ouverture devra étre réalisé pour obtenir une paroi lisse et plan. De plus la largeur de
I’ouverture devra correspondre aux dimensions du caniveau.
Localisation :

- Division 1 RDC
Intervention :

- Phase13/14/ 15

5.5.5 DALLE :

Une dalle en béton armé devra étre réalisée. La dalle sera solidaire des longrines et sera scellée dans les murs
porteurs dans sa périphérie. Le niveau fini de la dalle devra correspondre au niveau fini du plancher de la
coursive. Les siphons de sols (fournis par le lot n°5) devront étre scellés dans la dalle et raccordés aux réseaux
enterrés par I'entreprise du présent lot. L’entreprise sera tenue de se renseigner aupres du lot concerné pour
la position et les dimensions des siphons compris diamétre des réseaux concernés pour la bonne mise en
ceuvre etle bon dimensionnement. La dalle devra étre solidaire du caniveau. De plus, des attentes émaneront
de la dalle pour accueillir les futurs murs en béton armé et rendre les éléments structurels solidaires entre
eux.
Localisation :

- Division 1 RDC
Intervention :

- Phase16/17

5.5.6 CHAPE :

L’entreprise sera tenue de réaliser une chape de nivellement pour permettre une meilleure évacuation des
eaux dans les zones de douches. Cette chape devra étre réalisée en béton léger conforme aux plans et aux
coupes de détails fournis en annexe.
Localisation :

- Division 1 dans les douches et le LT RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33

- R+2Phase 44 /45

- R+3Phase61/62/63/64/65

5.5.7 MURS DE SEPARATIONS :

5.5.7.1 Ensemble structurel :

L’entreprise devra la réalisation de murs en béton armé, ces murs devront étre réalisés au droit des attentes
émanant de la dalle basse pour rendre les éléments structurels solidaires entre eux. Des chainages verticaux
et horizontaux devront étre réalisés pour rendre les murs stables et solidaires aux autres éléments. La
réalisation des murs se fera de préférence par bloc a bancher. Il est attendu de I’entreprise une certaine
réflexion quant a la mise en ceuvre et aux méthodes de fixations des murs.
Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33
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- R+2Phase 44 /45
- R+3Phase61/62/63/64 /65

5.5.7.2  Habillage

Les murs en béton armé devront faire I'objet d’une couche de finition de part et d’autre. Un enduit devra
étre mis en oceuvre pour obtenir des parois lisses et plans. Des retouches au droit des jonctions entre les
éléments nouveaux et les éléments existants devront étre réalisées pour permettre au lot n°4 de mettre en
ceuvre les différentes couches d’étanchéité et de finitions. Les enduits des murs existants seront grattés et
repris intégralement. Il est attendu de I’entreprise une certaine rigueur quant a la réalisation des enduits
pour s’abstenir de tout ragréage. De plus, les enduits des tableaux et des linteaux des ouvertures de portes
devront étre grattés et repris de maniére similaire aux enduit muraux pour obtenir des encadrements de
portes propre et démunie de toute humidité ou moisissures résiduelles.
Localisation :

- Division 1 RDC, R+1, R+2, R+3

- Division3QD

- Division3Ql

- Division 3 R+2
Intervention :

- D1RCDPhase18/19/20/21

- D1R+1Phase30/31/32/33

- D1R+2Phase 44 /45

- D1R+3Phase61/62/63/64/65

5.5.8 PLANCHERS COLLABORANTS :

L’entreprise devra la réalisation de planchers collaborant type PCB 60 de chez BACACIER ou équivalent. Les
ondes des planchers devront étre posées perpendiculairement aux IPN de renfort.
- Fourniture et mise en ceuvre d'un bac acier pour plancher
collaborant, épaisseur 75/100 galvanisé
- Pose en appui rapporté ou en engravure selon nécessité et
emplacement
- Etaiement suivant avis technique du fabricant.
- Compris rives, costieres et tous accessoires

Les bétons devront étre ferraillés et coulés par I'entreprise du
présent lot selon les regles de I'art.
Les siphons de sols (fournis par le lot n°5) devront étre scellés dans
le plancher collaborant par I'entreprise du présent lot. L'entreprise
sera tenue de se renseigner aupres du lot concerné pour la position
et les dimensions des siphons compris diametre des réseaux
concernés pour la bonne mise en ceuvre et le bon dimensionnement.
Localisation :

- Division 1 PH RDC, PH R+1, PH R+2, PH R+3
Intervention :

- PHRDCPhase25/26/ 27, Phase 28 /29, Phase30/31/32/33

- PHR+1Phase37/38/ 39, Phase 40/ 41, Phase 42 / 43

- PHR+2Phase 50/ 51, Phase 52 / 53, Phase 54 /55 /56 /57 + Phase 61 /62 /63 /64 /65

- PHR+3Phase61/62/63/64/65

5.5.9 RECONDAMNATION DES OUVERTURES EN FACADE :
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Apreés la réalisation des murs de séparations, I'entreprise devra reboucher les ouvertures décondamnées.
Elle devra combler et condamner le vide existant par un mur en macgonnerie. La condamnation du mur
comprend (liste non-exhaustive) :

- Le grattage des tableaux du seuil et du linteau

- Lescellement des aciers

- Lamise en place du ferraillage

- Le coffrage / décoffrage

- Laréalisation et mise en ceuvre du mur en maconnerie
Localisation :

- Division 1 dans les douches et le LT RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33

- R+2Phase 44/ 45

- R+3Phase61/62/63/64/65

5.5.10 RECONSTRUCTION DES ALLEGES EN FACADE

Apres la réalisation des murs de séparations, I'entreprise devra reconstruire I'allege au droit des fenétre
précédemment démolies. Elle devra combler le vide existant par un mur en magonnerie. La reconstruction
de I'allége comprend (liste non-exhaustive) :

- Le grattage des tableaux du seuil et du linteau

- Lescellement des aciers

- Lamise en place du ferraillage

- Le coffrage / décoffrage

- Laréalisation et mise en ceuvre du comblement en magonnerie

- Lareprise des tableaux et linteaux pour accueillir la future menuiserie de fagade fournie et posée

par le lot n°3

L’entreprise sera tenue de se renseigner aupres du lot n°3 quant aux dimensions et a I'implantation des
menuiseries.
Localisation :

- Division 1 dans les 8 cellules impactées RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RCDPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33

-  R+2Phase 44 /45

- R+3Phase61/62/63/64/65

5.5.11 BARREAUDAGES EXISTANTS STOCKES :

A lissue, 'entreprise devra la repose des barreaudages stockés. lls seront scellés de maniére similaire a
I'initiale (avant dépose). L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la fixation du
barreaudage soit pérenne dans le temps. Il est attendu de I’entreprise une certaine rigueur quant a la dépose
et au stockage des éléments. Le cas échéant, si les dégats occasionnés sur les éléments stockés sont jugés
trop importants, I’entreprise pourra se voir fournir les éléments concernés, neuf et a ses frais.
Localisation :

- Division 1 Cellules RDC, R+1, R+2, R+3
Intervention :

- RDCPhase18/19/20/21

- R+1Phase30/31/32/33

- R+2Phase 44 /45
R+3 Phase 61 /62 /63 /64 /65

Page 38 sur 40
MLC-Facilities — 7 rue Alexander Fleming — 21121 Ahuy



M L (tacilities Maison d’arrét de Rouen s e
b —

Rénovation des espaces sanitaires MINISTERE DE LA JUSTICE
CCTP LOT 01 — Janvier 2025

contact@mlc-facilities.fr

5.5.12 D3-QD - STRUCTURE ET MAGCONNERIE :

5.5.12.1 Bouchement et remplacement des siphons de sol existants

L’entreprise devra déposer tous les siphons. Les siphons dans la future fouille et dans la douche conservée
devront étre remplacés et scellés dans la dalle existante. Les siphons devront étre raccordé au réseau existant
sous la dalle. Dans cette zone, I’accés au sous-sol est compromis, le raccordement au réseau devra se faire
par le dessus. Le siphon qui ne sera pas reconduit devra étre bouché proprement sans obstruer le réseau
existant en sous-face. Les siphons de sols seront fournis par le lot n°5 et posés par I'entreprise du présent
lot. L'entreprise devra se renseigner aupres du lot n°5 quant a la position des réseaux et I'implantation des
futurs siphons.

Localisation :

- D3-QD Douches

5.5.12.2 Création SAS de chantier Etanche :

L’entreprise devra créer une SAS étanche par plusieurs couches de bachage pourisoler lazone d’intervention.
Les baches seront fixées contre une ossature métallique type cloison en plaques de platre. Le SAS se trouvera
en coursive et ne dérangera en aucun cas le passage et I'acces a la grille adjacente. Le sol dans la zone
d’intervention devra étre protéger par des plaques d’OSB.
Localisation :

- D3-QD en coursive au droit du mur démoli

5.5.12.3 Reconstruction du mur en coursive :

Le mur démoli sera reconstruit en prenant en compte les nouvelles dimensions et la nouvelle implantation
de la porte d’acces aux douches du QD. Le mur sera a réaliser en béton armé, il sera scellé dans les éléments
existant et des chainages verticaux et horizontaux devront étre réalisés pour rendre le mur stable et solidaire
aux autres éléments. La réalisation du mur se fera de préférence par bloc a bancher. Un enduit devra étre
mis en ceuvre pour obtenir des parois lisses et plans. Des retouches au droit des jonctions entre les éléments
nouveaux et les éléments existants devront étre réalisées pour permettre au lot n°4 de mettre en ceuvre les
différentes couches d’étanchéité et de finitions. Il est attendu de I’entreprise une certaine rigueur quant a la
réalisation des enduits pour s’abstenir de tout ragréage.

Localisation :

- D3-QD en coursive au droit du mur démoli

5.5.12.4 Création du double mur :

L’entreprise devra la réalisation d’un mur en parpaing en doublon du mur existant. Une porte sera scellée
dans I'ouverture. La porte sera fournie par le lot n°3
Un enduit devra étre mis en ceuvre pour obtenir des parois lisses et plans. Des retouches au droit des
jonctions entre les éléments nouveaux et les éléments existants devront étre réalisées pour permettre au lot
n°4 de mettre en ceuvre les différentes couches d’étanchéité et de finitions. Il est attendu de I’entreprise une
certaine rigueur quant a la réalisation des enduits pour s’abstenir de tout ragréage.
Localisation :

- D3-QD douches devant I'escalier condamné

5.5.13 D3-QI ET D3 R+2 - STRUCTURE ET IMACONNERIE :

5.5.13.1 Bouchement de la porte au R+2 :

Apres la dépose de la porte entre le bloc de douche et la douche isolée, I'ouverture devra étre comblée en
béton armé. La condamnation du mur comprend (liste non-exhaustive) :

- Le grattage des tableaux du seuil et du linteau

- Lescellement des aciers
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- Lamise en place du ferraillage

- Le coffrage / décoffrage

- Laréalisation et mise en ceuvre du mur en magonnerie
Localisation :

- D3-R+2

5.5.13.2 Bouchement des caniveaux et implantation de siphons de sol :

L’entreprise devra déposer tous les caniveaux. Des siphons devront étre scellés dans la dalle et raccordés au
futur réseau au niveau inférieur. Les siphons de sols seront fournis par le lot n°5 et posés par I’entreprise du
présent lot. L'entreprise devra se renseigner aupres du lot n°5 quant a la position des réseaux et
I'implantation des futurs siphons.
Localisation :

- D3-Ql

-  D3-R+2

5.5.13.3 Réalisation de la magonnerie pour trappe d’accés au robinet

A la suite de la découpe des murs, I'entreprise devra la réalisation d’un habillage en magonnerie pour
accueillir la trappe d’acces fournie et posée par le lot n°2. L'ouverture sera a réaliser selon les plans
d’exécution fournis par I’entreprise. L’entreprise devra le scellement du profilé métallique fourni par le lot
n°2. Elle devra également la réalisation de toutes les finitions nécessaires pour réceptionner une paroi lisse
et propre. Les éléments en magonnerie seront enduits d’une résine réalisée par le lot n°4, il est attendu une
certaine rigueur pour libérer une paroi propre afin de limiter toutes reprises lors de mise en ceuvre de la
résine.
Localisation :

- D3-qQl
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