CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
COMMUN A TOUS LES LOTS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Mise en place de ventelles locaux de stockage et
remplacement des couvre-joints de JD

CNRS OCCITANIE EST
1919 Route de Mende
34293 Montpellier CEDEX 5



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

— Objet (I\j/lise en plage_ de ventelles locaux de stockage et remplacement
— es couvre-joints de JD
E Type de contrat Marché public
88 Nombre de lots 2
@ g:)?ln Ocnhnees” es Sans tranches optionnelles
r9¢ Clauses sociales Sans
@ Critf‘eres Avec
environnementales
= Durée / Délai Défini par lot
f:) Reconduction Sans
€ Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
@ Avance Avec (uniguement pour le lot n°1)
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la réalisation
de travaux d’amélioration de la protection aux intempéries des facades des locaux gaz (lot n°1) ainsi que le
remplacement des couvre-joints de dilatation sur circulations du batiment Balard (lot n°2) situé sur le campus
CNRS Route de Mende a Montpellier.

Les spécifications techniques attendues, réparties en 2 lots, sont décrites dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP), et 'ensemble des plans joints a la présente consultation.

Lieu d'exécution :

Centre National de la Recherche Scientifiqgue (CNRS) - Délégation Occitanie Est
Béatiment Balard

1919 route de Mende

34293 Montpellier Cedex 5

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lots Désignation
01 Amélioration de la protection aux intempéries des fagades des locaux gaz
02 Remplacement des couvre-joints (au sol) de dilatation sur circulations

Chagque lot fera I'objet d'un marché.

Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser trois (3) ans a compter
de la notification du présent marché.

La valeur estimée de ce nouveau marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires est de 68 768
€ HT.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

-L'acte d'engagement (AE) diment complété et signé pour le lot n°1 et n°2, dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du Maitre de I'Ouvrage fait seul foi et son annexe comportant les éléments de
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

-Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et son annexe (Annexe n°l: Convention
Interchange EDIFLEX) ;

-Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

-Le calendrier détaillé d'exécution propre a chaque lot tel que contractualisé lors de la période de préparation ;
-Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 et modifié par le décret n°2024-606 du 26 juin 2024 et disponible a
cette adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043310421/;

-Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations propres a chaque lot
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-La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) propre a chaque lot ;
-L’offre technique du titulaire (mémoire technique) ;

-Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;
-Les actes madificatifs (avenants) postérieurs a la notification du marché.

Autres pieces de référence : 'ensemble des normes frangaises et européennes et la réglementation en vigueur
a la date de remise des offres.

Contradictions entre piéces écrites et plans :

En cas de contradiction entre deux documents du marché, ou lorsqu’une indication ne figure que sur certaines
pieces du marché et sont omises sur d’autres, I'entrepreneur est tenu de signaler, s’il s’en rend compte, cette
contradiction avant la signature de son marché.

Il est donc précisément stipulé qu’en cas de contradiction entre plusieurs piéces écrites ou graphiques, ce
sera le terme le plus contraignant qui prévaudra en toutes circonstances, et, en particulier pendant les travaux.

NB : Seul I'acte d’engagement sera signé par les deux parties, contractualisant ainsi ses annexes et
toutes les autres pieces contractuelles énumérées ci-dessus.

Toute clause, portée dans le(s) catalogue(s)-tarif(s) du titulaire ou dans une documentation quelconque
fournie par le candidat et contraire aux dispositions des autres pieces contractuelles, est réputée non écrite.

Les conditions générales et particuliéres de vente du titulaire sont concernées par cette disposition. Elles ne
constituent pas des documents contractuels.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix MO.

3 - Intervenants

3.1 — Maitrise de I’ouvrage

La conduite d'opération sera assurée par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Délégation Occitanie Est :

CNRS Délégation Occitanie Est

1919 route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le bureau d’études :

Oteis — Agence de Montpellier

Stratégie Concept, Batiment 3, 1300 avenue Albert Einstein
34000 Montpellier

Tél : 04 67 40 90 00 — Email : montpellier@oteis.fr

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans objet.
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3.5 - Contrdle technique
La mission de solidité sera confiée au contréleur technique suivant :

SOCOTEC Agence Construction Montpellier
1140 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

Contact : Aurelie AGAY GAUTHIER
Cheffe de Groupe

Tel : 06 15 06 09 49
aurelie.gauthier@socotec.com

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de 'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

Le plan de prévention sera transmis aux titulaires lors de la période de préparation du chantier, a l'issue de la
visite de I'inspection commune.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue al'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Impact environnemental du chantier

Le titulaire devra accorder une attention particuliére vis-a-vis de I'environnement et assurer le traitement de
ses déchets.

Les actions de prise en compte de I'impact environnemental du chantier sont notamment :

e D’assurer un tri et une valorisation des déchets ;

¢ De minimiser les transports en optimisant le nombre de livraisons (chez le titulaire du marché et sur

le site du projet) ;

¢ De fournir les fiches techniques et fiches de données de sécurité (FDS) en francais de tous les produits
chimiques utilisés au cours du chantier : colles, solvants, etc. ;

¢ De séparer les produits chimiques incompatibles lors des opérations d’entreposage avant utilisation,

ou au cours de l'utilisation.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Conformément a l'article R.2182-4 du code de la commande publique, les dispositions du présent marché
prennent effet & compter de sa notification.

Apreés notification du marché, il sera adressé au titulaire de chaque lot un ordre de service spécifique marquant
le point de départ de la période de préparation du chantier.

Par dérogation a l'article 18.1 du CCAG-Travaux, cet ordre de service unique prescrit a la fois le démarrage
la période de préparation et le démarrage des travaux aux dates qui y sont expressément stipulées.

La notification de cet ordre de service ou de toute autre décision, observation ou information ultérieure et
faisant courir un délai pourra étre effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions
de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

Consultation n°: 2025-STL-13 Page 7 sur 28


mailto:aurelie.gauthier@socotec.com

6.1.1 - Délai global d’exécution

La durée globale maximum prévue pour I'exécution des prestations pour le lot n°1 est de 6 mois (comprenant
la période de préparation de 2 mois).

La durée globale maximum prévue pour I'exécution des prestations pour le lot n°2 est de 2 mois (comprenant
la période de préparation d’1 mois).

Par dérogation a I'article 28 du CCAG-Travaux, la computation de ce délai commence a compter de la date
figurant sur I'ordre de service prescrivant au titulaire de débuter la période de préparation. A défaut d’indication
de la date de démarrage de la période de préparation dans 'ordre de service, ce délai court a compter de la
date de notification de I'ordre de service.

Le délai global d’exécution comprend :
- La période de préparation ;
- Les études d’exécution ;
- Le délai de réalisation de chaque partie d’ouvrage ;
- Le délai d’exécution des travaux de chaque lot ;
- Laremise en état des terrains et des emplacements mis a la disposition des titulaires par le Maitre
d’Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Les titulaires de chaque lot doivent prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer la continuité des travaux
pendant toute la durée d’exécution, période d’été comprise.

Toute prolongation de délai au-dela de ce délai contractuel fait I'objet du dispositif prévu a I'article 18.2 du
CCAG-Travaux.

6.1.2 - Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution - ou planning prévisionnel - fixe de maniere prévisionnelle le délai global
d’exécution des travaux. [l comprend le délai prévisionnel d’exécution propre a chaque lot.

Le calendrier prévisionnel d’exécution n’est pas un document contractuel. Il s’applique jusqu’a I'accord
du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution pour chaque lot établi pendant |la période
de préparation.

6.1.3 - Calendrier détaillé d'exécution

Dans le cadre de sa mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), le maitre d’ceuvre établit le
calendrier détaillé d’exécution aprés consultation des titulaires des différents lots. Le calendrier détaillé
d’exécution est un document contractuel.

Le planning sera discuté lors de la période préparation, le planning définitif sera mis a jour et validé, signé par
I'entreprise et y figureront notamment les dates suivantes : essais préalables aux réceptions, date
prévisionnelle de la réception, date butoir de fin des travaux inclus, repli des installations provisoires, du
phasage des zones de travaux afin de respecter I'exploitation du site et remise en état des lieux.

Il tiendra compte des éléments suivants :
- La période de préparation des travaux,

- Le phasage des zones de travaux par étages afin de respecter I'exploitation du site,

Les modifications du calendrier détaillé d’exécution pouvant avoir des répercussions sur la réception du
chantier conduiront a I'établissement d’'un nouveau calendrier détaillé d’exécution qui sera notifié par un ordre
de service au titulaire.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillée d’exécution est soumis par le maitre d’ceuvre a
I'approbation du maitre d’'ouvrage a l'issue de la phase de préparation des travaux.
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Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution fourni par le
titulaire en tant que piéce constitutive du marché.

Une fois notifié par ordre de service, le calendrier détaillé d’exécution permettra la détermination des éventuels
retards du titulaire dans I'exécution des travaux de son marché et I'application des pénalités prévues.

Il est précisé qu’a I'occasion de la mise au point de ce calendrier, les titulaires de chacun des lots seront dans
I'obligation d’accepter les contraintes techniques des délais imposés par les autres lots.

Tout calendrier détaillé d’exécution est notifié par ordre de service aux titulaires des marchés par le maitre
d’ceuvre avec copie au contrbleur technique, au coordinateur SPS, et au maitre d’'ouvrage.

Au cours du chantier et avec l'accord du ou des titulaires concernés, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global d'exécution fixé a I'acte d'engagement. Il est alors
a nouveau natifié par ordre de service aux titulaires.

6.2 - Durée du contrat

L'acte d'engagement fixe le délai global d’exécution des travaux dans lequel s’inscrit le calendrier prévisionnel
d’exécution et, par suite, le calendrier détaillé d’exécution propre a chaque lot.

L'exécution de chaque marché débute a compter de la date fixée par I'ordre de service de démarrage qui lui
est notifié par le maitre de I'ouvrage.

Chaque marché comprend une période de préparation d’'une durée de deux (2) mois pour le lot n°1 et
d’un (1) mois pour le lot n°2, laquelle sera suivie d’'une période d’exécution des travaux qui s’étend jusqu’au
terme de 'ensemble des prestations prévues au marché.

Les actions a mener pendant la période de préparation du chantier sont définies dans le CCAP et dans le
CCTP.

Ce n'est qu'a I'issue de cette période de préparation que les travaux pourront commencer. Le démarrage des
travaux sera notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre concomitamment au calendrier détaillé
d’exécution. Dans le cas ou il serait constaté un retard du démarrage des travaux a I'issue de la période de
préparation, le Maitre d’ouvrage sera en mesure d’appliquer des retenues provisoires au titulaire en cause.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

La proposition financiére du titulaire du marché doit étre établie conformément aux prescriptions du CCTP.

Les prestations faisant I'objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire, selon les stipulations
de l'acte d'engagement de chacun des lots.

Afin de pouvoir chiffrer ces prestations, le titulaire du marché doit pouvoir prendre connaissance de 'ensemble
des documents remis.

La proposition financiére du titulaire du marché doit étre établie conformément aux prescriptions du CCTP.

La DPGF n’a pas de valeur contractuelle. Seuls sont contractuels les prix d’unités utilisables pour le reglement
des éventuels travaux modificatifs ou aléas.

Les prix du marché sont hors taxes et sont réputés comprendre, sans que I'énumération ci-apres soit limitative
¢ Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achevement ainsi qu'au bon
fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions Iégislatives et réglementaires

en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant emploi de matériaux et
fournitures neufs et de premiére qualité ;
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e Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a 'encadrement de chantier, aux
participations aux réunions de chantier et réunions spécifiques a la demande du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et autres intervenants sur le chantier ;

¢ Les dégats causés aux voies publiques ou aux existants, infrastructures et équipements du CNRS
dont la réparation est a la charge de 'opérateur économique responsable, par dérogation a l'article
34.1 du CCAG-Travaux ;

¢ Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
depuis la notification du marché jusqu'a la fin du délai de garantie de parfait achevement ;

e Les installations et les frais de chantier ;

e La gestion des déchets selon les normes en vigueur ;

¢ En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution des travaux, 'opérateur
économique ayant eu la possibilité de consulter la totalité du dossier de consultation est considéré
connaitre l'intégralité du dossier ;

¢ En tenant compte des dépenses de chantier et selon 'article 9.1.1. du CCAG-Travaux ;

¢ En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels
indiqués ci-aprés s’ils ne dépassent pas les intensités limites stipulées a l'article au présent CCAP ;

¢ En considérant les revendications éventuelles des tiers pour 'emploi de procédés ou d’appareils
brevetés ;

¢ En prévoyant la fourniture d’échantillons et prototypes a la demande du Maitre d’ceuvre ;

¢ En tenant compte des assurances de toutes nature.

L'entreprise ne pourra notamment demander aucune indemnité pour une cadence de réalisation, du fait des
aléas évoqués ci avant, différente de celle qu'elle avait estimé ; les prix intégrent toutes prestations
nécessaires a la présence de I'entreprise sur la totalité du délai prévu dans I'acte d'engagement, y compris le
délai éventuellement prolongé par ordre de service. Toutefois, une prolongation des délais sera accordée a
I'entreprise pour toute interruption qui ne lui sera pas imputable.

7.2 - Modalités d’actualisation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre
(ou mois de remise de I'offre finale négociée) ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont actualisables selon les modalités fixées ci-dessous :

Choix des indices de référence :

L’index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le suivant :

Lot Désignation Index

1 Amélioration de la protection aux intempéries des facades des BT-52
locaux gaz

5 Remplacement des couvre-joints (au sol) de dilatation sur TPOS
circulations
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Modalités d’actualisation des prix :

Les prix sont actualisés mensuellement par application aux prix du lot d’un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Lot Formule
1 Cn=0,15+0,85(In/l0)
2 Cn=0,15+0,85(In/l0)

dans laquelle :

Cn : coefficient de révision.

Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.
Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Les coefficients d’actualisation calculés par cette formule seront arrondis au millieme supérieur.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte du marché suivant la parution de I'index correspondant.

Le reglement de I'actualisation des prix est subordonné a la présentation de son calcul et sa demande par le
titulaire du marché.

Lorsque la valeur finale de l'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir

adjudicateur procéde a un reglement provisoire sur la base de la derniere valeur d'index publiée.
L’actualisation définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant.

7.3 - Répartition des dépenses communes
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7.4 - Répartition des dépenses de chantier
Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, les précisions ci-dessous sont apportées.

Dépenses a la charge du titulaire :

Le titulaire garde la charge des frais suivants :

a) Suivant la nature des fournitures, des matériaux, des équipements et des ouvrages mis en ceuvre, le titulaire
prend les dispositions nécessaires afin d’assurer leur garde et leur protection jusqu’a la réception des travaux,
leur nettoyage régulier en cours de chantier et leur nettoyage pour la réception des travaux.

b) les frais de réparation et de remplacement a neuf de tous les matériaux et ouvrages volés ou détériorés
jusqu’a la réception des travaux et levée des réserves.

c) les frais relevant des assurances obligatoires

En cas de non-respect des exigences ci-dessus, la personne responsable du marché, le Maitre d’ceuvre se
réserve la possibilité, aprés lettre de mise en demeure fixant un délai maximal d’intervention pour I'opérateur
économique, de faire exécuter aux frais et risques du titulaire, les prestations correspondantes.

Les frais pourront étre déduits du décompte général.

Dépenses communes de chantier — compte prorata :
Sans objet.
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8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Conformément a Il'article R.2191-33 du Code de la commande publique, pour les marchés publics conclus
par I'Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13, ce taux est de 3 %.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande
constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Dispositions relatives aux prestations sous-traitées :
Les dispositions qui précédent s’applique a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-traitées.
Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

Restitution des garanties :

La retenue de garantie est remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie a premiere
demande, un mois au plus tard aprés l'expiration du délai de garantie de parfait achévement, sauf
prolongation du délai de garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur
garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont pas été
levées avant |'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue remboursée
un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux. L'avance est applicable
uniquement pour le lot n°1.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Conformément a l'article R. 2191-3 du Code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire,
sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Si la durée du marché est supérieure a 2 mois et inférieure ou égale a 12 mois, le montant de I'avance est
fixé & 5,00 % du montant initial TTC du marché.

Si la durée du marché est supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé a 5,00 % de la somme égale
a 12 fois le montant initial TTC du marché, divisée par la durée de ce marché exprimée en mois.

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des
prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct (Article R2191-6 du Code de la
commande publique).

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne
entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code, le taux minimal de I'avance est porté a 10% pour les
marchés publics passés par les établissements publics administratifs de I'Etat (hors établissements publics
de santé) et les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les groupements, dont les dépenses
réelles de fonctionnement constatées au titre de I'avant-dernier exercice clos sont supérieures a 60 millions
d’euros.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche ferme ou de la tranche
affermie.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, conformément aux articles R. 2193-10
et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette actualisation de prix au plus
tard 20 jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du
solde.

La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portalil
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les prestations feront I'objet d’une facturation mensuelle. Les demandes de paiement sont adressées en
montant HT et TTC.

La remise d’'une demande de paiement intervient aprés admission des prestations, sur présentation d’une
facture.

Le projet de décompte mensuel est établi par I'entreprise sur EDIFLEX, entre le 20 et le 30 de chague mois,
pour validation de son projet de décompte au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur utilisant la plateforme EDIFLEX (ci-jointe au CCAP la Convention d’Interchange
relative au service d’échange électronique de gestion financiere des marchés a signer par
I'attributaire), le titulaire devra sur cette plateforme :

- saisir sa DPGF,

- faire parvenir ses demandes de paiement.

Pour toute(s) question(s) relative(s) a EDIFLEX, le titulaire pourra contacter I'adresse suivante : drl3-
exemarche@cnrs.fr .

A l'aide de cet outil, le Maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte
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éventuellement. Il arréte le montant de la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la
demande de paiement, il le notifie ainsi arrété au titulaire du marché.

Aprés validation de la situation dans I'outil EDIFLEX, le titulaire devra déposer ses factures sur Chorus
Pro.

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et 'ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas
échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants concernés, doivent aussi transmettre leurs demandes de
paiement sur le portail mutualisé de I’Etat Chorus.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :
- Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui figurent
a l'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
- Par dépot au format PDF
- Par saisie en ligne dans le portail.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise & disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les informations a faire figurer également dans I'entéte de la demande de paiement sont :

- CNRS (SIRET n°18008901303720) ;

- Le code service exécutant mentionné sur le bon de commande de I'entité CNRS facturée (MOY1300) ;
- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (ex : 2092L00000).

Vous retrouverez un guide d’utilisation de Chorus Pro afin de déposer les factures au lien suivant :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/.

A votre disposition également une plaquette dinformation Chorus Pro au lien suivant:
https://www.dgdr.cnrs.fr/dcif/Facturation-electronique/default.htm.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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11.1 - Forme des notifications et informations

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux ou par tout autre moyen
écrit physique ou électronique.

11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.3 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
11.4 - Préparation et coordination des travaux
11.4.1 — Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai global d'exécution du marché qui, conformément
a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois pour le lot n°1 et de 2 semaines pour le lot n°2.

Au cours de cette période, conformément a 'article 28.1 du CCAG-Travaux, il est procédeé a :

- Lélaboration, par les titulaires, et la présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, comme prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux. Ce programme sera soumis au visa du
maitre d’ceuvre 30 jours, au plus tard, apres la notification du marché ;

- Elaboration du calendrier détaillé d’exécution par 'OPC aprés consultation des titulaires ;

- Réalisation des plans d’assurance qualité et des plans d’assurance environnement ;

- Réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier ;

- Réalisation des études de synthése ;

- Réalisation des documents graphiques et écrits (production de plans...)

- La fourniture des plans de scellement et de réservation par I'entreprise concernée dans le cadre du
calendrier de travaux ;

- L’établissement des plans d’exécution des ouvrages, notes de calcul de détail nécessaires pour le
début des travaux (art. 29 CCAG-Travaux) et remis au maitre d’ceuvre et au contréleur technique

- L'établissement, par toute entreprise intervenant sur le chantier sous la coordination du
Coordonnateur de Sécurité du projet d’installation de chantier, des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le
coordonnateur de sécurité et des plans particuliers de prévention.

- Les plans de prévention

11.4.2 - Plan de prévention

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, le maitre d'ouvrage et les titulaires doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :
- Le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R.4512-2 & 5 du Code du travalil,
une visite d’inspection commune a laquelle participent les titulaires ;
- Lesttitulaires participent a I'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;
- Les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;
- Les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de 'ouvrage, le plan de prévention des risques
au sens de l'article R.4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque
entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants).
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11.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n’est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prend le titulaire intervenant dans I'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter le titulaire en cas de danger
grave a l'encontre d'un des salariés de I'entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier, et
coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation
d'inspection(s) ou de réunion(s) périodique(s).

Le titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise & jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
I'entreprise est tenue d’informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure
responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

11.6 - Connaissance des lieux et conditions de travail

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la date de notification
du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et la parfaite utilisation de
'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de 'ouvrage dans la mesure ou ces renseignements
peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la consultation et des études de la maitrise d’ceuvre a sa
disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou sujétions y afférent.

Il ne pourra arguer en aucune facon, de 'absence ou de l'insuffisance d’'informations ou de renseignements
postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité dans
I'exécution de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a realiser.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

- La nature et de 'emplacement des travaux ;

- Les renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;

- La nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;
- Les modalités d’accés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités en
eau, en énergie électrique ;

- De toutes conditions physiques relatives au lieu des travaux, a la topographie et a la nature du terrain ;
- Des installations nécessaires au début et pendant | ‘exécution des travaux ;

- De tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues
et qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci ;

- Visites ;

- Les conditions d’acceés et de sécurité spécifiques a un campus CNRS.

Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent que
demeurer a sa charge.

11.7 - Réunions de chantier
Elles ont lieu aux jours et heures fixées par la maitrise d'ceuvre, en accord avec le représentant du Maitre
d’ouvrage. La fréquence est d’une fois par semaine.

Toute absence ou retard d'un représentant qualifié de I'opérateur économique a une réunion de chantier a
laquelle celui-ci aura été diment convoqué sera pénalisé.

Est considérée comme absence, la représentation de l'opérateur économique par des personnes non
qualifiées.
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La liste des personnes devant représenter chaque titulaire est soumise, pendant la période de préparation,
au Maitre de l'ouvrage pour agrément.

Le déroulement des réunions, et les décisions qui seront prises, sera relaté dans un proces-verbal diffusé aux
opérateurs économiques. Ces derniers devront signaler toutes observations au Maitre d’ceuvre avant la
réunion suivante, et ce, par tout moyen permettant de connaitre la date des observations.

Lors de chaque réunion de chantier, le Maitre d’ceuvre procéde a un pointage de I'avancement du chantier et
met en évidence les éventuels retards et avances par rapport au calendrier détaillé d'exécution.

11.8 - Installations et organisation du chantier

11.8.1 — Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.8.2 — Zones de chantiers
Le maitre d’ouvrage fournira a I'entreprise les sanitaires du batiment Balard.

Le titulaire devra linstallation d’'une zone de stockage en extérieur afin de regrouper I'ensemble de son
matériel et éviter tout stockage en dehors de cette zone, sauf accord express du maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit coordonner avec I'ensemble des intervenants le bon fonctionnement et I'utilisation de ces
installations. Il doit veiller en outre a ce qu’elles ne générent pas de nuisances au CNRS durant la durée du
chantier. Il doit prévoir le repli des installations.

Les lieux devront étre remis dans leur état initial a I'issue de I'exécution des travaux.

11.8.3 — Emplacements mis a disposition pour déblais

Une zone sera mise a disposition du titulaire, qui pourra y mettre une petite benne spécifique au chantier au
niveau de la zone de stockage.

11.8.4 — Signalisation de chantiers
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

La signalisation du chantier et de ses accés sera réalisée par le titulaire dans les conditions définies par le
Maitre d’ouvrage en phase de préparation.

11.8.5 — Application de réglementations spécifiques

En sus des réglementations en vigueur applicables au présent projet, le titulaire devra respecter le réglement
intérieur du campus CNRS.

11.9 - Etudes d'exécution et registre de chantier

11.9.1 — Etudes d’exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

11.9.2 — Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.
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11.10 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.10.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36 du CCAG-Travaux, la valorisation ou I'élimination des déchets créés par les
travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du
titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du CCTP quant a la
collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de
fournir les éléments de leur tracabilité.

11.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement
et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.10.3 — Nettoyage du chantier

Le titulaire doit respecter les clauses du CCTP et du présent CCAP concernant le nettoyage de chantier, et
spécifiqguement le nettoyage de fin de chantier.

Au fur et a mesure de 'avancement des travaux, le titulaire devra procéder au dégagement, au nettoiement
et & la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre d’'ouvrage pour I'exécution des
travaux. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces du dégagement, du nettoiement et de la remise en état
des emplacements mis a sa disposition par le Maitre d’'ouvrage pour I'exécution des travaux.

L’entreprise devra effectuer les nettoyages soignés de tous ses ouvrages pour en permettre la réception ; le
Maitre d’ceuvre constatera avec elle la qualité des prestations de nettoyage réalisées et approuveront ou non
le nettoyage des ouvrages ; I'entreprise se devra de parfaire le nettoyage jusqu’a ce qu'’il soit satisfaisant.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.10.4 — Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux, a la charge du titulaire, seront effectués dans les
conditions définies au CCTP.

Les essais et les contrOles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules correspondants, les
piéces du marché et les normes applicables aux prestations réalisées sont exécutés sur le chantier en premier
lieu par le titulaire ou un laboratoire agréé et sont réalisés et soumis en second lieu a vérification par le Maitre
d’ceuvre.

L’opérateur économique devra procéder a ses frais a 'ensemble des essais et vérifications prévus dans les
documents techniques, les fascicules et les normes en vigueur.

11.10.5 - Documents a fournir aprés exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire devra remettre au Maitre d’ceuvre I'ensemble des
dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment: plans, schémas, notices descriptives, notices
d’exploitation, manuel d’entretien des ouvrages/ équipements installés, fiches techniques des produits,
matériels et matériaux employés, gammes et planning de maintenance des installations et notes de calculs.
Une liste des piéces a approvisionner pour la maintenance devra étre établie.

Chaque document doit étre référencé, numéroté et indicé. Chaque fiche technique doit étre identifiée par :
destination, localisation, marque, référence, cohérence entre la fiche et la référence, PV Matiére, ...

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire, les
pénalités définies dans le présent document seront appliquées sur les sommes dues au titulaire.
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11.10.6 — Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’'un avenant ou a I'’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux

12.1.1 - Dispositions applicables ala réception

Les travaux sont réceptionnés conformément a I'article 41 du CCAG-Travaux et dans les conditions définies
au CCTP.

Toutefois par dérogation a l'article 41.6 du CCAG-Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le
titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre
d’ouvrage dans la décision de réception ou, en I'absence d’un tel délai, dans les 8 semaines suivant cette
décision.

Au titre de son marché, le titulaire doit non seulement effectuer l'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
reglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent étre modifiés ou adaptées pour atteindre ce résultat.

Le titulaire devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le
Maftre d’ceuvre.

Les essais et controles d'ouvrage sont assurés par le titulaire, a la diligence et en présence de la Maitrise
d'CEuvre.

A l'issue des essais et des contréles, le titulaire fournira a la maitrise d’ceuvre les procés-verbaux
correspondants, signés contradictoirement. Ceux-ci indiqueront les valeurs et résultats obtenus.

12.1.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Le maitre de l'ouvrage se réserve, avant 'achévement de I'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d’ouvrages définis par ordre de service.

12.1.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d’ouvrages) non encore
achevés dans les conditions définies par le CCAG Travaux.

13 - Garantie des prestations

13.1 - Garantie de parfait achévement

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement, prévue par l'article 44.1 du
CCAG-Travaux, d’une durée d’un (1) an dont le point de départ est la date de réception des travaux.

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la prestation
qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable au CNRS.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel
nécessités par la remise en état ou le remplacement.
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Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour le CNRS, celui-ci prend en charge les frais de la
solution mise en place par le CNRS. Le délai de garantie est prolongé conformément a I'article 44.2 du CCAG-
Travaux.

13.2 - Garantie de bon fonctionnement
Pendant les deux (2) ans qui suivent la réception des travaux la garantie de bon fonctionnement s’applique.

Cette garantie impose a l'entreprise qui a réalisé les travaux de réparer ou remplacer les éléments
d’équipement qui ne fonctionnent pas correctement pendant les deux années qui suivent la réception des
travaux.

Il s’agit de tous les éléments d’équipement qui peuvent étre dissociables donc enlevés sans dégrader le bati.
13.3 - Assurances et Responsabilités

En application de larticle 8 du CCAG-Travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en la
personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter les polices
d’assurances nécessaires couvrant :

1. Sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage, victimes
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation
ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage,

2. Saresponsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants
du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur 'opération.

La police souscrite comporte au minimum les garanties de :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniqguement indivisibles »
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

La production des attestations nécessaire doit étre effectués avant la notification du marché et avant tout
début d’exécution.

Le titulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit automatiquement, soit
dans les 15 jours suivants la demande.

Dans I'hypothése ou les attestations d’assurance ne seraient pas adressées avant la présentation de la
premiére demande d’acompte, le CNRS se réserve le droit d’en bloquer le paiement jusqu'a ce que I'opérateur
économique délivre ces piéces.

Le CNRS pourra a tout moment demander une justification du paiement des primes afférentes aux
assurances. Les justifications seront effectuées au moyen d’attestations originales justifiant que I'opérateur
économique est a jour de ses cotisations.

L’attestation précisera notamment :

- 'étendue de la garantie ;

- la date réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) ;

- la date de début des travaux ;

- 'adresse du chantier ;

- la qualification professionnelle de l'opérateur économique correspondant a la nature des travaux
mentionnés dans le marché du titulaire.

En outre, aucun réglement du solde, aucun remboursement de cautionnement, ne sera effectué au profit de
toute personne qui ne pourrait produire les quittances nécessaires attestant qu’elle a intégralement payé la
part des primes a sa charge.
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14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

Sauf dérogations indiquées ci-aprés, les dispositions du CCAG-Travaux s’appliquent.

L’ensemble des pénalités du présent article sont dues de plein droit et pourront étre appliquées du simple fait
de leur constatation sans mise en demeure préalable du titulaire. Tout manquement du titulaire a ses
obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable de ses
obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'application de
pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement des dites pénalités.

L’application des pénalités est sans préjudice de I'exercice par le maitre d’ouvrage de tout autre droit et action
en responsabilité, y compris son droit de résiliation ou d’'imputation au titulaire des codts induits par sa
négligence.

Les pénalités encourues par le titulaire seront portées au compte des pénalités suivant proposition du maitre
d’ceuvre. L’application de ces pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.
Les pénalités ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

Il pourra étre fait application de pénalités provisoires qui seront transformées en pénalités définitives si le
titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou n’a pas résorbé
son retard a la fin du chantier.

Dans le cas d’un groupement conjoint, les pénalités sont réparties entre ceux-ci conformément aux indications
données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont appliquées en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité de la maitrise d’ouvrage a I'égard des autres co-traitants.

L’ensemble des pénalités sont cumulables, leur montant cumulé est toutefois limité a 10% du montant du
marché.

15.1 — Pénalités de retard

Toutes les pénalités ou retenues sont encourues sur simple constatation par le maitre d’ceuvre du retard par
rapport :
- aux délais d’exécution (délais partiels, délai global) ;
- aux dates d’exécution, notifiées par ordre de service et relatives a des taches ponctuelles d’études et
d’exécution ;
- aux dates fixées pour le nettoiement et la remise en état du chantier ;
- aux dates et heures de rendez-vous de chantier.

Pénalités pour retard dans les délais partiels ou le délai global d’exécution des travaux :

En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu’il s’agisse de I'ensemble du marché
ou d’un bon de commande pour lequel un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué
une pénalité journaliére de 1/3000 du montant hors taxes de I'ensemble du marché ou du bon de commande.

Pénalités pour retard dans laremise des piéces incombant aux opérateurs économigues dans le cadre
de |la sous-traitance :

Les obligations du titulaire sont décrites a I'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Toute absence ou retard dans la déclaration d’'un sous-traitant au-dela de la mise en demeure adressée au
titulaire par le maitre d’ouvrage entrainera I'application d’une pénalité journaliere de 1/1000 du montant HT
du marché, en application de I'article 3.6.1.5 du CCAG-Travaux.

Pénalités pour retard d’enlévement des déchets :
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Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard de repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
comprenant le nettoyage du site :

Conformément a l'article 37.3 du CCAG-Travaux, il est appliqué a I'expiration du délai de trente jours aprés
mise en demeure par le maitre d’ouvrage, une pénalité forfaitaire de 100 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la remise des piéces incombant au Titulaire pendant la période de
préparation :

Le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre aprés le démarrage de la période de préparation, tous les
renseignements nécessaires a I'élaboration du calendrier contractuel, dont notamment :

- le délai d'approvisionnement et les dates limites pour commander les matériaux ;

- le début d'intervention sur le chantier par rapport aux autres corps d'état ;

- le délai d'exécution (ce délai devant étre fractionné selon les phases successives d’intervention).

En cas de retard dans la communication de ces renseignements, dans les délais légaux ou dans les délais
fixés au calendrier détaillé d’exécution, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire
de retard.

Pénalités pour retard dans les délais de remise des documents d’exécution :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents d'exécution a fournir par le titulaire dans les
délais indiqués au calendrier initial d’exécution puis au calendrier détaillé d’exécution éventuellement modifié,
le titulaire encourt une pénalité de 80 € par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans les délais de remise des documents fournis aprés exécution :

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a
l'article 40 du CCAG-Travaux, il sera appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire par
document attendu.

15.2 — Autres pénalités

Pénalités pour absence ou retard aux réunions et convocations :

Toute entreprise non représentée et non excusée pour une raison valable, ou arrivant aux rendez-vous avec
plus de 30 min de retard, sera pénalisée. Ces pénalités seront de 40 € pour retard et 80 € pour absence.

Pénalités pour manquement a la sécurité :

En application des obligations de sécurité incombant a I'entreprise titulaire du marché, tout manquement aux
régles de sécurité applicables sur le chantier, telles que définies dans la réglementation en vigueur
(notamment le Code du travail), les consignes du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre, donnera lieu a
I'application de pénalités financiéres.

Ces pénalités sont fixées comme suit :

e 500 € par infraction constatée ne présentant pas de risque immédiat pour les personnes, les biens
ou I'environnement.

e 1000 € par infraction présentant un risque moyen ou ayant nécessité une intervention corrective
immédiate.

e 2000€ a5000€ par infraction grave, en cas de mise en danger manifeste du personnel, du
public ou de I'environnement, ou en cas de récidive.

Ces montants sont cumulatifs et peuvent étre appliqués par jour et par personne concernée, selon la gravité
et la répétition des manquements.

Les constats pourront étre réalisés par le maitre d'ceuvre, ou tout autre intervenant habilité. Le titulaire du
marché disposera d’'un délai de 48 heures a compter de la notification écrite du manquement pour formuler
ses observations. Passé ce délai, les pénalités seront appliquées de plein droit.
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Ces pénalités ne préjugent en rien d’éventuelles poursuites administratives, civiles ou pénales, ni de la
possibilité pour le maitre d’'ouvrage de faire exécuter les mesures correctives aux frais de I'entreprise
défaillante.

Pénalités pour travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10.0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.4 — Exonération de I’application des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas systématiquement exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour I'ensemble du marché pour toutes les
pénalités énumeérées ci-dessus. Cette possibilité sera examinée au cas par cas par le maitre d’ceuvre et le
maitre de I'ouvrage.

16 - Assurances

Avant la notification du marché public, le titulaire devra justifier étre assuré en responsabilité civile,
d'exploitation et professionnelle de maniére a couvrir les conséquences pécuniaires pour le CNRS des
dommages corporels, matériels et immatériels dont le titulaire aurait a répondre, dommages causés par tout
événement et qui serait notamment le fait de ses collaborateurs lors de I'exécution des prestations.

Cette assurance est souscrite auprés d'une compagnie d'assurance notoire et doit étre maintenue pendant
toute la durée du présent marché, elle couvrira entre autres :

- toute faute du titulaire ;

- les préjudices physiques et dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers ;

- les codts de mise en ceuvre de mesures palliatives rendues nécessaires suite a I'incapacité du titulaire
pour assurer les prestations qu'il est tenu d’exécuter dans le cadre du présent marché les actes de
malveillance, etc.

Sur demande du CNRS, une attestation de la police souscrite et des justificatifs de renouvellement de ladite
police devront étre fournis.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

- Cette assurance est souscrite auprés d'une compagnie d'assurance notoire et doit étre maintenue
pendant toute la durée du présent marché, elle couvrira entre autres :

- toute faute du titulaire ;

- les préjudices physiques et dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers ;

- les colts de mise en ceuvre de mesures palliatives rendues nécessaires suite a I'incapacité du titulaire
pour assurer les prestations qu’il est tenu d’exécuter dans le cadre du présent marché les actes de
malveillance, etc.

Sur demande du CNRS, une attestation de la police souscrite et des justificatifs de renouvellement de ladite
police devront étre fournis.

17 - Clause de réexamen

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, le marché peut étre maodifié lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la
forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans
équivoque.

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi
que les conditions dans lesquelles il peut en étre fait usage.
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Ainsi, dans le cadre de I'exécution du présent marché, des modifications peuvent étre apportées d’'un commun
accord entre le titulaire et le CNRS dans les cas suivants :

- Modification technique et financiére dans le cas d’'un remplacement par un nouveau matériel et/ou une
nouvelle prestation, a prix sensiblement équivalent a ce qui est présenté dans l'offre initiale, et n’ayant pas
d’incidence majeure sur '’économie du marché ;

- Modification technique et financiére dans le cas de I'évolution de la réglementation et des normes de mise
en conformité ;

- Maodification technique et financiére dans le cas de nouveaux objectifs de performance énergétique ;

- Modification d’index et de pondération des index dans les formules de révision des prix.

Les modifications précitées ne pourront étre intégrées au présent marché, qu’aprées accord entre le titulaire et
'acheteur, par voie d’avenant qui fera état de la période d’application de ces modifications ainsi que des
nouvelles modalités techniques et financiéres de I'exécution du marché.

18.1 — Protection des données personnelles

Obligations des parties

Certaines données transmises par le pouvoir adjudicateur au titulaire en application du présent marché
constituent des données a caractére personnel.

Chaque partie au présent marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du présent contrat et ce durant tout le
temps ou ceux-ci produiront ses effets entre les présentes parties.

La réalisation des prestations par le titulaire doit ainsi respecter 'ensemble des exigences liées a la protection
des données personnelles conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
a l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du réglement européen n°2016/679 sur la protection des
données.

Le pouvoir adjudicateur, en sa qualité de responsable de traitement et le titulaire, en sa qualité de sous-traitant
assurent et préservent la sécurité, la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience des systemes de
traitement et des données contenues.

Obligation du sous-traitant

Le titulaire s'engage a ne traiter des données transmises que pour les seules finalités décrites dans le présent
accord-cadre, conformément aux modalités exposées par le présent accord-cadre et a toutes instructions
complémentaires données par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire considére qu’une instruction constitue une
violation d’'une disposition en vigueur, il en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur.

Le cas échéant, le titulaire collabore avec le pouvoir adjudicateur pour la réalisation d’analyses d'impacts
relatives a la protection des données.

Le titulaire veille & ce que les personnels autorisés a traiter les données a caractére personnel s'engagent a
en respecter la confidentialité ou soient soumis & une obligation |égale appropriée de confidentialité et
recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel.

Le titulaire s’oblige a prendre toutes précautions utiles afin de les protéger contre toute destruction accidentelle
ou illicite, perte, altération, diffusion et de garantir que les données ne soient déformées, endommagées ou
communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement
I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement et atténuer les
éventuelles conséquences négatives d’une faille de sécurité. Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur
toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et
pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur ou tout auditeur ddment mandaté par lui.

Il met a la disposition du pouvoir adjudicateur toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect
des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits par le pouvoir adjudicateur
ou tout auditeur ddment mandaté par lui.
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Le titulaire s’engage a communiquer au pouvoir adjudicateur dans les meilleurs délais, et sous 48 heures au
plus tard aprés en avoir pris connaissance, la survenance de toute faille de sécurité ayant des conséquences
directes sur le traitement des données personnelles ou sur le fonctionnement du systéeme de traitement. Il lui
fournit notamment toute information relative a la nature de la violation, au nombre de personnes concernées,
aux catégories et au nombre d’enregistrements de données a caractére personnel concernés, ainsi qu’aux
conséquences probables de la violation, aux mesures prises pour y remédier et atténuer les éventuelles
conséquences négatives. Il conserve en outre tout document relatif a la violation de données, ses effets et les
mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, il s’engage a coopérer avec le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, a permettre I'exercice, par les personnes
concernées, de leurs droits d’accés, d'opposition, de rectification ou de suppression prévus par la
réglementation.

Le titulaire ne peut sous-traiter I'exécution des prestations a une autre entité ni procéder a une cession du
présent marché sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur et dans le respect de la réglementation
applicable.

Dans ce cas, le sous-traitant du titulaire est tenu de respecter les obligations présent contrat. Il appartient au
titulaire de s’assurer que son sous-traitant présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre
de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le traitement réponde aux
exigences des dispositions en vigueur. Le titulaire demeure pleinement responsable devant le pouvoir
adjudicateur des éventuels manquements de son sous-traitant en matiére de protection des données.

En cas de changement de sous-traitance ayant un impact sur les données a caractére personnel et sur le
niveau d’engagement du titulaire au titre du présent marché, ce dernier s’engage a le notifier au pouvoir
adjudicateur dans les plus brefs délais.

Le traitement des données ne peut étre localisé en dehors de I'Union européenne, sans étre en stricte
conformité avec les obligations énoncées dans les clauses contractuelles types de la Commission européenne
ou de la CNIL applicables au transfert de données.

Le cas échéant, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son délégué a
la protection des données.

En cas de manquement a ces dispositions, la responsabilité du titulaire pourra étre engagée, sans préjudice
d’éventuelles actions récursoires pour les dommages qui lui sont imputables.

18.2 — Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont & la charge du titulaire.

18.3 — Obligation d’information

Le titulaire est tenu de signaler au pouvoir adjudicateur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

18.4 — Obligation de conseil

Le titulaire a une obligation de diligence et de conseil.

Le titulaire exerce cette obligation s'il se rend compte de difficultés particuliéres au titre de ses prestations. Il
prévient le pouvoir adjudicateur en listant les risques et propose des actions pour les réduire et y remédier.
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19 — Modifications relatives au titulaire du contrat

19.1 - Généralités

Toute modification affectant le titulaire du marché doit est portée impérativement a la connaissance du CNRS
a l'adresse mail suivante : dr13.achats@dr13.cnrs.fr

Le titulaire fournit, le cas échéant, dans les plus brefs délais, les justificatifs appropriés mentionnant le
changement (extrait K-bis, copie de I'annonce publiée dans un journal d’annonces légales, procés-verbal,
nouveau RIB, etc.).

19.2 - Modifications mineures

Sont considérées comme mineures les modifications suivantes :

- Modification de la dénomination sociale du titulaire ;

- Modification de I'adresse des coordonnées de l'interlocuteur commercial que le titulaire a transmis
au CNRS ;

- Modification des coordonnées bancaires.

Ces modifications doivent étre communiquées au CNRS dans les plus brefs délais, afin d’étre intégrées, le
cas échéant, dans les outils de gestion. Ces modifications peuvent entrainer la renumérotation du marché par
le CNRS et la transmission de ce nouveau numéro au Titulaire du présent marché.

19.3 - Modifications majeures

Le titulaire doit informer le CNRS a l'adresse mail mentionnée ci-dessus de tout projet de fusion ou
d’absorption de I'entreprise titulaire et de tout projet de cession du marché dans les plus brefs délais et
produire les documents et renseignements utiles qui lui seront notifiés concernant la nouvelle entreprise a qui
le marché est transféré ou cédé.

En cas d’acceptation de la cession du marché, cette cession fait I'objet d’'un avenant constatant son transfert
au nouveau titulaire.

Sont également considérées comme majeure toute autre modification affectant la possibilité du titulaire,
d’exécuter le marché.

20 - Force majeure

Lorsque le titulaire est mis dans l'impossibilité d'exécuter le marché du fait d'un événement ayant le caractére
de force majeure, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

Les éventuelles indemnisations afférentes suivront la jurisprudence sur la force majeure.

Dans tous les cas de force majeure entrainant ou risquant d'entrainer une diminution, méme momentanée,
des prestations assurées par le titulaire, le pouvoir adjudicateur et le titulaire se concerteront pour adapter
provisoirement le marché a cette situation.

Le titulaire devra aviser la personne responsable du marché de l'impossibilité de I'exécution totale ou partielle
du marché, et de plus :

- l'informer par tout moyen des survenances du cas de force majeure, de la nature, du point de départ et de
la durée estimée de I'événement, ainsi que de I'étendue du domaine affecté par cet événement ;

- confirmer dés que possible par écrit, I'avis ainsi donné ;

- prendre dans les meilleurs délais toute mesure appropriée en vue de remédier a cette situation et, en tout
état de cause, d'en limiter les effets ;

- faire son possible pour respecter les obligations contractuelles.

Seront considérés comme cas de force majeure tout événement remplissant les critéres fixés par la
jurisprudence de la Cour de cassation.

L'exécution des obligations reprendra son cours normal dés que la force majeure aura cessée.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que la gréve des transports et la greve limitée aux
établissements du titulaire ne constitue pas un cas de force majeure.
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21 - Résiliation du contrat

21.1 - Conditions de résiliation

Les stipulations du CCAG-Travaux relatives a la résiliation du marché sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant
hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R. 2143-3 du Code de la
commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du
Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire.

Le présent marché est signé entre le CNRS et le titulaire. Toute modification des structures d'une des sociétés
(changement de statuts du titulaire, achat du titulaire par une autre société) doit faire I'objet d'un accord du
CNRS. Le défaut d'accord peut entrainer la résiliation sans indemnité.

Le non-respect par le titulaire des prescriptions de sécurité définies au présent CCAP pourra entrainer la
résiliation sans indemnité du marché.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

21.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une
procédure simplifi€ée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

22 - Reglement des litiges

Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent étre réglées a 'amiable entre les
2 parties seront soumises au Tribunal Administratif de Montpellier auquel les parties donnent attribution de
compétence.

Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot

34063 MONTPELLIER CEDEX 2

Tél: 04 67 54 81 00

Télécopie : 04 67 54 74 10

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
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Le droit francais est seul applicable et les tribunaux frangais sont seuls compétents.

23 - Dérogations

Les parties conviennent que, dés lors qu’'une dérogation au CCAG est formulée de maniere claire et non
équivoque par un article du CCAP ou une autre piéce contractuelle, la circonstance que la dérogation elle -
méme ou l'article du CCAG auquel il est dérogé n’est pas mentionné par I'article dérogatoire et/ou récapitulé
dans la présente liste ne saurait avoir pour effet d’écarter I'application de cette dérogation.

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge aux articles 18.1 et 28 du CCAG - Travaux
- L'article 7.1 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - Travaux

- L'article 15.4 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux
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