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1 DESCRIPTION DU PROJET

1.1 Descriptif sommaire du projet

Le projet consiste en la création d'un nouveau composant bati destiné a
I'accueil des organismes de formation dits « filiere supports » et « Plate-Forme
d'InterConnexion des Systéemes » sur le site de I'Ecole des Transmissions du

Numérique et du Cyber, quartier Leschi, avenue de la Touraudais a Cesson-
sévigné (35 510).
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Ce nouveau batiment se composera de salles de cours théoriques, de salles
de cours pratiques (plateformes informatiques) mais également, de bureaux,
locaux sanitaires et de locaux techniques.

Soit environ 3800 m? de surfaces de plancher (R+2) et 1100 m? de voiries
extérieures (voies d’acces VL/PL et aires de manceuvre).
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(perspective niveau APD)

1.2 Allotissement du projet

Le projet sera réalisé au travers de 4 lots de travaux:

3 lots sous maitrise d’ouvrage SID Nord Ouest :

o Lot n°1-Gros-ceuvre et corps d'état secondaires : fondations,

VRD, étanchéité, zinguerie, ITE, bardage, portes sectionnelles,
serrurerie  ferronnerie, platrerie, isolation, menuiseries
extérieures/intérieures, plafonds suspendus, planchers
techniques, revétements céramiques sols et murs, peintures
tentures, sols souples, ascenseurs, espaces verts;

Lot n°2 - Installations d'énergie : CVC, plomberie sanitaires ECS
solaire, électricité BT, protection foudre, éclairage, incendie;

o Lot n°3 - électricité courants faibles : anti intrusion.

1 lot sous maitrise d’ouvrage DIRISI de Rennes:

o Lot n°4 - électricité courants faibles: réseaux téléphonie et

informatique.
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1.3 Calendrier prévisionnel
Notification du présent marché de CSPS : mai 2025

©)
o Notification des marchés de travaux: mars 2026
o Délai d’exécution des marchés de travaux: avril 2026 a juillet
2028 (4 mois de période de préparation et 22 mois de travaux).

1.4 Montant des travaux
Le montant global approximatif des travaux est de 11,20 M€ HT

1.5 Particularité(s)
Le chantier sera physiquement indépendant du quartier militaire (cléture

pleine + bas-volets + concertina), avec acces direct depuis I'avenue de la
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2 PRESENTATION DU MARCHE

2.1 Objet du marché

La mission confiée au titulaire dans le cadre de ce marché a pour objet
d'assurer la coordination de sécurité et protection de la santé pour une
opération de 1°¢ catégorie dans le cadre de travaux de construction du
batiment dédié a la filiere « supports » et PFICS.

2.2 Prestations a réaliser

Les missions du coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la
santé seront effectuées conformément a la loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application (notamment le décret n°® 94-1159
du 26 décembre 1994).

2.2.1 Niveau de compétences requis

Conformément aux dispositions de I'article R 4532-23 du Code du Travail,
s'agissant d'une opération relevant de |la premiéere catégorie le coordonnateur
SPS ne pourra étre d'un niveau inférieur au niveau 1.

2.2.2 Partie technique n°1(PT1) : Phase conception

Pendant la phase conception (PT1) le titulaire doit:
e L’analyse des plans et rédactions des phases APD et PRO;

e La participation aux réunions de conception avec la maitrise d'ceuvre /
la maitrise d’ouvrage ;

o L'établissement et la mise a jour du plan général de coordination
(PGC);

e Le lancement de I'élaboration du document d’interventions ultérieures
sur l'ouvrage (DIUO);

e La mise a jour du projet du reglement intérieur du college inter-
entreprises de sécurité, santé et conditions de travail (CISSCT).

2.2.3 Partie technigue n°2 (PT2) : Phase réalisation

Pendant la phase réalisation (PT2) le titulaire doit:
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e L’organisation des inspections communes avec toutes les entreprises
intervenant sur le chantier;

e La collecte des plans particuliers de sécurité et protection de la santé
(PPSPS) rédigés par les entreprises, leur examen et la mise a jour du
PGC;

e L'examen des documents d’exécution (documents en lien avec la
sécurité) ;

e La participation aux réunions de chantier;
e Laréalisation de visites inopinées sur le chantier;
e Latenue ajour du registre journal ;

e L’organisation et le pilotage des CISSCT.

2.2.4 Partie technique n°3 (PT3) : Phase réception des travaux

La phase réception commence a compter de la réception de |'ouvrage par le
maitre d’ouvrage jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement (GPA).

Les prestations PT3 sont forfaitaires et ne pourront faire l‘objet de
revalorisation en cas de prolongation de la GPA.

Pendant la phase réception (PT3) le titulaire doit:
e Réalisation de visites inopinées pendant la levée de réserves (1 mois) ;
e La finalisation du PGC et sa remise au maitre d’ouvrage ;
e La finalisation et la diffusion du DIUO et sa remise au maftre d’ouvrage ;

e La cloture du registre journal de coordination.

2.3 Déroulement et contenu des prestations

2.3.1 Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a un droit d’accés permanent au chantier et peut
requérir tout document aupres de tout intervenant dans le cadre de sa
mission.

En cas d’anomalie constatée en matiere de sécurité et de protection de la
santé, le coordonnateur SPS procéde de facon progressive, a une remarque
verbale, a une remarque écrite a l'entreprise avec copie au maitre de
I'ouvrage et, si le probléme persiste, a une remarque en réunion de chantier
avec mention portée au RJC.
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En cas d’absence de réaction il peut procéder a une demande d’arrét partiel
ou total du chantier, aux frais et risques du contrevenant, adressée au maitre
de l'ouvrage avec inscription au R)C.

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur procede a |'arrét des
travaux considérés avec compte-rendu simultané au maitre de I'ouvrage. Lors
de l'inscription au RJC le coordonnateur doit décrire l'incident, indiquer les
mesures prises et préciser |I'entreprise et les personnels concernés.

2.3.2 Réunions de conception avec la mafltrise d’ceuvre / maitrise
d’ouvrage

Le coordonnateur SPS devra participer a au moins 1 réunion de 2h de
conception avec la maitrise d’ceuvre [ maitrise d’ouvrage présentée a l'article
3 (une réunion en phase APD et une en phase PRO). Le but de ces réunions est
de permettre au maitre d’'ceuvre /| maitrise d’ouvrage d’avoir un échange
direct avec le coordonnateur SPS sur des points particuliers nécessitant un
échange de vive voix. Ces réunions seront un complément et ne se
substitueront pas aux avis que le coordonnateur SPS doit donner sur les
documents qui lui seront envoyés pour les phases APD et PRO.

2.3.3 Plan général de coordination (PGC)

Le plan général de coordination (PGC) est intégré aux documents
contractuels constituant le marché de chaque entreprise intervenant dans
I'opération de construction.

Le PGC, tenu a jour par le coordonnateur SPS pendant toute la durée du
chantier, est remis au maitre d’ouvrage apres réception de |'ouvrage dans les
mémes conditions que celles afférentes au registre journal de la coordination.

2.3.4 Registre journal de coordination (RJC)

Au plus tot apres la notification du présent marché de coordination SPS, le
coordonnateur met en place un registre-journal de la coordination (RJC) dans
lequel il consigne au fur et a mesure du déroulement de l'opération:

e Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a
transmettre et les observations particulieres prévues aux articles R4532-

11 a R4532-16 du Code du Travail qu'il fait viser par les entreprises
concernées ;

e Les consignes générales a transmettre;

e Les observations ou notifications qu’il peut juger nécessaires de faire au
maitre d’ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le
chantier, qu’il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec
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leur réponse éventuelle. (Toutes les observations du coordonnateur SPS
sont prises en compte par le représentant du pouvoir adjudicateur. Si
celui-ci conteste une observation, il doit justifier les raisons de son
refus. Le coordonnateur SPS dispose alors d'un délai de 10 jours pour
effectuer une nouvelle proposition);

e Des qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs
contractants, cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date
approximative d’‘intervention de chacun d’eux sur le chantier et, par
entreprise, |'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la
durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au
moment de I'intervention sur le chantier et tenue a jour.

Il présente le RJC sur leur demande, au maitre d'ceuvre, a l'inspecteur du
travail ou son représentant habilité, a lI'agent du comité régional de
I'organisme professionnel de prévention du batiment (OPPBTP) et au
représentant du chef de service de prévention de l'organisme de sécurité
sociale compétent en la matiére de prévention des risques professionnels.

Le registre-journal est conservé par le coordonnateur SPS pendant cing ans a
compter de la date de réception de I'ouvrage. Une copie certifiée conforme
du RJC est remise au Maitre de I'ouvrage lors de la réception.

2.3.5 Collége inter-entreprises de sécurité, santé et condition de
travail (CISSCT)

Le CISSCT a pour but d’associer tous les partenaires a I'analyse des mesures
et des dysfonctionnements liés a la santé et la sécurité en relation avec la
coactivité.

Le coordonnateur a a sa charge la constitution du CISSCT au plus tard 21
jours avant le début des travaux. Il le préside, en élabore le reglement
intérieur, convoque les entreprises, prévoit les ordres du jour puis rédige et
proceéde a l’envoi des proces-verbaux a chacun des membres. Chaque réunion
du CISSCT est précédée d'une inspection de chantier en présence de tous les
membres.

Le coordonnateur SPS initiera la premiére réunion dés que 2 entreprises
seront présentes sur le chantier. La fréquence des réunions ordinaires du
CISSCT est arrétée a 1 par trimestre.

Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu autant de fois que la vie du
chantier |'exigera.

2.3.6 Plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS)

Des lors qu‘un chantier et soumis a |'obligation d'un PGC le coordonnateur
SPS doit communiquer a chacun des entrepreneurs:
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e Les noms et adresses des autres entrepreneurs intervenants sur le
chantier;

e Les PPSPS des autres entrepreneurs sur demande;

e Le PPSPS du gros-ceuvre ou celui des entrepreneurs ayant des travaux a
risque particulier a réaliser (article L 4532-8 du Code du Travail).

2.3.7 Visites inopinées

Pendant la phase de réalisation des travaux (PT2) et la phase réception (PT3),
le coordonnateur SPS devra étre présent sur le chantier au moins 4 fois par
mois (d'une durée laissée a son appréciation) de maniere inopinée et
différenciée d'une semaine a |'autre (pas le méme jour ni le méme créneau
horaire deux semaines de suite).

Cette présence sur le chantier est un minimum requis indépendamment du
temps que le coordonnateur SPS estime nécessaire pour |I'exécution de la
totalité de sa mission. Le coordonnateur SPS peut prévoir une fréquence de
passage supérieure s'il I'estime nécessaire.

Cette présence est consacrée aux contrbles organisés a son initiative en
fonction des différentes parties du chantier. Il effectue la visite seul ou
accompagné du maftre d’ouvrage (ou de son représentant). Il peut demander,
si les circonstances l'exigent, la participation de représentants d’entreprises.

2.3.8 Réunions de chantier

Le coordonnateur SPS devra participer, au moins deux fois par mois aux
réunions hebdomadaires de chantier au cours desquelles peuvent étre
traitées les questions relatives a I’hygiéne et a la sécurité du chantier. A titre
indicatif, la présence du coordonnateur SPS requise au cours de ces réunions
de chantier est de 1h. Les questions relatives a la coordination SPS seront
abordées en début de réunion.

Les dates, durées et motifs de présence sur le chantier y compris les réunions
de chantier et les observations éventuelles sont obligatoirement portées sur
le registre-journal de coordination (RJC).

A chaque fois que le coordonnateur SPS établit un feuillet du RJC, il en
adresse aussitdét un exemplaire par mail au maitre d'ceuvre et au maitre
d’ouvrage.

2.3.9 Document d’interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUQ)

Le coordonnateur SPS établit le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage
(DIUO) prévu a l'article L.4532-16 du Code du Travail en rassemblant sous
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bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de
nature a faciliter I'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

Le DIUO est remis par le coordonnateur SPS au maitre d'ouvrage, en un
exemplaire en version informatique (au format PDF sur clé USB), dans un délai
de deux mois apres la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait I'objet
d’un proces-verbal joint au dossier.

3 INTERVENANTS

3.1 Titulaire

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de "coordonnateur SPS" ou
« titulaire » dans les pieces du présent marché. Il est responsable de la bonne
exécution des prestations.

La(les) personne(s) physique(s) désignée(s) dans l'acte d'engagement pour
exercer la mission de coordonnateur SPS doi(ven)t en permanence posséder
les compétences requises (au sens de |'article R.4312-17 du code du travail)
sous peine de résiliation immeédiate du marché aux torts du titulaire.

La coordination SPS sera assurée pour chaque phase par la(les) personne(s)
physique(s) nommeément désignée(s) dans I'acte d’engagement.

Si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir leur mission, le titulaire
doit en aviser le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions
prévues par l'article 3.4.3 du CCAG/PI afin que la bonne exécution des
prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner au moins un suppléant
et de faire figurer son nom et ses références dans l'acte d’engagement ci-
apres.

Le changement de coordonnateur SPS occasionné par un cas de force
majeure ou par la durée des travaux (congés ou autre), sera constaté par
proces-verbal établi par le coordonnateur SPS titulaire et le coordonnateur
SPS suppléant.

Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement au représentant du
pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché qui se rapportent:

e Alaforme juridique sous laquelle il se présente;;
e A saraison sociale ou a sa dénomination;

e A sanationalité:
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A son domicile ou 4 son siége social ;
e Au montant de son capital social;
e Aux personnes ou aux groupes qui le contrélent;

e Aux groupements auxquels il participe lorsque ces groupements
intéressent |'exécution du marché.

S’il ne respecte pas cette obligation, le titulaire s’expose a la résiliation de son
marché a ses torts, frais et risques.

3.2 Maitrise d'ouvrage — Conduite d'opération

La "maftrise d’ouvrage", également désignée sous le nom de "conduite
d’opérations" dans le présent document, est assurée par le SID Nord Ouest -
PSle de Conduite des Opérations de Rennes.

Le conducteur d‘opérations, également désigné sous le terme "maitre
d’ouvrage" dans le présent document est :

Marc GALLENE
Conducteur d’opérations
Téléphone: 02.23.35.20.84
Portable : 06.16.83.64.62
marc.gallene@intradef.gouv.fr

3.3 Maitrise d’ceuvre — Conception architecturale

La "maitrise d’ceuvre" est assurée par le SID Nord Ouest - P6le de Maitrise
d'CEuvre de Rennes.

3.4 L'école des transmissions du numeérique et du cyber (ETNC)

L'ETNC est I'organisme militaire responsable d’emprise, implanté au quartier
Leschi, a Cesson-Sévigné.

4 MODALITES D'EXECUTION

41 Communication du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS est tenu de transmettre tout courrier relatif a
I"application des mesures préconisées dans le cadre du présent marché a la
conduite d’opération.
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4.2 Obligations de confidentialité

Le coordonnateur SPS, ayant a intervenir a un moment quelconque du
déroulement de |'opération, détient les informations s'y rapportant a titre
confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour l'exercice
exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches,
d'informations portant sur les études et travaux concernés.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du coordonnateur
SPS, le marché peut étre résilié aux frais et aux torts du titulaire, sans qu'il
puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire pourra étre amené a consulter des documents classés « Diffusion
restreinte ». || devra signer un engagement de responsabilité lui permettant
d’avoir acces a ces documents.

4.3 Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses
obligations en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Préalablement a I'intervention, le titulaire devra participer a |I'élaboration d’'un
plan de prévention avec le chargé de prévention du site.

L'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et
le contrble des entreprises en matiere d’hygiene et de sécurité au travail.

5 DUREE DU MARCHE

La mission du coordonnateur SPS débute a |la date de notification du marché
SPS. Elle se termine a la remise du registre journal cléturé, constatée par
décision notifiée.

Les durées des parties techniques sont précisées a l'article 5.1 du CCAP.

6 PRIXET MODALITES DE REGLEMENT

cf article 6 du CCAP

7 DELAIS-PENALITES POUR RETARD

Cf article 7 du CCAP
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SID NO /[ SPS 1ére catégorie Marché n°® 25PRNS020 COSI n°445 876

8 DOCUMENTS A REMETTRE LORS DE LA RECEPTION DE LA
MISSION

Les documents suivants établis par le coordonnateur SPS devront étre remis
au conducteur d’opérations lors de la réception de la mission:

e PGC actualisé (1 exemplaire);

e PPSPS des divers intervenants (1 exemplaire) ;

e Copie certifiée conforme du RJC (1 exemplaire);
e DIUO (1 exemplaire).

L’'ensemble des documents précédents sera fourni en format informatique
sur clé USB au format PDF, ou par échange via la plateforme FRANCE
TRANSFERT.
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