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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
Restructuration des réseaux d'assainissement, d'eau potable et des réseaux secs sur le domaine universitaire
de Grenoble

Son objet est I'Exécution des réseaux dassainissement, branchements et ouvrages annexes réalisés en
souterrain ou a ciel ouvert, des réseaux d’Adduction d’Eau Potable (AEP), de génie civil pour réseaux secs
(éclairage public, électricité, télécommunication) et de gros terrassement (bassin, structure de voirie).

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :

Domaine universitaire de Grenoble a Saint-Martin d’Héres (38400) et Giéres (38610). De facon marginale,
certaines missions pourront étre menées sur les sites de U’Université Grenoble Alpes de ’agglomération
grenobloise

1.2 - Groupement de commandes

En application de larticle L2113-6 et L2113-7 du code de la commande publique, le présent marché est
passé en groupement de commandes entre lUniversité Grenoble Alpes (UGA), coordonnateur du
groupement, llInstitut d'Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Grenoble INP Institut d’ingénierie et de
management (INP) et le CROUS Grenoble Alpes (Crous).

L’UGA est ’interlocuteur du titulaire pour le suivi de I’exécution technique du marché. Le groupement
porte sur I’émission des bons de commande et la facturation.

1.3 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.4 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a l'émission de bons de commande.

1.5 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d'exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
- Le pouvoir adjudicateur a l’origine de la commande

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le ou les titulaires.
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La durée maximale d’exécution des bons de commande est de 12 mois.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles de laccord-cadre sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et son annexe

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Les fascicules 63, 64, 65, 69, 70 et 71 du CCTG

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le mémoire technique remis par le titulaire au titre de son offre, portant sur :

o Les moyens humains et matériels mis a disposition

a La signalisation et la gestion de la sécurité des abords

o La prise en compte des mesures environnementales, de gestion des déchets et de recyclage des
matériaux

o La méthodologie générale proposée par ’entreprise de la préparation a la réception des travaux

o L’organisation du candidat permettant d’assurer sa réactivité et disponibilité

En cas de contradiction entre une/plusieurs clause(s) contenue(s) dans d'éventuelles conditions générales
de vente remises par le titulaire dans son offre et les clauses établies par le groupement de commande, ces
derniéres prévalent.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'oceuvre

Chaque bon de commande précisera le nom de maitre d'ceuvre ainsi que ses missions. Elle pourra étre en
interne ou étre assurée par : Profils Etudes Grenoble (Sous réserve de changement ultérieur par décision du
maitre de l'ouvrage).

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée soit par le maitre d’ouvrage
soit par un OPC et ce en fonction des contraintes du chantier.

3.3 - Contréle technique

Le nom du contréleur technique et ses missions seront précisés dans le bon de commande (s’il y a lieu d’un
controleur technique).

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Chaque bon de commande précisera le nom du coordonnateur et le niveau de coordination.

Pour les travaux pour lesquels aucun coordinateur sécurité et protection de la santé n’est prévu, le maitre

de 'ouvrage assisté du titulaire réalisera un plan de prévention unique qui sera renouvelé a chaque
reconduction de [’accord-cadre.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des pieces de l'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour chaque année d’exécution du marché, est fixé a 10
jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution
des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature de

’intempérie | ité limi Duré .
(gel, pluie, ntensité limite urée en jours
vent, neige)

Pluies Pluies cumulées supérieures ou Journée

égales a 80 mm d’eau

Neige Neige cumulée supérieure ou Epaisseur constatée au matin 8h00 ou
égale a 100 mm de neige chute dans la journée

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de St
Martin d'Heres.

5.2 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas
refuser la reconduction.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent notamment compte de U’ensemble des frais nécessaires a l'exécution des prestations
pendant toute la durée du marché de sa notification a ’expiration du délai de garantie de parfait
achévement et notamment les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de juin 2025
; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par
la formule :
Cn = TP10f (n) / TP10f (0)

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de lindex de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex TP10f « Index
Travaux Publics - Canalisations, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-
matériaux - Base 2010 ».

Modalités de transmission des révisions de prix

Le titulaire devra transmettre a la direction de ’aménagement (dgdpat-amenagement@univ-
grenoblealpes.fr) le BPU révisé au moins 30 jours avant la date de début de chaque période de reconduction
par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail avec accusé de réception (avec le coefficient
appliqué et la valeur des indices retenus pour le calcul). A défaut aucune révision de prix ne pourra étre
appliquée sur la nouvelle période. Les prix révisés sont considérés comme acceptés si le pouvoir
adjudicateur n’a pas fait d’observation dans un délai de 30 jours maximum a compter de leur date de
réception.

7 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a lémetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme dinformation
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Mentions a porter sur les factures électroniques remises sur CHORUS PRO :

Pour UIEP :

1 / Numéro d'identité du destinataire facture : SIRET de UIEPG : 193 801 347 00017
2/ Code service : Aucun code service

Pour U’Université Grenoble Alpes :

1/ Numéro d’identité du destinataire de la facture

N°SIRET de ’Université Grenoble Alpes : 130 026 081 00013

2/ Le code service : Aucun code service ne doit étre renseigné.
Pour UINP :

1/ Numéro d’identité du destinataire de la facture

N° SIRET de Grenoble INP-UGA : 193 819 125 00017
2/ Le code service : Aucun code service ne doit étre renseigné.

Pour le Crous Grenoble Alpes

1/ Numéro d’identité du destinataire de la facture
N°SIRET de U’Université Grenoble Alpes : 183 801 562 00723
2/ Le code service : Aucun code service ne doit étre renseigné.
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Les produits doivent étre validés par le maitre d'ceuvre et étre accompagné de leur fiche technique.

La mise a disposition de matériaux, produits, carriéres ou lieux d'emprunt doit étre validé par le maitre
d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre dceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a

exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.
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Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aupres des
exploitants de réseaux au moins 10 jours calendaires avant la date de commencement des travaux de chaque
bon de commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de
commande s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de
chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a ’article 28.1 et a ’article 18.1 du CCAG-Travaux :

Pour les bons de commande concernant des travaux d’un montant inférieur ou égal a 50 000 € HT :

La durée de la période de préparation est de 14 jours francs ; la période de préparation est compris dans
le délai d’exécution du bon de commande. La notification du bon de commande vaut ordre de service de
démarrage de la période de préparation de chantier.

Pour les bons de commande concernant des travaux d’un montant strictement supérieur a 50 000 € HT ou
en cas d’intervention d’un coordonnateur SPS :

La durée de la période de préparation est de 21 jours francs ; la période de préparation est comprise dans
le délai d’exécution du bon de commande. La notification du bon de commande vaut ordre de service de
démarrage de la période de préparation de chantier.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la
santé pour le chantier, en fonction du bon de commande.

Les opérations a effectuer pendant la période de préparation sont :
DICT

Demande d’arrété de circulation (si nécessaire)

PPSPS (si besoin)

Installation de chantier

Zone de stockage et dépot

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi lobligation d'alerter
lentrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité
et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
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protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur
SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de
ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan sera soumis au visa du maitre d'ceuvre.

10.3.4 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont les suivants :
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Les zones et emplacements pour stockage des déblais seront précisés pour chaque chantier.

10.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article exception faite du plan d’exécution conforme a la réalisation qui
sera commandé et rémunéré directement par le maitre de ’ouvrage.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

10.7 Responsable de contrat

Le pouvoir adjudicateur souhaite avoir un interlocuteur unique et identifié agissant en qualité de «
Responsable de Contrat » et qui sera le garant de la bonne exécution des prestations et du respect des
engagements contractuels liés a ce marché. Pendant toute la durée du contrat, le Responsable de
Contrat assure la coordination de ’ensemble des prestations faisant partie du périmétre contractuel. Il
est notamment garant du traitement des incidents.

Dans le but d’avoir un suivi régulier, le titulaire communique au pouvoir adjudicateur, dans un délai de
15 jours a compter de la notification, les noms et coordonnées du Responsable de Contrat.

Si le responsable de contrat n'est plus en mesure de remplir sa mission et ce pour une raison majeure
(démission, maladie, etc.), le titulaire doit en aviser immédiatement UUGA par mail ou lettre
recommandée avec avis de réception, si possible au moins 10 jours ouvrés avant la mise en ceuvre de ce
changement. Le nouvel intervenant doit étre proposé dans les plus brefs délais, le titulaire communique
son nom et ses coordonnées.

En cas de difficulté d'exécution, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander le
remplacement du responsable de contrat par mail ou courrier avec accusé de réception. Le titulaire
propose un remplacant dans les mémes conditions que celles évoquées ci-dessus.
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10.8 Qualifications

Avant le démarrage du chantier le titulaire peut étre tenu a la demande du pouvoir adjudicateur de
transmettre ses qualifications a jour, notamment la sous-section IV amiante et, par intervenant,
’autorisation a intervenir a proximité des réseaux.

11 - Développement durable

Le titulaire est tenu sur la base de ses propositions en matiére environnementales

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions prévues a l'article 8 du CCTP.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties douvrages est réalisée conformément aux dispositions de
l'article 42 du CCAG-Travaux.

12.1.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies a
I’article 6.11 du CCTP et 8.3.3 du CCTP.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14 - Propriété intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,00 % du montant du marché, de la tranche ou
du bon de commande.
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Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure en dérogation a larticle 19.2.4 du CCAG-
Travaux.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,00 % du montant TTC du bon de commande.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas de non production ou de production incompléte des documents prévues au contrat le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 50 euros par jour de retard aprés mise en demeure préalable non suivie d’effets.

- En cas d'absence aux réunions de chantier le titulaire pourra se voir appliquer une pénalité forfaitaire
fixée a 100,00 € par absence a défaut de raisons valables laissés a l'appréciation du pouvoir adjudicateur
pour cette absence. Aucune mise en demeure n'est requise pour son application.

- En cas de retard sur le délai fixé dans les procés-verbaux de réception par le maitre d'ceuvre pour lever
les réserves de réception le titulaire encourt une pénalité 300,00 € par jour de retard aprés mise en demeure
non suivie d'effets.

- En cas d'absence ou de non-respect des préconisations et spécificités de mise en ceuvre décrites au CCTP,
le titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour jusqu'a constatation du respect des préconisations et
spécificités aprés mise en demeure non suivie d'effets en cas de retard.

- En cas de retard par rapport au délai fixé par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage pour lever les
dysfonctionnements au titre de la garantie de parfait achévement le titulaire encourt par jour de retard
une pénalité de 200 € aprés mise en demeure préalable non suivie deffets.

- En cas d’absence ou de mauvais nettoyage des lieux aprés son intervention, le titulaire pourra se voir
appliqué une pénalité de 200 € par jour de négligence sans mise en demeure préalable.

- En cas de manquement au respect des consignes de sécurité constaté par le coordonnateur SPS, maitre
d’ceuvre ou maitre d’ouvrage, le titulaire encourt sans mise en demeure une pénalité de 200 € par
manguement constaté.

- En cas de non-respect des régles d’organisation de chantier et consignes et modalités d’intervention sur
le site (stationnement et circulation, respect des contraintes de I’établissement, regles d’interventions
vis-a-vis des existants en fonctionnement, etc.) ’entrepreneur pourra se voir appliquer une pénalité de
100 € par infraction, sans mise en demeure préalable.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement dexécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation de l'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
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En cas de résiliation de l'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
ne percevra aucune indemnisation sauf la part de frais et investissements éventuellement engagés pour le
marché et strictement nécessaire a son exécution.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.

2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Grenoble est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de larticle 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.4 du CCAP déroge a larticle 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 10.5.1 du CCAP déroge a larticle 31.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a larticle 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a larticle 41.6 du CCAG - Travaux
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