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DEPARTEMENT ACHATS
21, rue Georges Auric — 75948 PARIS CEDEX 19

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Etabli en application du Code de la commande publiq ue et du Cahier des Clauses
Administratives Générales (CCAG Travaux issu de I'a  rrété du ler avril 2021), relatif aux :

OBJET DU MARCHE
Marche de travaux relatif a la mise en place duns  ysteme GTB

(Gestion Technique du Batiment) sur 8 sitesde laC  PAM de Paris

Consultation n°25-C-010

Marché a procédure adaptée (articles L2123-1, R2123 -1, R2161-1 a R2161-6 et
R2162-13 a R2162-14 du Code de la Commande Publique (CCP)
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ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de I'application du décret BACS, la présente consultation a pour objet d’attribuer un marché de travaux
relatif a la mise en place d’un systeme GTB (Gestion Technique du Batiment) sur 8 sites de la CPAM de Paris (cités a
I'article 2.10 du RC).

Il est précisé qu’il s’agit de travaux dans des locaux contigus a des locaux occupés. Il conviendra par conséquent que
les entrepreneurs prennent toutes les précautions pour assurer la conservation intacte des ouvrages existants et les
protéger contre toutes avaries et ce, jusqu’a la réception.

Important

L'attention des candidats est attirée sur le fait que la date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue en
fonction des sites a partir de septembre 2025 et que le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état pour
I'ensemble des sites est fixé a 10 mois maximum pour I'ensemble des sites y compris la période de préparation a
compter de la date de notification des marchés, ce qui implique que les travaux soient exécutés sans interruption, y
compris pendant les périodes de vacances scolaires.

Le marché débutera a compter de la date de notification et s’achévera a la fin de la garantie de parfait achévement.

Pour la partie maintenance le marché débutera aprés la période de garantie de parfait achévement et avec une durée
minimale d’un an et sera éventuellement reconductible 3 (trois) fois de maniere tacite pour une durée de 12 (douze)
mois sans pouvoir excéder une durée totale (reconductions comprises) de 48 (quarante-huit) mois.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

Les travaux devront étre exécutés conformément aux CCTP ainsi qu’aux régles de I’art, aux prescriptions des normes,
décrets, arrétés et circulaires en vigueur.

Les entrepreneurs retenus :

- prennent les mesures permettant de maitriser les éléments portant atteinte a I’'environnement, notamment
les déchets produits en cours d’exécution, les émissions de poussiéres, les émanations de produits polluants,
le bruit,

- s'engagent a réaliser les prestations objets des pieces énumérées a l'article 1.4 ci-apres, conformément aux
termes et conditions portés aux dites pieces.

La notification se rapportant au marché sera faite par le biais de la plateforme dématérialisée PLACE.

1.2. MODE DE PASSATION ET FORME DU MARCHE
La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée, conformément aux dispositions de
I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des Organismes de Sécurité sociale et aux

articles L2123-1 et R2123-1-3° du Code de la commande publique.

Le montant du projet, sur la durée totale du marché, est estimé a 1 320 000,00 € HT, soit 1 584 000,00 € TTC.

1.3. MARCHE POUR PRESTATIONS SIMILAIRES (OPTIONS AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE)

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché et
exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de I'article R 2122-7 du code de la
commande publique.
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1.4. PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

- d'une part la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris désignée dans le présent document par
I'expression "l'organisme" ou la "CPAM", représentée par son directeur général,

- d'autre part I'entreprise Titulaire du marché désignée dans le présent CCAP par l'expression « Le(s)
entrepreneur(s) », ou « le (s) Titulaire (s) » ou « le (s) soumissionnaire(s) ».

Le Pouvoir adjudicateur est I'Assurance Maladie de Paris représentée par le directeur général.

Le Comptable assignataire est le directeur comptable et financier de I’Assurance maladie de Paris.

1.5. PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES

Les piéces constitutives du marché sont composées des pieces particulieres et générales. Les piéces générales, bien
que non jointes aux autres pieces constitutives du marché, sont réputées connues des soumissionnaires.

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante, respectivement
pour les pieces particulieres et générales :

Piéces particuliéres :
Les pieces constitutives de chaque marché, dont seul I’'exemplaire original conservé dans les archives de la CPAM fait
foi, sont les suivantes, elles prévalent les unes contre les autres en fonction de leur ordre, et ce, en cas de contradiction
entre elles :
¢ |'Acte d’Engagement (AE) de I'entreprise accepté par le représentant du pouvoir adjudicateur, rédigé suivant
modele joint (rempli dans toutes ses rubriques et complété par les documents exigés aux termes de celui-
ci). Ce document devra étre daté et signé par |'entreprise, comporter le cachet de la société ;
¢ les annexes financieres annexées aux actes d’engagement (DPGF) ;

¢ le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
e les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;

¢ |es annexes aux CCTP Travaux et Maintenance ;

e |edossier d’'information ;

¢ lanotice hygiéne et sécurité ;

e e livret de sécurité des prestataires ;

¢ le calendrier détaillé d'exécution a "barres", visé a l'article 3.3.2 du CCAP comportant les dates de début et
de fin des travaux ;

e |'offre technique du Titulaire du marché ;

¢ les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification des marchés ;

Les conditions générales de vente du Titulaire éventuellement jointes a I'offre ne se substituent en aucun cas aux
conditions contractuelles du présent marché qui seules font foi. Toutefois, elles peuvent s’appliquer si elles ne
contreviennent pas aux clauses prévues par le présent marché.

Pieces générales :
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG Travaux issu de I'arrété du 1°" avril 2021) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux de batiments passés
au nom de I'Etat (arrété du 06/03/2008 qui modifie et compléte le décret 93.1164 du 11 octobre 1993) ;

- La décomposition du prix forfaitaire en ce qui concerne uniquement les prix unitaires comme indiqué en
3.33 ci-apres;
- Le Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (CC.DTU) et les régles de calcul DTU ;

- Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCS DTU) publié par le CSTB et visé dans
la circulaire du Ministére de I'Economie du 16 juin 1988 ;

- Normes frangaises et DTU (Documents Techniques Unifiés) constituant le REEF dans la derniere édition en
vigueur ;

- Réglement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (ensemble des textes
applicables a I'opération) ;
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1.6. LoTs

Il n’est pas prévu d’allotissement au sens de I'article L.2113-11 du Code de la commande publique, les prestations
demandées ne pouvant techniquement pas étre scindées.

En effet, la coordination entre les différentes prestations demandées nécessite d’avoir un interlocuteur unique pour
une organisation et une rapidité d’intervention optimale.

1.7.TRANCHES

Sans objet.

1.8. LES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE
Les intervenants sont :

= Le pouvoir adjudicateur, agissant en qualité de maitre d’ouvrage dont les coordonnées sont :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris
21, rue Georges Auric
75019 Paris

= La maitrise d’ceuvre dont les coordonnées sont :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris
21, rue Georges Auric
75019 Paris

= Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a l'issue de la procédure de passation, comme attributaire(s) dans
le cadre de ces marchés :

— Le controleur technique dont les coordonnées sont :
QUALICONSULT

24 rue des petites écuries

75010 PARIS

— Le coordonnateur en matiére de Sécurité et de protection de la santé dont les coordonnées sont :
COBAT-COPREV

Parc Tertiaire du Rotois — Bat B — route de Oignies

62710 COURRIERES

— Le coordonnateur Systémes de sécurité incendie dont les coordonnées sont :
SOCOTEC SMART SOLUTIONS

Tour Europa — Centre commercial Belle Epine

94320 THIAIS

ARTICLE 2 — CONDITIONS FINANCIERES DES MARCHES

2.1. FORME DES PRIX

Le présent marché est conclu a prix forfaitaires fermes actualisables pour la partie travaux et révisables pour la partie
maintenance.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature des marchés ; toutefois, tout changement
dans le taux de TVA fera I'objet d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec
les textes légaux.

CCAP - Numéro de consultation : MAPA 25-C-010
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2.2. CONTENU DES PRIX

De maniere non limitative, les prix des marchés! sont réputés comprendre tous les ouvrages et équipements
nécessaires au parfait achevement des travaux, et notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;

- les piquetages ;

- les frais de déménagement du mobilier ;

- lesfrais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour réaliser les travaux
dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;
- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- lesfrais d'essais ;

- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par le « CONSUEL »
(Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité) ;

- les droits de brevet éventuels ;
- la participation aux dépenses communes ;

- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois par semaine au
minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiere de sécurité et protection de la santé ;

et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir d’une sous-
évaluation des quantités des lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise des actes d'engagement, les entrepreneurs, dans le cadre de leur
obligation de conseil professionnel, prendront soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre d’ouvrage toute
anomalie ou insuffisance qui leur apparaitrait dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, les entrepreneurs ne pourront arguer, apres notification des marchés, des imprécisions, des erreurs, des
omissions ou des contradictions des CCTP ou des plans pour justifier une demande de supplément. Il est rappelé que
les quantités indiquées dans |le dossier de consultation le sont a titre indicatif.

De plus, il est bien précisé qu'il suffit qu'un ouvrage ou partie d'ouvrage soit indiqué dans I'une des pieces des marchés
pour que les entrepreneurs en doivent I'exécution en totalité.

Les aléas qui donneraient naissance a une interruption provisoire des travaux sans bouleverser I'économie des
marchés, ne pourront servir de fondement a une demande d'indemnité.

Seuls les prix de la décomposition du prix global et forfaitaire ont valeur contractuelle. Ils seront utilisés en cours
d’exécution des marchés comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. lls serviront aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

2.3. MODIFICATIONS DES PRIX

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale des travaux et
résultant de changement réalisées a la demande du maitre d’ouvrage. Un avenant acte I'ensemble des modifications

réalisées a la demande du maitre d’ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestationsz.

1 fes prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires, résultant de I'exécution
des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant notamment les sujétions d’exécution
normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ol s’exécutent les travaux considérés.

De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient de sujétions
techniques imprévisibles ou les conséquences financiéres d’aléas d’ordre économique ouvrant droit soit au paiement des
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2.4. NOUVEAUX PRIX

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG. 3

Les nouveaux prix sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur lors du mois d’établissement
de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par la maitrise d’ceuvre dans la consistance des travaux, le nouveau prix tient
compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le Titulaire du fait de ces changements, a
I’exclusion du préjudice indemnisé, par application de I’article 14.3 ou de l'article 15.1 du CCAG Travaux.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des prix nouveaux, en
particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au Titulaire concerné des prix provisoires pour le réglement des nouveaux travaux ou
modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par la maitrise d’ceuvre aprés consultation du Titulaire.

Par dérogation a I'article 14.5 du CCAG-Travaux, pour I'établissement des décomptes concernés, le Titulaire est réputé
avoir accepté les prix provisoires, si dans un délai de 15 jours francs suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix,
il na pas présenté d’observation a la maitrise d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.

Lorsque la personne signataire du marché et le Titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet
d’un avenant au marché.
2.5. MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix des marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques correspondant au mois

d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro" (M°).
Pour les marchés, le mois M° est le mois précédant la remise des offres tel qu’indiqué dans le reglement de

consultation.

2.6. ACTUALISATION

L'actualisation? devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le soumissionnaire
a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen des index ou indices prévus
ci-apres.

Il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

tualisé = Pinitial [1 (M )]
P =P X
actualisé Initia M,

Dans laquelle :

|
I (m-3)
ImO0

valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux soit I'indice BT47 - Electricité
valeur de I'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des travaux.
valeur de I'index du mois M° (mois précédant la remise des offres).

Si on met la formule pour la variation de prix partie maintenance :

prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de 'exécution des travaux et a I'achévement de I'ouvrage, soit
au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.

I s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n’a été prévu dans le marché et dont la réalisation ou la modification
sont nécessaires au bon achévement de I'ouvrage. Ils sont décidés par ordre de service.

4 ’actualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.
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Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M 0 (zéro) correspondant au mois
précédent la date limite de remise des offres (juin 2025).

Par dérogation a I'article 10 du CCAG-Travaux, les prix sont fermes pour la premiére année, puis révisables a I'occasion
de chaque reconduction annuelle du marché a l'initiative du Titulaire ou du pouvoir adjudicateur. lls seront révisables,
a la hausse comme a la baisse, au-dela de la premiere année par application d’'une formule représentative de
I’évolution du co(t de la prestation.

Il est rappelé que les prix figurant a I'offre ou prix d’origine sont ceux en vigueur au mois qui précede la date limite de
remise des offres. Les indices ou index sont donc réputés étre ceux de ce méme mois.

La variation des prix s’effectuera par application de la formule suivante :

IN
Pr = P, x [0,15 + (0,85 x W)]

Dans laquelle :

P. = Prix révisé

Py = Prix d’origine (ou prix HT en cours d’application en cas de révision de prix antérieure)

IN = Valeur de I'indice définitif antérieure de 3 mois a la date anniversaire

IN, = Valeur de I'indice établie pour le mois « zéro », (ou valeur de I'indice N-1 en cas de révision antérieure)

Dénomination

Indice BT 47 — Index du batiment

IN Identifiant INSEE : 001710979

Les indices ci-dessus sont disponibles sur le site www.lemoniteur.fr/.indices-index.fr ou www.insee.fr/.indices-
index.fr

En cas de changement d’indice diment établi, les parties conviennent de substituer I'indice d’origine par simple
échange de courriel.

Le Titulaire s’engage, pour permettre le contréle de I'ajustement des prix, a adresser a la CPAM les nouveaux prix
applicables calculés par application de la formule ci-dessus.

La prise en compte de la variation des prix par I'Organisme est subordonnée a la présentation par le Titulaire d'une
demande comportant les détails de calcul et les nouveaux prix adressée avec un préavis minimum de 1 mois avant la
date prévue pour I'application des nouveaux prix a |’adresse courriel suivante :
service-marches.cpam-paris@assurance-maladie.fr

L'accord de la CPAM de Paris sera concrétisé par courriel ou simple lettre d’acceptation.

En aucun cas, il ne pourra étre tenu compte d'une hausse portée sur la facture n'ayant pas fait I'objet d'un accord de
I’Organisme.

En cas de refus de la proposition de révision du titulaire, la CPAM de Paris lui fait sa proposition dans les meilleurs
délais.

En tout état de cause, la variation des prix découlant de ce qui précéde, ne pourra s'effectuer que dans la limite de la
réglementation en vigueur fixant les modalités de prise en compte des variations économiques pour les marchés
publics.

Par conséquent, le pourcentage de variation résultant de la variation ci-dessus sera, le cas échéant, modifié pour tenir
compte des dispositions qui seront prises en la matiére pour les marchés passés au nom de I'Etat.

Clause butoir :
En tout état de cause, la révision des prix ne peut conduire a une augmentation de plus de 3 % par an.
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2.7. DECOMPTES MENSUELS®

Par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage doit procéder, a la vérification des projets de
décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et transmis par tout moyen permettant de donner date certaine,
dans un délai de 15 jours calendaires a compter du dernier jour du mois. Apres vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le mafitre d’ouvrage détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler aux entrepreneurs.

Le délai de vérification, par le maitre d’ouvrage, du projet de décompte mensuel des entrepreneurs est fixé a 7 jours
calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des pénalités
prévues a l'article 3.4.2 du CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le début du chantier,
les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise
en fin de décomposition.

Par dérogation a l'article 12.1.4 du CCAG Travaux, les seuls approvisionnements pris en compte seront les éléments
fabriqués en usine et destinés a étre intégrés aux ouvrages et les matériaux de construction déposés sur le chantier et
pour lesquels I’entrepreneur est en mesure de justifier leur reglement.

2.8. PROJET DE DECOMPTE FINAL

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera dressé par
I'entrepreneur concerné et remis au maitre d’ouvrage a compter de la date de notification de la décision de réception
des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou, afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’'un mois
a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le Titulaire, et aprés mise en demeure restée sans
effet, le maitre d’ouvrage établit d’office le décompte final aux frais du Titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché

2 o] oZ=] e [Vl (o] - 11 4 - i IR PP PP PR
TravaUuX NON EXECULES HT ...ooeiiiiiictieeieeieeesteeete et e sieeeste e st e e teesseeesseesseessteeesseeanseeseessseeseeanseeseessseenseesseesnsenssnsenns
(n°® de référence des prix de la

décomposition forfaitaire) (1)

ENSEMDIE DASE MAICNE HT .ottt ettt st e s et et esbee s abeesbeeeabeesbaesabeebeesabesnbeenaesenas
Actualisation des prix sur travaux

FERIIEMENT EXECULES ...einiiiiiieieerite ettt ettt et s b et e e s at e et e e bt e eateesbbeeabe e beesabeeabeesabeenbeesaseenbeesanneensean
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT

5 |l est bien précisé, conformément a l'article 12.2.3 du CCAG, que les montants figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas

le caractére de paiement définitif.
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2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, VAleUr MAarché HT ...ttt e st e st e e s ab e e e s abaeestbeeesabaeesnsaaeensraeeas
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Actualisation ou révision des prix sur travaux en plus

ENVAIBUI MANCRE HT oottt sb e st e bt e s bt e s bt e sate e bt e sabeebeesabeebeesstesnbeenaeeesseennee
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT

(SUF JUSEITICATION) (1) cvveereertieeireeitie et e et este e e teeete e st e e teesareebeestaeebeesseesenbeesaeesseessesaseensaesaseenseessseenseansse snbeesneensen

TOTALHT

TOTALGENERALHT e
PENALITES suivant CCAP

RESTE
TVA

TOTALGENERALTTC e,

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le maitre d’ouvrage devient le décompte final (avec date, signature
et cachet du maitre d’ouvrage, dans un délai de 10 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de
décompte final par les entrepreneurs).

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification ou de précision,
le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée égale au retard qui en résulte pour I'établissement du
décompte final.

Le décompte général sera établi par le maitre d’ouvrage par dérogation a l'article 12.4.1 du CCAG Travaux dans un
délai de 30 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final de chaque entrepreneur.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le décompte général signé par la personne signataire du marché
sera notifié aux entrepreneurs dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement du décompte final.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout autre motif
imputable aux entrepreneurs, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est
résulté.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige
ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci
est assorti d'une mention indiquant expressément |'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention
n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général.

Dans le cas d’une réception partielle, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux. La derniere décision
de réception partielle conditionne I'envoi du projet de décompte final des travaux.

2.9. DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
Le décompte général accepté et signé par les entrepreneurs ou réputé comme tel si aucune remarque n’est formulée

par les entrepreneurs devient le décompte général et définitif de chaque marché, conformément a I'article 12.4.5 du
CCAG Travaux.
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Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en appliquant le taux de
TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux en ce que seule une notification du représentant du pouvoir
adjudicateur validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de maniére tacite
apres I'expiration d’un certain délai.

2.10. AVANCES

Conformément a I'article R 2191-3 a du code de la commande publique, le cocontractant aura droit a une avance si le
montant du marché initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la
mesure oU le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Le titulaire peut refuser le versement de |'avance, conformément a I'article R2191-5.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée de la facon suivante :
taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12 fois le montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en
mois.

De la méme maniere, conformément a I'article R 2191-4 du code de la commande publique, une avance pour les
marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant et de délai visés ci-dessus pourra étre versée au
cocontractant sous réserve qu’il en formule la demande expresse au maitre de I'ouvrage par toute voie probante, ceci,
avant tout commencement du reglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code de la
commande publique :

+» le taux de I'avance est fixé a 30% en application du décret n°2022-1683 du 28/12/2022

» Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens du code de
la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

KD

% a 5% en application de I'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-6 a 10 du code de la
commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans I'hypothése ou le sous-
traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

En cas de sous traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et remplissant les

conditions d’octroi d’une avance telles que fixées a I'article R 2191-3 du code de la commande publique.6

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le pouvoir
adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-6 a 10 du code de la commande
publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou
a 'acte spécial.

6 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se font dans les
conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le remboursement s’effectuera en une seule
fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le cadre du marché.

Aucune autre avance ne sera délivrée au titre des marchés.
2.11. DELAIS DE PAIEMENTS

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception par le
maitre d’ouvrage du projet de décompte mensuel établi par les entrepreneurs a condition que ce décompte ne soit
contesté par le maitre d’ouvrage.

Conformément aux articles R2192-10 et R2192-16 du code de la commande publique, relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de
30 jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de 'ouvrage.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au versement des intéréts
moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100
du 28/01/2013. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1 jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de
pourcentage.

La CPAM de Paris disposant d'un compte sur le portail CHORUS PRO, le Titulaire devra obligatoirement transmettre
ses factures via le portail CHORUS. L’application Chorus Pro est accessible depuis I’adresse : https://chorus-
pro.gouv.fr

Le Titulaire est informé que Chorus Pro est le vecteur exclusif de transmission des factures sous forme dématérialisée.

En cas de réception d’une facture électronique non adressée via Chorus Pro, la CPAM de Paris informera le Titulaire
du rejet de sa facture par mail ou par courrier et I'invitera a s’y conformer. En cas de réception d’une facture adressée
via Chorus Pro mais ne comportant pas l'intégralité des mentions obligatoires listées ci-aprés ou comportant des
informations erronées, la CPAM de Paris informera le Titulaire du rejet de sa facture par message généré via Chorus
Pro et I'invitera a ré-adresser via le portail une facture diment rectifiée.

Ainsi, le Titulaire devra, pour pouvoir déposer ses factures, renseigner les champs suivants dans I'outil :

¢ lenuméro de SIRET, quiidentifiera la CPAM de Paris en tant que destinataire de la facture : 32384135300911 ;
¢ le code service qui permettra de distinguer les différents services d'une méme structure :

CPAM de Paris DA - Service de la Gestion des Achats et Facturation (5840) ;
¢ le numéro d’engagement qui correspond au numéro de commande.

A défaut de numéro de commande, il conviendra de mentionner le numéro du marché tel qu’il figure sur I'acte
d’engagement du présent marché ou, a défaut, toute référence permettant d’identifier votre prestation.
En cas d’interrogation sur les modalités d’utilisation de ce dispositif, le Titulaire pourra consulter:

e |e site Communauté Chorus Pro a I'adresse : https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/
¢ |'aide en ligne du portail Chorus Pro.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la TVA.
Le montant des pénalités sera comptabilisé en fin de chantier et retenu sur le décompte définitif.

CCAP - Numéro de consultation : MAPA 25-C-010
Travaux de mise en place d’un systéme GTB Page 12 sur 33



B

%

I'Assurance
Maladie

ir ensemble, protéger chacun

2.12. NANTISSEMENT

Les marchés pourront étre affectés d’un nantissement ou faire I'objet d'une cession de créance, conformément a
I'article L2191-8.

En vue du régime de nantissement ou de cession de créance est désignée comme comptable assignataire :
- le Directeur comptable et financier de I'Assurance Maladie de Paris.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R2191-59 a 2191-61 du CCP :
- le Directeur général de I'Assurance Maladie de Paris.

Le montant maximum de la créance que les Titulaires sont autorisés a céder ou a donner en nantissement est égal au
montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations que le Titulaire envisage de confier a des sous-
traitants.

L'Organisme délivre aux entreprises concernées une copie certifiée conforme du marché comportant la formule
d'unique exemplaire en vue de la notification d'une cession ou d'un nantissement de créances.

En cas de modification en cours de marché (exemple : désignation d'un sous-traitant postérieurement a la notification
du marché), les Titulaires concernés doivent aviser |'organisme et obtenir la modification de la formule d'exemplaire
unique.

Le(s) sous-traitant(s) éventuel(s) peut (vent) bénéficier des dispositions du présent article dans les mémes conditions,
le montant qu'il est possible de céder ou de nantir est au plus égal au montant des prestations devant étre réglé
directement.

2.13. RETENUE DE GARANTIE

Il sera prélevé par fraction sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant
initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une "garantie a premiére demande", ou par une

caution personnelle et solidaire”.

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de I'’économie ou par
le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement mentionné a l'article L 612-1 du Code
monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d’origine.8

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations
qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du groupement est solidaire des autres
membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I’hypothese ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiéere demande ou, si
le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas,

Le montant de la garantie a premiére demande, ou de la caution personnelle et solidaire, ne peut étre supérieur a
celui de la garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles
remplacent.

Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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cette garantie ou cette caution sont constituées pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants
prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution de cette garantie.

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont dus et versés dans les
mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard apres I’expiration du
délai de garantie de parfait achéevement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au Titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution
ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n’ont pas été
levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres
la date de leur levée.

ARTICLE 3 — CONDITIONS D’EXECUTION DES MARCHES

3.1.BONS DE COMMANDE

Les travaux sont exécutés par les entrepreneurs, sous la direction du maitre d’ouvrage, conformément aux ordres de
services, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre d’ouvrage. Il sera porté a la connaissance du Titulaire.
L’article 3.7 « Bons de commande » du CCAG Travaux sera appliqué.
3.2. SOUS-TRAITANCE

3.2.1 — Conditions générales

Le Titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que cocontractant du
pouvoir adjudicateurg.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise principale, seule entité
ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de
I’ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le Titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché. Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son

marché, a condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant10 et I'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance.
Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte diment constaté par le pouvoir
adjudicateur donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de
son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste
infructueuse, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute, conformément a
I'article 50.3.1 du CCAG Travaux.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le Titulaire de son obligation de déclaration du ou des sous-traitants,
indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a I'article L 8271-1-1 du code du travail.

Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de certaines prestations, enfin tout
retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au Titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a
son intention. Il appartient alors a I’entreprise principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment & I'égard de son sous-
traitant, pour remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

10 |es sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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3.2.2 — Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a |'autorité compétente du pouvoir
adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :

- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités
de variation de prix ;

- les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiguant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés
publics découlant de I'article R2143-6 du code de la commande publique.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le Titulaire doit établir dans les conditions
visées a l'article 2.12 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été complete, la notification du marché emportera acceptation du sous-traitant des
lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprées la date limite de remise des offres, et a fortiori aprés notification, elle sera
constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la totalité des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la personne signataire
du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation 15 jours apres avoir été mis en
demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1 500 €. Si un mois apres la mise en demeure, aucun contrat de sous-
traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

3.2.3 — Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé directement des lors

que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur a 600 euros TTCll,

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a I'entreprise principale et

au pouvoir adjudicateur par toute voie probantelz. Il libelle les factures au nom du Titulaire et transmet a ce dernier
les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir adjudicateur est
accompagnée du double des pieces adressées au Titulaire, ainsi que de I'accusé réception ou du récépissé attestant
que le Titulaire a recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le
Titulaire.

A la réception des factures, le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au
sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

11 e sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite conformément a
I'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

12 14 demande de paiement est libellée au nom de I'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre libellées au nom du
Titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le Titulaire du marché. Toute facture libellée au
nom du pouvoir adjudicateur est irréguliére.
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En cas d’accord, le Titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou pour solde une
attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le reglement financier de la sous-traitance et inclut la
TVA. ll reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le reglement de ses propres
prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais reglementaires (30 jours) a compter soit
de la réception de I'accord total ou partiel du Titulaire sur le paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration
du délai de 15 jours si pendant ce délai, le Titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de la copie de I'avis
postal par le pouvoir adjudicateur.

3.2.4 - Modalités de paiement direct / Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code général des impéts)

Depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du batiment et des
travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre
assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre acquittée par le
donneur d’ordre.

Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.
Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur Titulaire du marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent comporter la
mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaitre clairement
que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et |'entrepreneur
principal auto-liquide la TVA.

Le Titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a prélever sur celles
qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne responsable du marché devra faire régler
a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d’acomptes et du
solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a |'acte d’engagement ou en dernier lieu I'avenant
ou I'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.

3.2.5 — Intervention d’un sous-traitant indirect13 dans Vexécution des travaux et modalités de paiement

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu’a la condition
d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
Titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne signataire du
marché, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de la caution personnelle et
solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a |'opération.

Sile paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du Titulaire,
indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

13 Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au Titulaire aux fins de
remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au
représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations
exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui
étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte I'ensemble des éléments
mentionnés a I'article 3.2.2 du présent CCAP.

3.3. DELAIS D’EXECUTION

Le marché de travaux commence a la date de notification et se terminera a la fin de la garantie de parfait achevement.
Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de 'opération de travaux est de 10 mois.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des travaux, lequel
devra tenir compte de la période de préparation fixé a I’article 3.6 du CCAP.

3.3.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de chaque entrepreneur sur le chantier et expirent en méme
temps que sa derniére intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier fait I'objet d’un délai
particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d’exécution globale du
marché.

3.3.2 - Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux est élaboré par le maitre d’ouvrage avec le Titulaire. Les entrepreneurs
doivent remettre 'ensemble des renseignements demandés par le maitre d’ouvrage dans un délai maximal de 15 jours
calendaires apreés la date de démarrage de la période de préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait I'objet. Il indique en
outre-:

- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maftre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux Titulaires par ordre de
service.

Au cours du chantier et avec I'accord du Titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le calendrier détaillé d’exécution.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service au Titulaire.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de prolongation de délai, du maitre
d’ouvrage.

Le délai d’exécution proposé par les soumissionnaires dans le calendrier détaillé d’exécution comprend :

- les périodes de congés payés,
- les samedis, dimanches et jours fériés jours

Par dérogation a I'article 50.2.1 du CCAG Travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation du marché
pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Conformément a I'arrété n°ECOM2234957A du 29 décembre 2022 modifiant les CCAG, le délai entre la notification du
marché et I'ordre de service de démarrage effectif des travaux est de 4 mois.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit de modifications
affectant I'ouvrage a la demande du maitre d’ouvrage, ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant
initial du marché fera l'objet d'un avenant notifié au Titulaire concerné.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du CCAG Travaux et
de I'arrété n°ECOM2234957A du 29 décembre 2022 en matiere de délai.
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3.4. PENALITES DE RETARD

Tout délai d’exécution prévu par les présents marchés pour la réalisation d’une prestation déterminée donnera lieu le
cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable du Titulaire du simple fait de la constatation par le
pouvoir adjudicateur des mauvaises exécutions des prestations. Les pénalités sont nettes de TVA. Elles s’appliquent
quel que soit leur montant. Elles sont additionnelles et seront déduites de la facture correspondante sur la facture
suivante.

Les pénalités de retard sont calculées au regard du délai d’exécution tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution
annexé au présent marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard.

3.4.1 — Pénalités en cas de retard dans 'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travauy, il sera appliqué automatiquement a l'entrepreneur
concerné, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) une
pénalité de 120 € éventuellement augmentée ou diminuée du montant des avenants s'y rapportant.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou les entrepreneurs seraient empéchés d’intervenir dans le cadre de leur délai contractuel, ils devront le
faire connaitre a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre
toutes dispositions utiles.

Des retenues provisoires de retard fixées a 80 € par jour calendaire, seront appliquées par rapport aux délais de chaque
lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne I'avancement des travaux que la remise des études,
plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début d’intervention prévu au calendrier
détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré, fixé au calendrier détaillé
a été respecté.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a aucune prime.

3.4.2 — Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de retard dans la remise
des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés par le maitre
d'ouvrage. Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Des notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de se faire
représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se verra appliquer
une pénalité de 80 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le maitre d’ouvrage sera
considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le maitre d’ouvrage olu seront consignés, entre autres, les noms des
entreprises présentes ou absentes.

Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs :
En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont le montant est
fixé comme suit :
- pour les décomptes mensuels, un deux-milliéme de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit
et celui du décompte précédent ;

- pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service rappelant a I'entrepreneur ses obligations et sont calculées
depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de décompte attendu.
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De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, apres mise en demeure restée sans

effet, étre établi d'office par le maitre d'ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

3.4.3 — Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ouvrage et sous sa responsabilité dans les cas

suivants :
Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite dans le mémoire technique .
o . 80 € par jour franc
des soumissionnaires
Dépot de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones .
. 80 € par jour franc
prescrites
Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des .
,p ] /ou p P 80 € par jour franc
ouvrages non prévus
Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et de .
L. . 80 € par jour franc
matériels de construction
Retard dans le nettoyage du chantier 80 € par jour franc
Retard dans I’évacuation des gravats hors chantier 80 € par jour franc
Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
I'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans
;o . . e 120 € par document et par
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détails, plans de .
X 1 , s . . (. I jour franc
synthese, éléments nécessaires a I'élaboration du calendrier général détaillé
d’exécution et a sa mise a jour, ...)
Retard dans les fagons et présentations chantier des prototypes d’éléments .
¢ P P P 150 € par jour franc

de construction

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la

150 € par infraction constatée

signalisation du chantier et jour franc
Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et plans durant

I’exécution du chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au

point pendant la période de préparation. Cette pénalité est applicable 150 € par jour franc
également pour la non remise des documents au coordonnateur santé

sécurité ainsi qu’au controéleur technique

Retard dans l'installation du chantier 750 € par jour franc

Présence sur le chantier de personnels d’une entreprise en situation de sous-
traitance occulte (non déclarée au maitre de I'ouvrage ou non agréée par lui)

1500 € pour chaque infraction
constatée (nonobstant les
mesures coercitives prévues
par le CCAG travaux)

Déclaration tardive de sous-traitants a l'origine du dépassement du délai
prévu au planning de réalisation des travaux. Sera considérée comme tardive,
toute déclaration parvenant au maitre de I'ouvrage en deca des 15 jours
précédant l'intervention du sous-traitant. Le mafitre de I'ouvrage adressera
alors au Titulaire un courrier en recommandé avec accusé de réception lui
notifiant sa décision

Pénalité d’un coefficient
1/1000°™¢
du montant du marché TTC

Non-respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs entreprises.

Le maitre d’ouvrage, apres constat indiqué sur le compte rendu du chantier
suivi d’'une mise en demeure et dans le cas ol cette mise en demeure ne serait
pas suivie d’effet sous 5 jours, fera procéder lui-méme par une entreprise
spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et risques et périls des
entreprises responsables

Pénalité appliquée
correspondant au montant de
la rémunération de
I’entreprise de nettoyage et
répartie en part égale entre les
entreprises responsables

(hypervision, automates, passerelles etc.)

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des réserves 400 par jour franc
Pénalités de retard d’intervention 50 € par jour franc
Pénalité de non-respect des délais de maintenance préventive ou corrective
(délais contractualisés par la réponse du titulaire a I'annexe 01 du CCTP 50 € par jour franc
Maintenance ou a défaut de complétude ceux imposés au CCTP)
Retard dans la remise du DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) 300 € par jour franc
Retard dans la remise des code administrateurs a I'ensemble des systemes .

300 € par jour franc
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3.5. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, chaque entrepreneur devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de chaque entrepreneur aprés mise en demeure notifiée par
ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues supra.

3.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Conformément aux articles 6, 7, 8, 9 et 10 de I'ordonnance n°2015-899 et aux articles R.2111-7 a R. 2111-11 du code
de la commande publique, les prestations définies dans les présents marchés sont des spécifications techniques
formulées par référence a des normes ou a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment
des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Chaque Titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur lesquelles il
s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur lesquelles il s’est également
engagé.

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que
les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.
3.7. PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et raccords nécessaires
a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de réservations ont été remis durant la période de
préparation (ou aux dates fixées pour la remise des études techniques) ainsi que dans le cas ou des dispositions
contraires seraient portées aux CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque
entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en raison du retard d’une
entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou raccords dus au titre du
marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de I’entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages en béton armé,
précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par les entrepreneurs responsables des
travaux de béton armé, précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence au cahier de délimitation
des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des corps d’état concernés.

3.8. PERIODE DE PREPARATION PREALABLE A L’EXECUTION DES TRAVAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES
Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux |l est fixée une période de préparation incluse dans le délai global
d’exécution tous corps d’état de 15 jours a compter de la notification des marchés ou en cas d'urgence a compter de

la fixation de son début par lettre adressée aux Titulaires fixant une 1™ réunion.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence
respective des parties contractantes.

Par les soins du maitre d’ouvrage :

Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC).
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Par les soins du maitre d’ouvrage en liaison avec les entrepreneurs :

- I'établissement, apres consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre
présenté sous la forme d’un « calendrier a barres » ;

- lafixation des dates de remise des études techniques ;

- Il'organisation du chantier.

Par les soins des entrepreneurs, en liaison avec le maitre d’ouvrage :

- établissement et présentation a I’économiste du programme d’exécution des travaux (dans les 15 jours
calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels
pour la durée du chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution des
études et travaux. Participation avec I'économiste et le maitre d’ouvrage aux réunions de mise au point du
calendrier détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2.1 alinéa 1 du CCAG;

- établissement et remise a I'’économiste des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels pressentis,
échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les modalités décrites a
I'article 3.12 du présent CCAP. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant).

3.9. PLANS D’EXECUTION-NOTES DE CALCULS ET ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par I’entrepreneur et soumis
avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ouvrage. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec
ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apreés leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le contréleur technique
mentionné a |'article 1.8 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.
3.10. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Il convient de se reporter aux CCTP et plans.
A défaut, il sera fait application de I'article 27 du CCAG Travaux.

3.11. PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

C’est I'entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a |'utilisation
et a I'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou modeles,
marques de fabrique ou de commerce ; méme si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés
par les documents contractuels.

3.12. ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Chaque Titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité, notamment
celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes autres regles encadrant le
déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées dans le cadre du rapport remis
par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions formulées éventuellement par I'inspection du travail.

Chaque Titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours conformément au décret
d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
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- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au

chantier ;

- lesnoms et coordonnées de I'’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.
Chaque Titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Chaque Titulaire informe le coordonnateur SPS :
- detoutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;
- de sesinterventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Chaque Titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le Titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre d’ouvrage un
schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I'absence de production de ce document, et apres une mise en
demeure restée infructueuse, une pénalité de 80 € sera appliquée.

% Dépenses d’investissement

Les dépenses, dont la nature est indiquée dans la premiere colonne du tableau ci-aprés, sont réputées rémunérées
par les prix du marché conclu avec le titulaire.

Etablissement des panneaux de chantier
Frais de remise en état de la voirie

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone,
détériorés, lorsqu'il n’y a pas la possibilité de connaitre le responsable

Frais de bennes et d’évacuation, y compris le tri sélectif
Frais de nettoyage hebdomadaire et chaque fois que nécessaire

Le titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I'exécution des
prestations ci-dessus et les frais suivants :
% Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant (y compris frais de location éventuels) :
- les charges temporaires de voirie et de police ;

- lesfrais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

% Pour le nettoyage du chantier

Chague entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux
dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge :

- del’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixé par le maitre d’ouvrage14,
- du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées ;

14 |es dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu’a leur transport sur site susceptible de les recevoir
ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.
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Le titulaire a la charge de I’'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux décharges publiques.
Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.

L’économiste controle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de dysfonctionnements, I’économiste
devra répartir I'imputation des frais de nettoyage engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du compte
prorata.

Il est rappelé qu’il est interdit de brdler les déchets sur le chantier.
% Dépenses de consommation

Font I'objet d’'une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n’ont pas été individualisées et mises a la
charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises déterminé les dépenses indiquées ci-apres :
- Frais de préchauffage comprenant conduite de I'installation et fourniture du fluide (la fourniture du fluide est
due au titre des dépenses communes méme en cas de commande par la personne signataire du marché pour
satisfaire aux demandes des entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a impossibilité
de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés
dans les cas suivants :

e |'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;
e les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur d’'un lot
déterminé ;
e laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
- Nettoyage du chantier sur ordre de la maitrise d’ceuvre en cas d’insuffisance ;
- Photos de chantier ;
- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité de I’économiste.

- Codt de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché

3.13. SECURITE ET HYGIENE

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG Travaux.
Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I’hygiéne sont prises par I'entrepreneur chargé du lot
« gros ceuvre».

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux pour le personnel et leurs
acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I’éclairage naturel; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des reglements et des
conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Coordination en matiére de sécurité

L'opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particulieres applicables aux opérations de
batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du code du travail et les textes d’application
réglementaires, notamment les dispositions en matiére de coordination en matiere de sécurité et de santé des
travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le maitre d’ouvrage selon les régles prévues par
la réglementation des marchés publics.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y
compris pour faire interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des articles R4532-
10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas respecté les prescriptions
en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que 'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article R4532-42 et suivants du code
du travail), il est joint un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé au dossier
d’appel d’offres.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour
toute opération soumise a un plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du code du travail.

Plan de prévention

Un plan de prévention sera applicable pour la cohabitation entre I'entrepreneur, le personnel et les occupants des
locaux.

Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur

En cas de résiliation d’un marché dans les conditions prévues au cahier des charges avec |'un des titulaires, le maftre
de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de service a I'entrepreneur de son choix I'obligation d’assurer la
garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a
désignation d’un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux soient confiés par voie d’avenant a I'un des
entrepreneurs titulaires d’un marché.

Dans la mesure ol cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde évoqués ci-dessus sont
provisoirement réglés par le maitre de I'ouvrage.

Mesures particuliéres de sécurité

En ce qui concerne I'exécution de travaux par points chauds, un permis de feu devra étre délivré par le responsable de
I'immeuble ou son représentant, avant toute intervention, les formulaires correspondants seront a retirer aupres du
responsable du Département Prévention Sécurité de I’Assurance Maladie de Paris — CS 70001 — 75948 Paris cedex 19.

3.14. CONTROLES DES TRAVAUX

Les essais et controles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a I'article 24 du CCAG
Travaux par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés par la maitrise d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux, les essais et controles supplémentaires effectués a la demande de
I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par les entrepreneurs si les résultats de ces essais ou
controdles leurs sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entrepreneurs
devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications dans les conditions fixées par
I’AQC, I'Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des modéles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux établis suivant les modeles
figurant dans le document Guide de surveillance des ouvrages de génie civil et structures reconnu par une décision de
I’Etat du 06 juin 2012 qui devront étre envoyés pour examen au Bureau de controle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera a 'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les
avis portés sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

CCAP - Numéro de consultation : MAPA 25-C-010
Travaux de mise en place d’un systéme GTB Page 24 sur 33



B

%

I'Assurance
Maladie

ir ensemble, protéger chacun

3.15. AUGMENTATIONS DES TRAVAUX
Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel), I'entrepreneur
concerné doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise
par le maitre d’ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre poursuivis, le
dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer les mémes
conséquences que celles qui sont définies ci-apres pour le dépassement de la masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur concerné est tenu d'aviser la maitrise d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné, doit étre notifié
dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant contractuel), ne
sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par la maitrise d'ceuvre, sont a la charge du maitre
d'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé |'avis prévu ci-dessus.

ARTICLE 4 — DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

4.1. RECEPTION DES OUVRAGES OU TRAVAUX:I'5

Par dérogation aux articles 41 du CCAG Travaux, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux. Elle
prend la forme d’une décision unique du maitre d’ouvrage a destination du Titulaire et prend effet a la date de
I'achevement de I’'ensemble des travaux.

L'entrepreneur avise le maitre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés qui
aura a sa charge de provoquer les opérations de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous le ou les lots concernés conformément aux
dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux suite aux opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous le ou les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achevement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque les entrepreneurs en feront la
demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et 2270 du code civil.

Le délai maximal dans lequel la maitrise d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la réception des ouvrages
est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre moyen d’information par voie dématérialisée
avec accusé réception) du Titulaire I'avisant de I'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché s’averent concluants
(vérification des performances ou rendements prévus.

En précision a I'article 41.6 du CCAG Travaux, le délai de levée des réserves est fixé a 3 mois a compter de la date de
réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs concernés avec le délai imparti pour remédier aux imperfections et
malfacons relevées.

15 Application des articles 41 et 42 du CCAG Travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent CCAP.
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Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maitre d’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, apres mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications
du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement
ou a l'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la
réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Titulaire une réfaction sur les prix.

Si le Titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le Titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononcée sous réserve de leur réparation.

4.2. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG Travaux, chaque Titulaire remettra au maitre d’ouvrage, le jour des opérations
préalables a la réception, sous format numérique, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de
matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes francgaises en vigueur et ayant recu le visa de la maftrise d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus compatible avec les
logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par chaque entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis ou qu’il
a da se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production incombe a la maitrise
d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour I'élaboration du
dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3% du montant forfaitaire par site du marché sans pour autant étre inférieure a 760
euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les entrepreneurs,
cités ci-apres, en dérogation a I'article 40.1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés ci-dessus et acceptés par la
maitrise d’ceuvre.

4.3. GARANTIES

Les Titulaires des présents marchés doivent trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;
- la garantie de bon fonctionnement (biennale) ;

- la garantie décennale.

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux ou ouvrages soit
la date d’achévement des travaux.

Garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an conformément a I'article
44.1 du CCAG Travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient durant le
délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de la réception ou
apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.
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Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre d’ouvrage dans les conditions définies par I'article
44.2 du CCAG Travaux.

Garantie de bon fonctionnement (biennale)

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui ne relévent pas de la
garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article 1792-3 du code civil. Les fabricants d’un
ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec
I’entrepreneur ayant procédé a I'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article 1792-
4 du code civil.

Garantie particuliéres

Sans objet.
4.4. ASSURANCES

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel document au moment de
la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant
la notification du marché et dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont
Titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des travaux. Cette attestation
doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises ;

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des assurances. Cette
attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises ;

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, I'incendie et les dégats des
eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise, par une attestation
délivrée par la compagnie d’assurance.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché. L'entrepreneur fera son
affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du
maftre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de caution
ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a
réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation au cours du
treiziéme mois.

Par ailleurs, en application de I'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu’il a contracté ou qu’il
contractera les assurances suivantes :

- Tous risques chantiers ;

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile ;

- Contrat collectif de responsabilité décennale.

4.5. RESILIATION

Il sera fait application des dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1, sous réserve des précisions
suivantes :

Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif d’intérét général,
sans qu’il y ait faute du Titulaire, en dehors des cas de déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire,
incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du Titulaire avec mise en demeure, et
résiliation aux torts du Titulaire sans mise en demeure).
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Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au Titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :
- déces ou incapacité civile,
- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par les articles L 620 et suivants du code de commerce,
- incapacité physique manifeste et durable du Titulaire compromettant la bonne exécution du marché,
- non-respect par le sous-traitant de ses engagements

Résiliation aux torts du Titulaire avec mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du Titulaire, aprés mise en demeure restée
infructueuse, lorsque :

- le Titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la protection de
I’environnement,

- le Titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, apres que le manquement
ait fait I'objet d’une constatation contradictoire et d’un avis de la maftrise d’ceuvre. La résiliation pourra étre
soit simple, soit aux frais et risques du Titulaire ;

- le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives a la sous-
traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d'un délai de 7 jours pendant laquelle le Titulaire devra
satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

En cas de non-respect par le sous-traitant de ses engagements, le responsable de traitement des données se réserve
le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 4.5 du CCAP sans indemnité en faveur du sous-
traitant, au jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation
et cela sans préjudice des dommages et intéréts qui pourront lui étre réclamés.

Résiliation aux torts du Titulaire sans mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du Titulaire sans mise en demeure préalable
lorsque :
- le Titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 28-2 du présent CCAP, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;

- le Titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment lorsque
ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail
dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le Titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’'une interdiction d’exercer
toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du marché ;

- la déclaration produite en application de I'article R.2143-5 du code de la commande publique a été reconnue
inexacte

4.6. MESURES CORRECTIVES
Il sera fait application de I'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de résiliation du marché
prononcée en cas de décés ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité
physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un
marché pour I'exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées.

Conformément a I'article 52.6 du CCAG Travaux, I'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui
résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge. La diminution de dépenses
ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, I'article 52.7 du CCAG Travaux s’applique en plus des précisions
ci-apres.
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Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi en tant qu’entrepreneur
vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre substituée au
mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un
nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées au 2° de l'article 52.7.2 du CCAG Travaux. Ces
modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et les dits Co-Titulaires, y
compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des Co-Titulaires du mandataire défaillant, le maitre d’ouvrage passera un nouveau marché pour la

réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- si les autres Co-Titulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d’un
groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations exclues du marché et
celles restant a fournir par chacun des co-Titulaires du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage résilie la totalité du marché.
4.7. AJOURNEMENT ET INTERRUPTION DES TRAVAUX

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 50.2.2 et 53 du CCAG Travaux.

ARTICLE 5 — DIVERS

5.1. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Le responsable de traitement : I'organisme acheteur
Le sous-traitant : le Titulaire du marché
Le sous-traitant ultérieur : le sous-traitant du Titulaire

Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage a effectuer pour
le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données a caractére personnel définies ci-
apres.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur
applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 (ci-apres, « le réglement européen sur la
protection des données » RGPD).

Description du traitement faisant I’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé a traiter pour le compte du responsable de traitement les données a caractére personnel
nécessaires pour exécuter les travaux.

La nature des opérations réalisées sur les données sont les travaux cités en objet de la présente.

La ou les finalité(s) du traitement sont : Créer des comptes destinataires, créer des profils, ...

Les données a caractére personnel traitées sont des : données de contact, données de localisation...
Les catégories de personnes concernées sont : les services de la CPAM de Paris.

Pour I'exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met a la disposition du sous-traitant
les informations nécessaires suivantes :

* nom, prénoms ou raison sociale, téléphone, mail, adresse pour les destinataires ;

* noms, prénoms, identifiants de connexion pour les interlocuteurs du Département immobilier de la CPAM de
Paris.
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Pour I'exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met a la disposition du sous-traitant
les informations nécessaires suivantes : nom, prénoms, téléphone, mail, adresse.

Durée de conservation des données

Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans.

Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement

Le sous-traitant s'engage a :
1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet de la sous-traitance.

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement figurant en annexe
du présent contrat. Si le sous-traitant considere qu’une instruction constitue une violation du réglement européen sur
la protection des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union ou du droit des Etats membres relative a
la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le sous-traitant est
tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou a une organisation internationale, en vertu du droit
de I’'Union ou du droit de I'Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs
importants d'intérét public.

3. Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent contrat.

4. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel en vertu du présent contrat :
e s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation légale appropriée de
confidentialité
¢ recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere personnel

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des
données dés la conception et de protection des données par défaut.

6. Sous-traitance

Le sous-traitant peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-apres, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de
tout changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates
du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai minimum de 8 jours a compter de la
date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que
si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les
instructions du responsable de traitement.

Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mémes garanties suffisantes
guant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniéere a ce que le traitement
réponde aux exigences du réglement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit
pas ses obligations en matiere de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable
devant le responsable de traitement de I’exécution par I'autre sous-traitant de ses obligations.

7. Droit d’information des personnes concernées

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de
traitement I'information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de I'information
doit étre convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.

8. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement a s’acquitter de son obligation de
donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accés, de rectification,
d’effacement et d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas
faire 'objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent aupres du sous-traitant des demandes d’exercice de leurs droits, le sous-
traitant doit adresser ces demandes dés réception par courrier électronique au Directeur de la Logistique.
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9. Notification des violations de données a caractere personnel

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données a caractere personnel dans un délai
maximum de 24 heures apres en avoir pris connaissance et par courrier électronique a I'adresse suivante :
dpo.cpam-paris@assurance-maladie.fr.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si
nécessaire, de notifier cette violation a I'autorité de controle compétente.

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation :
- d’analyses d’impact relatives a la protection des données ;
- dela consultation préalable de 'autorité de contréle.

11. Mesures de sécurité
Le sous-traitant s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :
¢ la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractéere personnel ;
* les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des
systémes et des services de traitement ;
* les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et |'accés a celles-ci dans
des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
e une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement |'efficacité des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.
En outre, le sous-traitant s’engage a la demande du responsable de traitement des données a communiquer la
Politique de Sécurité Informatique mise en ceuvre dans I'entreprise, la localisation de ses infrastructures de stockage
des données, ainsi que tout autre élément de nature a permettre au responsable de traitement des données de
s’assurer que le sous-traitant présentent des garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées, de maniére a ce que le traitement réponde aux exigences du RGPD et garantisse la
protection des droits des personnes concernées.

12. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage a la demande du
responsable de traitement des données :

e adétruire toutes les données a caractére personnel ou
e arenvoyer toutes les données a caractére personnel au responsable de traitement ou

e arenvoyer les données a caractere personnel au sous-traitant désigné par le responsable de traitement
Le renvoi doit s"accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systemes d’information du
sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction.

13. Délégué a la protection des données
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué a la protection
des données, s’il en a désigné un conformément a I'article 37 du reglement européen sur la protection des données.

14. Registre des catégories d’activités de traitement
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le
compte du responsable de traitement comprenant :

e le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données;

e les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ;

e e cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le
cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxieme alinéa du réglement européen sur la protection
des données, les documents attestant de I'existence de garanties appropriées;

e dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
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- la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et l'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

15. Documentation

Le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Obligations du responsable de traitement vis-a-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage a :
e fournir au sous-traitant les données visées a 'article 5.1 des présentes clauses ;
e documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant ;
e veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le
réglement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant ;
e superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections aupres du sous-traitant.

Responsabilité — dommages et intéréts en cas de non-respect des dispositions liées a la conformité au RGPD

Le responsable de traitement des données se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile
pour constater le respect des obligations précitées par le sous-traitant.

En cas de non-respect par le sous-traitant de ses engagements, le responsable de traitement des données se réserve
le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a I'article 4.5 du CCAP sans indemnité en faveur du sous-
traitant, au jour de la réception par ce dernier de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation

et cela sans préjudice des dommages et intéréts qui pourront lui étre réclamés.

Enfin il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du sous-traitant peut
également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du Code pénal.

5.2. REGLEMENT DES LITIGES

Le présent marché est régi par le droit francais.

Pour tout litige lié a la passation des marchés, le tribunal compétent est le :
Tribunal Judiciaire De Paris

Adresse : Parvis du Tribunal de Paris - 75859 Paris cedex 17

Téléphone : 01 44 32 515 51

5.3. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION

2.4 14.5 Nouveaux prix
2.7 12.1.8;12.1.4 Décomptes mensuels
2.8 12.3.2;12.4.1;14.4.2 Projet de décompte final
2.9 1244 Décompte général définitif

3.23 3.6.1.2 Sous-traitance
33 50.2.1 Délais d’exécution
3.4 19.2.3;19.2.4 Pénalités de retard
3.8 28.1 Période de préparation
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3.14 38 Controle des travaux

3.15 14.4.3 Augmentation des travaux

4.1 41 Réception des ouvrages ou travaux
4.2 19.3 Documents fournis aprés exécution
4.4 8.1.3 Assurances

4.5 50.2.1 Résiliation

4.6 52.1 Mesures correctives

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG Travaux, I'ensemble des dérogations dans le présent tableau sont mentionnées
a titre indicatif et ne sont pas exhaustives.
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