MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_CSPS

L’Acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de I’acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) du projet de
renaturation de la Sélune




Libertd + Egalité + Fraternisé
REPUBLIQUE FRANGAISE
Préfecture de la Manche

Marché public de services
Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Prix unitaire
Quantité HT Montant HT
Q PU QxPU
100 - Appropriation de la mission
Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maitrise d’ceuvre de renaturation,
et tout autre document utile issus de la phase Diagnostic, documents relatifs a
101 I’évacuateur de crues, avec fourniture d’'une note d’enjeux sécurité 1
102 Réunion de démarrage de la mission (présentiel) 1
Sous-total Prix 100
200 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « études de projet »
201 Phase PRO : analyse des éléments d’étude avec fourniture d’un rapport d’analyse 1
Elaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du
202 Plan Général de Coordination Santé et Sécurité (PGCSS) 1
Elaboration des documents de suivis de chantiers : constitution et communication du
203 Dossier d’Intervention Ultérieur sur Ouvrage (DIUO) 1
Elaboration des documents de suivis de chantiers : ouverture et communication du
204 Registre de Coordination Santé et Sécurité (RCSS) 1
Sous-total Prix 200
300 -Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « passation des marchés de travaux »
Assistance a |'élaboration des documents de consultation des entreprises d’un marché
301 de travaux sur le volet Sécurité 5
Assistance a I'analyse des offres d’un marché de travaux et fourniture d’une note sur les
302 critéres techniques relatifs a la sécurité et I'organisation des chantiers 5
303 Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel) 2
Sous-total Prix 300
400 — Coordination Sécurité et Protection de la Santé en phase « travaux »
401 Phase préparatoire a I'exécution des chantiers 1
402 Visite des entreprises préalablement aux travaux 5
403 Phase d’exécution des chantiers (suivis des travaux en mois) 12
404 Réception des travaux 1
Sous-total Prix 400
500 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES (EN OPTION)
501 Intervention en cas de situation d’urgence 4
502 Réunion en distanciel 5
503 Réunion en présentiel sur Avranches, sur site ou Saint-L6 3
Sous-total Prix 500
TOTAL GENERAL H.T
T.V.A20 %
TOTAL GENERAL TTC €




