
MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ANNEXE

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_CSPS

L’acheteur
Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de l’acheteur (RA)
Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) du projet de
renaturation de la Sélune
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ANNEXE     : Annexe n°1  

Délais de remise des documents
Le tableau ci-dessous précise les délais d’exécution distincts des différents éléments de missions. Ils sont
indiqués en jours ouvrés, dérogation à l’article 3.2 du CCAG. Par dérogation à l’article 14 du CCAG, les
pénalités journalières des différentes missions sont fixées dans le tableau ci-après :

N°
des
prix

Éléments de mission Délai
Jour (J)

Point de départ Pénalités
journalières

(€/J)

Délai de
reprise des
documents
Jour (€/J))

Pénalités
journalières

(€/J)

101

102

Appropriation de la mission
Prise de connaissance

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion de démarrage

15 J

3 J

Ordre  de  service
dédié
Date de la réunion

75 

25 

-

-

-

-

201

202/
203/
204

Coordination sécurité et protection de
la santé en phase « étude de projet »

Phase  PRO:  relecture  du  rendu  en
phase  PRO  et  fourniture  de  la  note
d’analyse

Élaboration  et  communication  des
documents  de  suivis  de  chantier :
PGCSS, DIUO, RCSS

10 J

15 J

Date  de  remise  des
dossiers  d’étude  par
la maîtrise d’ouvrage

Ordre  de  service
dédié

50 

75

 
5 

5

50 

50

301

302

303

Coordination sécurité et protection de
la  santé  en  phase  « passation  des
marchés de travaux »
Assistance  à  l’élaboration  des
documents  de  consultation  des
entreprises d’un marché de travaux

Élaboration et communication d’une note
d’analyse sur le volet sécurité des offres
d’un marché de travaux

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion

7 J

10 J

3 J

Date  de  remise  des
dossiers  d’étude  par
la maîtrise d’ouvrage

Date  de  remise  des
offres par  la  maîtrise
d’ouvrage

Date de la réunion

75 

75 

25 

3 

4 

-

50 

50 

-

403

403

404

Coordination sécurité et protection de
la santé en phase « travaux »
Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention  d’une  visite  de  terrain  (y
compris  fiches  de  non-conformités  au
besoin)

Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention d’une visite de chantier sur
le volet santé et sécurité

Remise  du  DIUO  final  et  clôture  du
RCSS

3 J

2 J

7 J

Date de la visite

Date de la réunion

Ordre  de  service
dédié

50 

50

50 

2 

5

4 

50 

50

50 

501

Prestations en option

Intervention d’urgence sur site 2 J Convocation  express
de  la  maîtrise
d’ouvrage par e-mail

75 - -
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501

502

503

Rédaction  du  compte-rendu
d’intervention  de  la  réunion  (y  compris
fiches de non-conformités au besoin)

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion en distanciel

Rédaction  du  compte-rendu  de  la
réunion en présentiel

2 J

3 J

3 J

Date de la réunion

Date de la réunion

Date de la réunion

50

25

25

2

-

-

50

-

-
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