MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

ANNEXE

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_CSPS

L’acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de I’acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Marché de Coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) du projet de
renaturation de la Sélune
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ANNEXE : Annexe n°1

Délais de remise des documents

Le tableau ci-dessous précise les délais d’exécution distincts des différents éléments de missions. lls sont
indiqués en jours ouvrés, dérogation a l'article 3.2 du CCAG. Par dérogation a l'article 14 du CCAG, les
pénalités journaliéres des différentes missions sont fixées dans le tableau ci-apreés :

N° Eléments de mission Délai Point de départ Pénalités Délai de Pénalités
des Jour (J) journaliéres |reprise des | journaliéres
prix (€/J) documents (€M)

Jour (€/J))
Appropriation de la mission
101 Prise de connaissance 15J Ordre de service|75 - -
dedié
102 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25 - -
réunion de démarrage
Coordination sécurité et protection de
la santé en phase « étude de projet »
201 Phase PRO: relecture du rendu en|10J Date de remise des|50 5 50
phase PRO et fourniture de la note dossiers d’étude par
d’analyse la maitrise d’ouvrage
202/ Elaboration et communication des|15J Ordre de service|75 5 50
203/ documents de suivis de chantier: dédié
204 PGCSS, DIUO, RCSS
Coordination sécurité et protection de
la santé en phase « passation des
marchés de travaux »
301 Assistance a I'élaboration des|7J Date de remise des|75 3 50
documents de  consultation des dossiers d’étude par
entreprises d’'un marché de travaux la maitrise d’ouvrage
302 Elaboration et communication d’une note | 10 J Date de remise des|75 4 50
d’analyse sur le volet sécurité des offres offres par la maitrise
d’'un marché de travaux d’ouvrage
303 Rédaction du compte-rendu de la|3J Date de la réunion 25 - -
réunion
Coordination sécurité et protection de
la santé en phase « travaux »
403 Rédaction du compte-rendu |3 J Date de la visite 50 2 50
d’intervention d’une visite de terrain (y
compris fiches de non-conformités au
besoin)
403 Rédaction du compte-rendu |2 J Date de la réunion 50 5 50
d’intervention d’une visite de chantier sur
le volet santé et sécurité
404 Remise du DIUO final et cléture du |7 J Ordre de service|50 4 50
RCSS dédié
Prestations en option
501 Intervention d’'urgence sur site 2J Convocation express|75 - -

de la maitrise
d’ouvrage par e-mail
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501

502

503

Rédaction du compte-rendu
d’intervention de la réunion (y compris
fiches de non-conformités au besoin)

Rédaction du compte-rendu de Ila
réunion en distanciel

Rédaction du compte-rendu de la
réunion en présentiel

2J

3J

3J

Date de la réunion

Date de la réunion

Date de la réunion

50

25

25

50
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