
INSTALLATION D’UN CENTRE CYCLOTRON ET D’UN SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 

25P13-F004 –Notice de présentation– Version v0 – 09/05/2025 

  1/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIP CYROI - La Réunion 

 

NOTICE DE PRESENTATION 

 
25P13-F004 

09/05/2025 

Version v0  



INSTALLATION D’UN CENTRE CYCLOTRON ET D’UN SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 

25P13-F004 –Notice de présentation– Version v0 – 09/05/2025 

  2/16 

Sommaire 

1 Objet de l’opération ........................................................................................................... 3 

1.1 Maîtrise d’ouvrage ...................................................................................................................... 3 

1.2 Présentation de l’opération ........................................................................................................ 4 

 

2 Données opérationnelles ................................................................................................... 7 

2.1 Procédure ..................................................................................................................................... 7 

2.2 Décomposition de l’opération en tranches ............................................................................. 7 

2.3 Calendrier de l’opération .................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

2.4 Enveloppe prévisionnelle ........................................................................................................... 7 

 

3 Réglementations et recommandations applicables à l’activité .................................... 8 

3.1 Guides de conception et ouvrages de référence .................................................................. 8 

3.2 Cadre réglementaire lié à l’activité .......................................................................................... 9 

 

4 Cible fonctionnelle ........................................................................................................... 10 

4.1 Approche fonctionnelle globale ............................................................................................. 11 

4.2 Programme de surface ............................................................................................................. 12 

4.3 Evolutivité du programme fonctionnel ................................................................................... 16 

 

  



INSTALLATION D’UN CENTRE CYCLOTRON ET D’UN SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 

25P13-F004 –Notice de présentation– Version v0 – 09/05/2025 

  3/16 

1 Objet de l’opération 

1.1 Maîtrise d’ouvrage 

 Présentation du maître d’ouvrage 

Le Groupement d’Intérêt Public « Cyclotron Réunion Océan Indien» (GIP CYROI) a été créé en 

2008 par l’Université de La Réunion, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion et la 

Communauté de communes du Nord de La Réunion. 

Le site du GIP CYROI est implanté au sein du technopôle de Sainte-Clotilde, à l’Est de Saint-Denis, 

à proximité immédiate de l’aéroport Roland Garros. 

Le GIP CYROI est une plate-forme dédiée à la santé et aux biotechnologies. 

Au sein d’un bâtiment de plus de 5 000 m2, comprenant des laboratoires et équipements uniques 

à La Réunion, il héberge des équipes de recherches publiques, des start-ups et des unités de 

prestations de service, en sus du cyclotron et de l’établissement pharmaceutique. 

Le GIP CYROI a pour objet, par la mise en commun de compétences, de l’expérience et des 

moyens techniques et financiers de ses membres, d’assurer à un niveau régional : 

• La production de médicaments radio pharmaceutiques pour l’imagerie du cancer par 

PET/ SCAN. 

• L’hébergement d’unités de recherche ou de parties d’unité de recherche, publiques ou 

privées.  Celles-ci ont pour point commun d’intervenir dans trois thématiques stratégiques 

pour le territoire : maladies métaboliques, diabète et complications associées, maladies 

infectieuses émergentes et valorisation de la biodiversité terrestre et marine. 

• Les services aux équipes publiques ou privées, grâce à des unités spécialisées en 

radiochimie et imagerie du petit animal, expérimentation animale, chimie analytique, 

microbiologie, entomologie médicale. 

• La formation de haut niveau en imagerie préclinique, chirurgie expérimentale, 

expérimentation animale et plus largement sciences du vivant. 

• L’accueil de start-up spécialisée en santé-biotechnologie, au sein d’une pépinière-hôtel 

d’entreprise (Cyroi-Biotech : CB TECH ), pour une durée maximale de huit ans. 

• Le renforcement des liens avec les pays du Sud-Ouest de l’Océan Indien 
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1.2 Présentation de l’opération 

Le projet consiste à compléter le site avec : 

• La mise en place d’un mini-cyclotron pour la production du FDG et du FAPI de manière à 

pouvoir augmenter la capacité de production actuelle. 

 

• La mise en place d’un service de médecine nucléaire avec une TEP expérimentale 

humaine (+ fonctionnalités afférentes) devant permettre, à terme, une activité de 

‘screening’ à destination de la population. 

 

• Création d’espace dédiés à la Radiochimie et la Recherche (pour pallier la perte des 

capacités actuelles). 

 

• Adaptation des locaux d’interfaces (vestiaires, sas, stockage) existants dans une approche 

globale de flux communs avec les activités de l’extension. 

 

 Site d’implantation du projet 

 

Localisation du GIP dans le parc TECHNOR à Saint-Denis 
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 Données cadastrales – Plan masse 

 

 

Le bâtiment existant est implanté sur les parcelles BP747 – BP803 – BP807 
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 Aire d’implantation du projet 

 

 

Implantation de l’extension et des stationnements 

 

 

 

 

 Locaux existants et interface attendue 

 
Liaison extension / existant 

Zone envisagée pour l’extension 

Zone envisageable pour les parkings 
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2 Données opérationnelles 

2.1 Procédure 

L’opération est prévue dans le cadre d’une procédure en conception réalisation. 

2.2 Décomposition de l’opération en tranches 

L’opération ne fait pas l’objet de tranches. L’extension et la restructuration de l’existant font l’objet 

d’une seule tranche. 

Le phasage de l’opération et l’ordonnancement des interventions sera établi afin de permettre le 

maintien de l’activité. 

2.3 Enveloppe prévisionnelle 

Le coût prévisionnel pour la réalisation des travaux (Restructuration, Extension, VRD) affecté par le 

maître d’ouvrage est de 8 500 000 € HT.  

 

Cette enveloppe représente le coût d’objectif fixé aux concepteurs. 
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3 Réglementations et recommandations applicables à l’activité 

3.1 Guides de conception et ouvrages de référence 

L’attention des concepteurs est particulièrement attirée sur les guides et référentiels qui 

concernent les activités qui seront exercées dans le bâtiment. La liste ci-dessous n’est pas 

exhaustive et pourra être complétée en lien avec les besoins du projet. 

Nom du document Editeur – Objet - version 

Bonnes pratiques de fabrication ANSM 

Bonnes pratiques de préparation : 

préparation de médicaments radio 

pharmaceutiques 

ANSM 

Guide relatif à l’élimination de certains 

effluents et déchets présentant une 

contamination radioactive 

ASN n°18 – 2021 

Bonnes pratiques de Laboratoire ANSM – Version en vigueur 

Sorbonnes de laboratoires Guide INRS Mars 2009, ED 795 

Stockage et transfert des produits 

chimiques dangereux 

Guide INRS Avril 2009, ED 753 

La conception des laboratoires de 

Chimie 

Guide INRS - Cahier des notes documentaires – Hygiène et 

sécurité du travail – n°188, 3ème trimestre 2002 - ND 2173-188-02 

Manipulations dans les laboratoires de 

Chimie 

Guide INRS - Cahier des notes documentaires – Hygiène et 

sécurité du travail – n°173, 4ème trimestre 1998 - ND 2092-173-98 

Déchets infectieux – Elimination des 

DASRI et assimilés 

Guide INRS - 1ere édition, Juin 2004, ED 918 

Bonnes Pratiques de Préparation  ANSM édition 2022 

Recommandations sur le circuit 

hospitalier des Médicaments de 

Thérapies Innovantes (MTI) 

SFPO - 6 Mars 2015 

Recommandations sur l’adaptation des 

ressources liées à la pharmacie 

oncologique,  

SFPO – édition n°2 incluant les ressources pour les unités de plus 

de 40 000 préparations par an - juillet 2019 

Bonnes Pratiques Cliniques pour les 

recherches biomédicales portant sur des 

médicaments à usage humain) 

ANSM - Décision du 24 novembre 2006 

Recommandations sur la conception 

des salles propres et des environnements 

maîtrisés apparentés 

Guides techniques sur la maîtrise de la contamination – Aspec 

Postes de sécurité microbiologiques et 

postes de sécurité cytotoxiques. 

INRS Note Documentaire 2201-193-03  
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3.2 Cadre réglementaire lié à l’activité 

L’attention des concepteurs est particulièrement attirée sur les normes et règlements qui 

encadrent la conception des locaux d’activité. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et pourra 

être complétée en lien avec les besoins du projet. 

Normes et règlements Objet 

Code de la santé publique  

Code du travail / 

Décrets 66-450 du 20 juin 1966 modifie 

par le n°2001-215 du 8 mars 2001  

Radioprotection des professionnels et du public 

Circulaire DGS/SD7D/DHOS/E 4 n°2001-

323 du 9 juillet 2001 et arrêté du 23 juillet 

2008  

Gestion des effluents et déchets radioactifs 

Décret 2003-296 du 31 mars 2003  Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 

ionisants 

Arrêté du 15 mai 2006  Conditions de délimitation et de signalisation des zones 

surveillées et contrôlées et des zones réglementées ou interdites 

Décret n°94-352 du 4 mai 1994 Mesures prises pour la protection des travailleurs contre les 

risques résultant de leur exposition à des agents biologiques. 

Norme NF C 15-160 (octobre 2018 Installations pour la production et l'utilisation de rayonnements X 

– Exigences de radioprotection 

Projet de décision ASN (Version de 

travail du 30 janvier 2019) 

Conception et l’exploitation des installations mettant en œuvre 

un cyclotron 

NF EN ISO 14644-1,  Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Partie 1 : 

classification de la propreté particulaire de l’air. 

NF EN ISO 14644-2  Surveillance du maintien des performances de la salle propre 

pour la propreté particulaire de l’air 

NF EN ISO 14644-3 Méthodes d’essai 

NF EN ISO 14644-5 Exploitation 

NF EN ISO 14644-7 Dispositifs de séparation (hottes à air pur, boîtes à gants, 

isolateurs et mini-environnements) 

NFS 90-351 (Avril 2013) Etablissement de santé – Zones à environnement maîtrisé – 

Exigences relatives à la maitrise de la contamination aéroportée. 

NF EN 14175 (2019) Equipement de protection collective – Sorbonnes de laboratoire 

NF EN 12469 (2000) 
Biotechnologie - Critères de performance pour les Postes de 

Sécurité Microbiologique 

NF X15-201/204 

NF EN 13150 
Paillasses de laboratoire  

NF EN 14056 (2003) Mobilier de laboratoire - Recommandations de conception et 

d'installation 

NF EN 17141 Salles propres et environnements maîtrisés apparentés - Maîtrise 

de la biocontamination 
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4 Cible fonctionnelle 

Les échanges avec les usagers ont permis de définir les besoins fonctionnels de l’opération en 

termes : 

• D’organisation des flux et des espaces de travail 

• De typologie de locaux 

• De surfaces utiles des locaux 

 

Le schéma de la page suivante présente la cible fonctionnelle globale retenue pour l’extension 

du bâtiment et   les interfaces avec les locaux existants.
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4.1 Approche fonctionnelle globale 
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4.2 Programme de surface 

 

 Médecine nucléaire 

 

 

  

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

1 Médecine nucléaire 726

Zone froide

Ha ll d 'a c c ueil et d 'a ttente 1 111 111

Esp a c e a ttente 1 90

Guic het Ac c ueil /  Enregistrement 1 21

Bloc  Sanita ires Hommes 1 9 9

Bloc  Sanita ires Femmes 1 9 9

Zone chaude

Esp ac e d 'injec tion 1 225 225

A - Pole d 'injec tion 1 9

A - Boxe d 'injec tifon Fauteuil 5 3

A - Box d 'injec tion Lit 1 6

B - Pole d 'injec tion 1 9

B- Boxe d 'injec tifon Fauteuil 5 3

B - Box d 'injec tion Lit 1 6

C- Pole d 'injec tion 1 9

C - Boxe d 'injec tifon Fauteuil 5 3

C- Box d 'injec tion Lit 1 6

Esp a c e 'Chec k Santé' 3 6

Esp a c e a ttente 1 30

Esp a c e a ttente  Lit 1 16

Mur d e c a sier traversant 1 9

Bloc  Sa nita ires Hommes 1 9

Bloc  Sa nita ires Femmes 1 9

Réserve 1 15

Esp ac e Ima gerie TEP 1 90 90

Esp ac e de Pilota ge TEP (Comp uters) 1 20 20

Esp ac e Deb rief 1 174 174

 Mod ules (typ e 'hutte') 8 9

Esp a c e a ttente 1 35

Burea ux de c onsulta tion 3 12

Open Spa c e Médec in 1 42 42

Bureaux Design 1 28 28

Bloc  Sanita ires Hommes 1 9 9

Bloc  Sanita ires Femmes 1 9 9

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT
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 Unité de Préparation RadioPharmaceutiques 

 

 

  

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

2 UPR- Unité de Préparation Radio Pharmaceutiques - NEUF /  EXTENSION 408

Cyclotron n°2

Casemate /  Cyc lotron vault (pour Cyc lone KIUBE) 1 111 111

Cyc lotron Lobby 1 18 18

Control Room 1 12 12

Power supp ly room 1 9 9

Technica l Room 1 5 5

Laboratoire de production n°3 -Livré 'Nu'

Sas 2 5 10

Labora toire de Produc tion 1 27 27

Labora toire de c ontrôle qua lité 1 PM PM

Stockage matières p remières - Consommables 1 15 15

Loc a l ménage 1 3 3

Contrôle Qualité

Labora toire CQ Chimie 1 21 21

Sas 1 3 3

Labora toire CQ Mic rob iolog ique 1 21 21

Préparation injection

Labora toire Pharmac ie /  Prépara tion 1 60 60

Sas 3 3 9

Logistique

Déchets R* 1 3 3

Loca l Douteux 1 21 21

Stockage MP 1 35 35

Stockage déchets rad iopro longue durée 1 25 25

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT



INSTALLATION D’UN CENTRE CYCLOTRON ET D’UN SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE 

25P13-F004 –Notice de présentation– Version v0 – 09/05/2025 

  14/16 

 RadioChimie et Imagerie du Petit Animal 

 

 

 

 

 

 Biologie 

 

 

  

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

3 RIPA - RadioChimie et Imagerie du Petit Animal 154 80

Labora toire de rad iomarquages autres isotopes + in vitro 1 40 40

R11- Labora toire Rad ioc himie 1 / /

Labora toire Comp tage 1 10 10

Labora toire CQ - Chimie 1 21 21

Module Hébergement (Animaux) = existant à  mod ifier 1 PM PM 1 15 15

Sa lle Imagerie= existante à  mod ifier 1 PM PM 1 50 50

Sa lle Prépa ra tion animaux 1 12 12

Stoc kage 1 9 9

sa lle c omp tage 1 10 10

Bureau Open Spac e 1 25 25

loc a l déc roissanc e /  stoc kage généra teurs 1 10 10

loc a l entretien 1 5 5

loc a l a telier ma intenanc e 1 12 12

Nouveau SAS entrée sortie ma tériel idem UPR 

= Existant à  motd fier
1 / / 1 15 15

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

4 BIOLOGIE 63

Sa lle 1 Culture de lignées c ellula ires 1 18 18

Sa lle 2 Culture in ovo 1 15 15

Sa lle 3 Culture organoides/ Sphéroides 1 18 18

sa lle de stoc kage 1 12 12

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT
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 Fonctions transversales 

 

 

 

 Surfaces extérieures 

 Stationnement 

Le projet comprend l’aménagement de 40 places de stationnement à proximité du bâtiment. 

Dimensions unitaires : 8m x 2.5m (incluant voirie) 

 Abri contenants gaz 

Un espace clos et abrité est à prévoir pour les contenants des différents gaz. 

 Livraisons – logistique 

Un accès logistique (+ aire associée) devra permettre la gestion de la livraison des Matières 

Premières et l’évacuation des déchets.  

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

5 TRANSVERSAL 316

Locaux tertiaires

Tertia ire UPR

Bureau 1 personne 3 9 27

Bureau 4 personnes 4 24 96

Bureau 1 personne (avec  espace pour tab le de 

trava il supp lémenta ire)
1 12 12

Tertia ire RIPA

Bureau 2 personnes 2 12 24

Bureau 4 personnes 1 24 24

Bureau 1 personne (avec  espace pour tab le de 

trava il supp lémenta ire)
1 12 12

Commun

Sa lle p olyva lente 1 40 40

Arc hivage 1 15 15

Locaux logistiques

Sas MP 1 6 6

Sa s Déc hets 1 6 6

Vestiaires

R01- Vestia ire Froid  UPR + Rad ioc himie 1 PM PM

R02- Vestia ire Chaud UPR + Rad iochimie 1 PM PM

E00- Vestia ire Chaud Imagerie 1 PM PM

4 - Douche 1 PM PM

4 - WC 1 PM PM

Nouveaux Vestiaires UPR

Vestia ire froid 1 18 18

Vestia ire c haud 1 18 18

Nouveaux Vestiaires RIPA + Biologie

Vestia ire froid 1 9 9

Vestia ire c haud 1 9 9

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT
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 Synthèses des besoins en surface 

 

 

 

 

4.3 Evolutivité du programme fonctionnel 

Le projet comporte une zone de locaux livrés nus pour un aménagement ultérieur. 

Il n’est pas envisagé d’évolution du programme de surface à court ou moyen terme. 

Code Secteurs d'activité Nb.
SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²
Nb.

SU

 m²

ST

 m²

TT

 m²

1 Médecine nucléaire 726

2 UPR- Unité de Préparation Radio Pharmaceutiques 408

3 RIPA - RadioChimie et Imagerie du Petit Animal 154 80

4 BIOLOGIE 63

5 TRANSVERSAL 316

 TOTAL SU 1667 80,0 m² SU

EXTENSION NEUVE RESTRUCTURATION EXISTANT

Tableau des surfaces

Extension GIP CYROI

Programme des besoins - V.07/ 05/ 25


