o .
| ‘GHU de Martinique
c: ,)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ACCORD-CADRE DE TRAVAUX

FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS AU

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN

BASSSE POINTE ET AU CENTRE HOSPITALIER DU
MARIN

CHU DE MARTINIQUE
Hopital Pierre Zobda Quitman
La Meynard
BP 90632
97261 FORT-DE-FRANCE



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

| FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS AU
- CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN

BASSSE POINTE ET AU CENTRE HOSPITALIER DU MARIN

~ Type de contrat

| Accord-cadre

Nombre de lots

Tranches
optionnelles

Sans tranches optionnelles

Clauses sociales Sans 1
sl |
Clauses :
‘ : | Sans
environnementales |
} | Durée / Délai - Défini par lot
e
( Reconduction Sans

2 B @ D e @ies

Prix | Prix global forfaitaire
! ~ Variation des prix Avec ‘
| \
| |
‘ ‘ Avance . Sans
|




SOMMAIRE

1 - Dispositions gEnErales dU CONITAL ......iveeivieiiirie e e et eeeree et ee s e e srae e e e tess e seee s e eneesseaneeeanns 5
1.1 - ODJet AU CONMIIAL 1oviirriereiieeetreeeieee e ceee e eree e e e e e etee e e tecetes eeease e sseneaeesateseessessanteasnsesarseeassnnees 5
1.2 - Décomposition dU CONEIAL....c.uioviiieiieeei et se e et seeae et ae b esee s e ceassaeeaeraeseeseeaeensennes 5
[.3 - Type d'accord-Cadre......c.coiiiiieiiiec ettt eeas e sr s e s s e s s s e s e sas e raaeesesnernseaans 5
1.4 - Conditions d'attribution des bons de cOMmMANAe .........c..coeeivieiirnierieceiee e 5
1.5 - Réalisation de prestations SIMIlAIFES......cccvieiiiriiiirie et e e e s cebs e 6

2 - PIECeS COMTACTUELIES ..o ieiiiei ettt ettt b ettt bbb ab et s esbesebssabbesbbansbarssbeens 6

3 - Confidentialité et MesUres de SECULIIE ......c..cociiiiiiiiiiiiiiii ettt teeie ettt e s e es st serbssssernssaeas 6

4 - Protection des données & caractere PerSOMMEL.......cuuiiiiioiiieiiiiee et 6

5 - Durée et délais d'eXECULLON ..o.eieviiuiietieiiit ettt ettt e et e e s e e e e san e e eanane s aennnens 7
5.1 = DULEE AU COMMIAL 1.ttt et e et et e e ese s ee e e et e ens e e e eassaseems e e eneenseeaeeenee 7

B = P L ittt ettt e e et ae e ae e aets s estensseteeasase e s ene et e reesnensennseneenneanns 7
6.1 - Caractéristiques des PriX PIALIQUES ......cc.ociecirrieicrte e rerrrereere e esasteresaesesaesasnesnssssnessarsraesnes 7
6.2 - Modalités de variation des PIIX ..o cree s e e eeser e eseseranes e asas s srnases e nres 7

7 - Garanties FINANCIETES ...ttt secee st ctes s srae st et e st st be e e s e s ee e sbeensessus 8

B = AVEIICE vttt ettt ettt ettt et e e e b e e e he et e A e e beeat et e eae e s nreaeenreeanenee e aren 8

9 - Modalités de réglement des COMPIES....viviiriirie e irriecireesisiesrire e see s e e e s e seeesreeseaesanasneeaasns 8
9.1 - Décomptes et aCOMPLES MENSUELS 1o..evivireeeririeie e et e eerae e e ee e te s e ese s essenseeeas 8
9.2 - Présentation des demandes de Palement........c.cccoeeiviiriiiiioe et raeaee e 8
0.3 - Délai global de Paiment ........ccooiiiiiiiie ettt ettt et bs et erbeaarbea s 8
9.4 - Palement des COLIRITANTS ......ovriiiiriieietieiiet ettt etteneas e sbe et eaeeeme e e seee s seceeseesenneeanensennn 9
9.5 - Paiement des SOUS-IAILANTS ... .oovioiiii oot e et ns s areenseae e s e e e e e eenennenans 9

10 - Conditions d'eXécution des PreStAtIONS. .....cveviveirvererereseranree s e esaesseressassereasaeseessesaesssssaseeseesses 9
10.1 - Caractéristiques des matériaux et Produits .....cc.cciveverierer e e 9
10.2 - Implantation deS OUVIAZES ....cceiieeeiieeeeeeeeceitaete e ciereeresraes b e s e e easessas e saesasessesanesaesanenseenns 9
10.3 - Préparation et coordination des traAVAUX ......c..ceciieiiiiieeieie i ecrecere s cen e e e e ceaeeeaseaeees 9

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux ..........ccoceerocoencearrccnnens 9
10.3.2 - Sécurnité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier..........c.cooceevervvcrer s 9
10.3.3 - Registre de Chantier . .cciivvieiieeciieesee e esie et e et e st se e re e eae s e enreeeseeeesnseennnnes 9
10.4 - EtUdes A'@XECULION «..ueeeririeieeieei et e rte st et a e anre e et st e e aseassasseas e sssesaaraeneassaesaesreesaassesnraras 9
10.5 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier..........ccoooviiniiriiiiiee, 10
10.5.1 - Gestion des déchets de Chantier.... ... 10
10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieuX.....coccovveeieieniennn 10

11 - Développement dUrable.......cvovrieieiieeiece et e e et te e e 10

12 = RECEPHION ..ottt ettt st et ea e s e aae s ees e ebesab s e abbassesasesssasssesanesesaneas 10
12,1 - RECEPHON dES tEAVAUX .e..eitieriitieiteiietteeteetie it et sttt shebes e meneeeaeeaeeaeeeaesseeeeessenesmenbaeanenseenns 10

12.1.1 - Dispositions applicables & 12 réCeption............occoiioiiiirerce e e 10

13 - Garantie des PresStatiONS .. ... .ccvvveiirrerrircenir e seesereres e seesrtreeseeraeesbensesseertanneseansessranesaeaneesbeeen 10

T = PENALEES ..ottt ettt ee e et e et a s s st eE e st ansens st enneeraenseereeen 11
14.1 - Pénalités de retard......cooo oottt et st ettt et eebe et eses s bae e 11
14.2 - Pénalité pour travail disSImule ... 11
14.3 - Autres penalit€s SPECTIIQUES ....viviiiiverrieree e et re s eraeee s ere s baesaeesrresnsarasstaeees It

13 = AISSULAIICES ... eeetiieetienet et et e e ettt b e et e e st e s e et s e eae e e eae e bt et 2 eaeea bt e b st easeebaeeasteneassaeane st nennteeaans Il

16 - Clause de IEEXAMBH . ccceoiiiiiiiiiie ettt ctr ettt et e bce s esetbeesebs s nsetserms e b beesbantbeastsannns Il

17 - RESTHAtION Al COMEIAL....c.iiitiiiiii et e e re et s n e e e e e e e 13
17.1 - Conditions de résiliation de 1'accord-cadre. ... ..o 13
17.2 - Redressement ou liquidation JudiCIaire .........cccoooieiieiiiie e 13

18 - Ré¢glement des 1itiges €t JANGUES .......coiiiiiiiiiiiiie et 13

19 = DIETOZALIONS ...t et e e e nene s oaesan et s aeseses e sbe e smeeneesmemaes smens 13



20 - Signature



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :
FOURNITURE ET POSE DE VOLETS ROULANTS AU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
LORRAIN BASSSE POINTE ET AU CENTRE HOSPITALIER DU MARIN

Cet accord-cadre « composite » fixe toutes les conditions d'exécution des prestations. Chaque lot
correspond pour partie & un marché ordinaire et pour partie a un accord-cadre a bons de commande.

Les prestations relevant de la partie "marché ordinaire” sont les suivantes :

Lots Prestations relevant de la partie marché ordinaire
01 Acquisition et pose de volets roulants / Maintenance préventive
02 |Acquisition et pose de volets roulants / Maintenance préventive

Les prestations relevant de la partie "accord-cadre a bons de commande" sont les suivantes :

%Lots‘ Prestations relevant de la partie accord cadre Montant maximum en € HT
iO1 jMaintenance curative 4400
!02 ‘Maintenance curative 1200
Lieu(x) d'exécution :
- CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LORRAIN BASSSE POINTE
- CENTRE HOSPITALIER DU MARIN
1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :
Lof(s) } Désignation
01 | Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation des zones de |
circulation intérieures au rez de jardin du Centre Hospitalier intercommunal

| 2 Lorrain Basse Pointe i b
: 02 Acquisition et pose de volets roulants pour la sécurisation de la terrasse
_en toiture du R+3 du batiment A1 au Centre Hospitalier du Marin

Chaque lot fait I'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

Le présent contrat est un accord-cadre « composite ». Chaque lot constitue un accord-cadre distinct
comprenant une partie traitée sous la forme d'un marché ordinaire et une partie traitée sous la forme d'un
accord-cadre a bons de commande.

La partie « accord-cadre a bons de commande » correspond & un accord-cadre avec maximum, passe en
application du Code de la commande publique, et qui s'exécute au fur et & mesure de I'emission de bons de
commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Pour la partie « accord-cadre a bons de commande », les bons de commande sont notifiés par le pouvoir
adjudicateur au fur et a mesure des besoins.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
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- la date et le numéro du marché :

- la date et le numéro du bon de commande :

- la nature et la description des travaux a réaliser :

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d'exécution des travaux :

- le montant du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par
le titulaire.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation & l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de l'accord-cadre sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le bordereaux de prix des piéces composant le volet roulant

- Le cadre de mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du
contrat

3 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

4 - Protection des données a caractére personnel

Les parties s'engagent a respecter la reglementation en vigueur applicable au traitement des données &
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel (RGPD).

Pour I'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Pour la partie « marché ordinaire », I'exécution des prestations débute a compter de la date fixée par ordre
de service, valant ordre de commencer les prestations. Le délai d'exécution des travaux (fourniture et pose
des volets) de la partie « marché ordinaire » est fixé par le candidat a I'acte d’engagement dans la limite de
3 mois maximum.

Pour la partie « accord-cadre a bons de commande », les délais d'exécution ou de livraison des prestations
sont fixés a chaque bon de commande conformément aux stipulations des pieces de |'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires, les délais d'exécution
sont prolongés dans les conditions suivantes :

Séisme : Force supérieure a 6 sur I'échelle de Richter, des journées supplémentaires pourront étre
retenues, tenant compte des dégradations de tout ou partie de I'ouvrage.

Cyclones : Début de l'alerte orange jusqu'a la levée de I'alerte rouge.

Vent : Si la vitesse est supérieure a8 60km/h pendant 5 heures (Gros ceuvre valable pour les grues)

Virus, pandémie entrainant confinement durant toute la période de I'état d'urgence

La prolongation de délai est intégrée dans la clause de réexamen

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Pour la partie marché ordinaire, les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les
stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix comprennent les relevés, la fourniture, la livraison, le stockage, le levage, la pose \la fixation, les
finitions, la protection et le nettoyage des menuiseries .

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) | Formules Prix concernés
01 Cn=0.0% + 100.0% (BT43 (d-3) / BT43 (0))
02 Cn=0.0% + 100.0% (BT43 (d-3) / BT43 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve gue le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au
mois zéro augmente du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.
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Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure & celle qui
doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I''NSEE, sont les suivants :

| Lok(s) | Code | Libellé
01 BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
‘ 02 | BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

7 - Garanties Financiéres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

8 - Avance

Aucune avance ne sera versée.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.

Pour la partie « marché ordinaire », des acomptes sont versés au fur et & mesure de l'avancement des
prestations, sur la base des factures établies par le titulaire et précisant I'état d'avancement des prestations.

Pour la partie « accord-cadre a bons de commande », le réglement des prestations est effectué sur la base
de chaque bon de commande aprés achevement complet des prestations commandées (ou par acompte si
le délai d'exécution du bon dépasse 3 mois). Chaque bon de commande fait 'objet d'un paiement partiel
définitif.

Si lors de I'etablissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le depdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut |a rejeter apres avoir rappelé cette obligation & I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond & la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas écheant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgetaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
SIRET :

CHI Lorrain Basse Pointe : 26 972 087 600 011

CH Marin ; 26 972 074 400 011

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours & compter de la date de
reception des demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnite
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'interét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes se
rapportant & l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publigue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou deroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n'est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n'est pas tenu de soumettre au visa du maitre d'ceuvre
le programme d'exécution.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont & prevoir pour
cette operation.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.
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10.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'¢limination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant & la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
deélai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution de I'accord-cadre.

12 - Reception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux propres & chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date & laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
reception.

La réception de la partie « marché ordinaire » ou de chaque bon de commande a lieu & I'achévement de
l'ensemble des travaux les concernant dans les conditions de I'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux de la partie «
marché ordinaire » ou du bon de commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maltre d'ceuvre
aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

13 - Garantie des prestations

Par dérogation a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux, le délai de garantie est de 2 ans a compter de la date
de

réception sans réserve des travaux ou a la levée de la derniére réserve si des réserves sont prononcées lors
de la réception des travaux.

Les garanties particulieres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :

A l'issue de la garantie, le titulaire s’engage a fournir les piéces détachées des produits
installes sur une période de 5 ans.
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14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 € pendant 3 jours, puis 400,00 € au dela.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de 'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC de I'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilite garantie.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de I'accord-cadre peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-
cadre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans l'accord-
cadre, et ce pendant toute la durée de son execution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas |'exécution des prestations.

La demande doit &tre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
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recours pour le titulaire.

La procedure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution

Le titulaire pourra proposer a l'acheteur la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce
remplacement pourra intervenir, par avenant, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes

» cessation d'activité,

* cession de contrat,

* décés,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans I'exé&cution des obligations contractuelles.

L'acheteur vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’un des cas d'interdiction de soumissionner et
appréciera ses capacites professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, V'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
apres accord de 'ensemble des membres sur |a substitution. Le remplagant proposé pourra étre

+ dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

* dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne nouveau
mandataire.

Autres clauses de réexamen

les parties s'obligent, dans un délai raisonnable aprés que la présente clause ait ét¢ invoquée, a négocier de
nouvelies conditions contractuelles prenant raisonnablement en compte les conséquences de I'événement
Devront étre soumis a réexamen & Adaptation marché par le biais d’'une modification en cours d’exécution
En application de l'article R2194-1 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de modifier le marché dans les cas suivants ;

J *En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles références au
marché,

C *En cas d'évolution du périmétre d'exécution du marché par adjonction de service non bénéficiaire
initialement & la demande du pouvoir adjudicataire,

1 *En cas d'évolution importante du colt des matiéres premiéres ayant des conséquences importantes sur
I'eéquilibre financier du marché.

G -en cas de modification de lieu

J -en cas de modification d’exécution des travaux a la suite d'une circonstance imprévue

1 -en cas de défaillance du titulaire suite & une difficulté technique complexe qui engendrerait la possibilite
de changer de titulaire dans les mémes conditions financiéres et de délai en choisissant le second classé au
rapport d'analyse des offres

1 -en cas d'evolution importante de la législation ou de la réglementation (normes afférant & son corps de
métier)... Notamment de la législation fiscale, de la législation du travail, des régles de sécurité ou de la
législation relative & la protection de I'environnement

0 -en cas ou la formule révision fait apparaitre une variation de + de 3% I'an

O -en cas d'état d'urgence sanitaire

T -en cas d'épidemie

- -en cas ol la variation reelle des indices de la formule de révision ne refléterait plus le colit réel des
prestations ou si Fun des indices de formules de révision venait a étre modifié ou cessait d'étre publié

O Conformément aux articles R2194-2 & R2194-4 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur pourra en cas de prestations ne figurant pas dans ce marché, mais dont I'exécution est
devenue nécessaire a la suite d'une circonstance imprévue, Ainsi que des opérations qui pourraient s'avérer
necessaires pour assurer la continuité d'un service public (défaillances des systémes engageant la sécurité
du patient )avoir recours a une modification de marché ; il sera indiqué expressément les conséquences de
ces évolutions sur les délais ou sur le contenu de la prestation - et donc sa rémunération - seront prises en

Consultation n°®: DCE-2025-034-VA Page 12 sur 14



compte dans le marché au terme d'un avenant.

J . Il faut aussi souligner que la maitrise des délais d'une opération est souvent difficile pour des motifs
politiques ou pour des raisons financiéres ; les conséquences économigues des arréts, des prorogations de
délais de réalisation de I'opération, imputables ou non au maitre d'ouvrage seront également prises en
compte par avenant.

2 -La mise en oceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du représentant du
pouveir adjudicateur ou sur demande justifiée du titulaire du marché. La demande devra donc parvenir au
representant du pouvoir adjudicateur par mail et/ou par LRAR

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouveir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 &
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilie aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immediatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. |l en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvair adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le delai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant 'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, @ aucune indemnite.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de la Martinique est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiee
conforme a l'original par un traducteur assermente.

19 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux
- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

Consultation n°; DCE-2025-034-VA Page 13 sur 14



- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 44.1 du CCAG - Travaux

20 - Signature
e k@ liey S| ghe AN

Le Directeur du Péle Finances - Achats

Le Directeur G_énéral
Par délégation,

Le Directeur du péle /<5
Finance - Achats /&
GAEE MOTREFF
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