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CHAPITRE | = STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de I'opération de travaux relative a la mise en
ceuvre d’une régulation chauffage de 3 sites : Rennes — Colombier, Vitré et Redon, pour le compte de
la Caisse d’Allocations Familiales d’llle et Vilaine.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a l'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la commande
publique.

La présente consultation utilisée est celle du marché passé selon une procédure adaptée en
application des articles L 2123-1, R 2123-1, R 2123 -4 a6, R 2131-12 et 13, R 2131-18.

1.3 Travaux similaires

Des marchés de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent
marché et exécutées par I'entrepreneur pourront lui étre confiés en faisant application de la procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue a l'article R 2122-7 du code de la
commande publique sous réserve toutefois cette possibilité réponde aux exigences posees par ledit
article, notamment que le recours a ce type de marché négocié ait été prévu dans le cadre de la
procédure de passation du marché de travaux passé en premier.

En tout état de cause, la durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne
pourra pas dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) a pour objet de compléter I'acte
d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financieres des parties qui les
ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le (les) le(s)
cahier(s) des clauses techniques particulieres (CCTP) mentionné a I'article 2 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit 'ordre de priorité décroissant des pieces du
marché suivant 1;

1- L'acte d'engagement (ATTRI1) par lot et ses annexes :
. Le cadre de décomposition du prix forfaitaire (DPGF),
. Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le pouvoir
adjudicateur ;

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP

3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

1 Jest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
I'ordonnance n°2015-899.
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4 - Le CCAG Travaux issu de l'arrété du ler avril 2021 sous réserve des dispositifs auquel il est
dérogé par les pieces particulieres visées ci dessus dont la liste figure in fine du présent CCAP,

5 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux de
batiments passés au nom de I'Etat (Décret n° 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous réserve des
dispositifs auquel il est dérogé par les piéces particuliéres visées ci-dessus,

6 - Le mémoire justificatif du titulaire,

7 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les documents suivants seront, en outre, rendus contractuels :

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes
nationales
- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus constitutives du présent marché, est
réputée non écrite.

Article 3 — Dévolution

3.1 Dévolution

Conformément aux dispositions de l'article L2113-10 du Code de la commande publique, le présent
marché n’est pas alloti, 'objet du marché ne permettant pas 'identification de prestations distinctes.

3.2 Tranches

Sans objet

Article 4 - Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a 'acte de construire sont :

- L’acheteur, agissant en qualité de maitre de I'ouvrage ou son mandataire au sens de I'article L
2422-6 du méme code :
Caisse d’Allocations Familiales d’llle-et-Vilaine
Cours des Alliés
35028 RENNES Cedex 9
Tel 06 10 39 26 10

Représenté par : Mme Tania CONCI-HINGANT - Directrice
- Le(s) « maitre d’ceuvre » dont les coordonnées suivent :

BATITHERM

32 Rue Notre Dame
35270 COMBOURG

Tél. : 06 86 57 38 93

@ : v.gingat@batitherm.fr

Représenté par : M. Vincent GINGAT
La mission de maitrise d'oeuvre confiée par le maitre d'ouvrage est une mission de base + OPC

- Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a lissue de la procédure de passation, comme
attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

PA n° 05-2025 - Mise en ceuvre d’une régulation chauffage de 3 sites - CCAP - v1 Page 4/30



CHAPITRE Il = CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 5 - Forme du prix et conditions de variation

5.1 Forme du prix

Conformément a l'article 2 de I'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix forfaitaires,
définitifs et révisables.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ; toutefois, tout
changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet d’'un avenant actant des
conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations supplémentaires
éventuelles que pour les prix des variantes proposeées.

5.2 Contenu des prix

De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés! sont réputés comprendre tous les
ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et notamment :

- Les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- Les piquetages ;

- Les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement pour
réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de nuit, etc.) ;

- Les frais d'assurances et d'accidents ;
- Les frais d'études et de reproduction de documents ;
- La participation aux dépenses communes ;

- Les nettoyages de chantier au fur et & mesure de l'avancement des travaux, ainsi que la prise
en charge des déchets de chantier

Et, d'une maniére générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait achévement des
travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se prévaloir
d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une faute de leur part.

Des la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement, I'entrepreneur, dans le cadre
de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par écrit au maitre
de l'ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme ou l'exécution
prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, apres notification du marché, des imprécisions, des
erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour justifier une demande de
supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours d’exécution du
marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou
modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus
n’étaient pas réalisés.

1 Les prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s’exécutent les travaux considérés.
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5.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la consistance initiale
des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage. Un avenant
acte I'ensemble des modifications réalisées a la demande du maitre de 'ouvrage engendrant une

augmentation du prix des prestationsl.

5.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 13 du CCAG. 2
Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.

Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
maftre d’ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion
du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l'article 14.3 ou de Il'article 15.1 du CCAG
Travaux.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux.

L’ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG Travaux fixe provisoirement les prix nouveaux
retenus pour le reglement des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Ces prix provisoires, permettant une juste rémunération du titulaire, sont arrétés par le maitre d’ceuvre
avec 'accord du maitre d’'ouvrage, aprés consultation du titulaire. lls sont obligatoirement assortis d’un
sous-détail, s’il s’agit de prix unitaires, ou d’'une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix forfaitaire pour lequel
les changements présents ne portent que sur les quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments
d’ouvrage.

Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix qui ont été
fixés par l'ordre de service prévu a l'article 13.1, si, dans le délai de trente jours suivant I'ordre de
service qui lui a notifié ces prix, il N’a pas présenté d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec
toutes justifications utiles, les prix qu’il propose. En cas de désaccord, le maitre d’ouvrage régle
provisoirement les sommes qu’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font
I'objet d’'un avenant, sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire en application de
l'alinéa précédent.

Le titulaire n’est pas tenu de se conformer a un ordre de service mentionné a l'article 13.1 du CCAG
Travaux lorsque cet ordre de service n’a fait I'objet d’aucune valorisation financiére.

Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit,
avec les justifications nécessaires, au maitre d’ceuvre, dans le délai de quinze jours suivant la
notification de l'ordre de service prescrivant les prestations. Une copie de la lettre de refus est
adressée au maitre d’ouvrage.

1 De méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de I'exécution des
travaux et a l'achevement de [l'ouvrage, soit au versement d’une indemnité visant a garantir le droit de
I'entrepreneur a I'équilibre du contrat.

2 s agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le
marché n’a pas prévu de prix.
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5.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

En application de I'article 9.4 du CCAG-Travaux, pour le présent marché, le mois MO est celui de la
date limite de réception des offres tel qu’indiqué dans I'acte d’engagement.

Article 6 - Actualisation/ Révision des prix

6.1 Actualisation

Sans objet

6.2 Révision des prix

En application de larticle R 2112-13 du code de la commande publique, les prix des marchés
révisables seront révisés mois par mois, suivant les décomptes mensuels, au moyen de la formule
prévue ci-apres, avec partie fixe de 15%.

La valeur « Pn » en reglement d'un acompte du mois « n » s’obtiendra au moyen de la formule
suivante :

Pn = Po (0,15 + 0,85 (indice BTmois n/ BTmois m0))
dans laquelle :

Pn
Po

Prix de reglement

Montant mensuel a la date d’établissement des prix d’un décompte « n », y compris les
approvisionnements a cette date.

0,15 = Partie fixe

0,85 = Partie variable
BTmO = Indice BT correspondant au lot au mois d’établissement des prix (mois zéro)
BTn = dernier indice BT connu correpondant au lot au moment de L’établissement du

décompte.

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, le coefficient de révision sera arrondi au milliéme supérieur
lorsque la quatrieme décimale sera égale ou supérieure a 5, et au milliéme inférieur dans le cas
contraire.

6.3 Révisions provisoires

Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des derniers index ou
indices, la révision complémentaire étant effectuée des la diffusion de la valeur des index ou des
indices réellement applicables a la période considérée. Cependant, lorsqu’un coefficient provisoire a
été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre coefficient provisoire ultérieur, mais seulement
par le coefficient définitif.

Conformément a l'article R 2191-28 du code de la commande publique, le paiement calculé sur la
base des valeurs finales des index ou des indices intervient au plus tard 3 mois aprés la date a
laguelle sont publiées ces valeurs.

6.4 Formules de variation

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment ». L'index de référence
estle BT 01
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Article 7 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

7.1 Décomptes mensuels?

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, par dérogation a l'article 12.1.8 du CCAG
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépiss€, dans un
délai de 10 jour calendaire a compter du dernier jour du mois, objet du projet de décompte considéré.
Apreés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de I'ouvrage, en vue de
'ordonnancement, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est
fixé & 8 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du
récépissé de remise.

En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait application des
pénalités prévues a l'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées depuis le
début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits. lls devront étre
établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

7.2 Projet de décompte final

Par dérogation de l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé sera
dressé par I'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux dans un délai de 30 jours calendaires ou, afin de permettre la
révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou indices de référence.

En cas de retard dans la production du projet de décompte final par le titulaire, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :
1) Travaux suivant marché
Rappel du fOrfait HT ... e e e e
TravauX NON EXECULES HT ....oiiiiiiiiie ittt e s s e e e st e e e e st e e e enraeeeennees

(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

ENSemDIE DASE MAICNE HT ..ottt e et e e et e e e e e e e et e e e e aae e et et e e eeenes

Actualisation ou révision des prix sur travaux
TEEIIEMENT EXECULES ... .eiiiiiiiiee ettt e et e e s bt e e et e e abb e e sabe e e sabeesnneas
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT

1}l est bien précisé, conformément a l'article 12.1.10 du CCAG, que les éléments figurant dans les décomptes

mensuels n'ont pas le caractere de paiement définitif et ne lient pas les parties contractantes.
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2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur Marché HT ...
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
€N VAlEUr MAICNE HT ..ot st e e s e e s nnba e e s nnneee s
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(SUF JUSTEIFICATION) (L) .eeeiiiiieei ittt ettt ettt e et e e e st e e e st e e e e sbb e e e e snbreeeesnbnneeeans

TOTALHT s

TOTAL GENERAL HT e
PENALITES e,
suivant CCAP

RESTE e,

TVA

TOTAL GENERAL TTC e,
Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte final (avec
date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis au maitre de 'ouvrage, dans un délai de
10 jours calendaires (a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur.

En cas de présentation d’'un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de justification
ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’'une durée égale au retard qui en
résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 12.4.1 du CCAG dans
un délai de 30 jours a compter de la date de remise du projet de décompte final par I'entrepreneur

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG, le décompte général signé par le maitre de 'ouvrage sera
notifié a 'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de I'établissement du décompte final.

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a
connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la
signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des
réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans
incidence sur les éléments composant le décompte général.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou pour tout
autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de 3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée
égale au retard qui en est résulté.

7.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par l'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliqguant le taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des piéces d’ordonnancement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements correspondants.
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Il est dérogé a larticle 12.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du maitre de
'ouvrage validera le décompte général qui ne pourra pas devenir le décompte général définitif de
maniére tacite aprés I'expiration d’'un certain délai.

Article 8 - Avances

8.1 Conditions de I’'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant aura
droit & une avance si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas de marché a tranches, est
supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d’exécution des travaux est supérieur a
deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est calculée de la
fagon suivante : taux de I'avance multiplié par une somme égale a 12 fois le montant initial TTC divisé
par cette durée exprimée en mois.
De la méme maniére, conformément a l'article R 2191-4 du code de la commande publique, une
avance pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant et de délai visés ci-
dessus pourra étre versée au cocontractant sous réserve qu’il en formule la demande expresse au
maitre de l'ouvrage par toute voie probante, ceci, avant tout commencement du réglement des
travaux.
Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage retient 'option A.

» Lorsque l'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens

du code de la commande publigue :

+ le taux de l'avance est fixé a 20% en application de l'article A.10.1 du CCAG-Travaux

> Lorsque I'entrepreneur, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au
sens du code de la commande publique, le taux de I'avance est fixé a :

% a5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard
de la taille d’entreprise propre a chacun des membres.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R 2191-3 a 5
du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a pergu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa
notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans
'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de 'avance.

8.2 En cas de sous-traitance

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement direct et
remplissant les conditions d’octroi d’'une avance telles que fixées a l'article R 2191-3 du code de la

commande publique.1

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a l'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par
le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance se font dans les conditions des articles R 2191-3 & 5 du code de
la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-traitant tel que cela
figure a l'acte d’engagement ou a 'acte spécial.

8.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de I'avance se
font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre d'acomptes ou de
solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché. Dans la mesure du possible, le
remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont confiées dans le
cadre du marché.

Article 9 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la date de
réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par I'entrepreneur a condition
que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par le maitre de 'ouvrage.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra dans un délai de 30
jours a compter de la date de réception du décompte général par le maitre de I’ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'’il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 39 et
40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1¢ jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir majoré de huit points de pourcentage.

Article 10 - Nantissement/cession de créancesl

10.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le maitre de I'ouvrage remet au titulaire unique ou au
groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de l'original du
marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou de
nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modéle réglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est remis a
chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché revétue de la mention

1 La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 a 47 du code de la commande publique.
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« remis en unique exemplaire en vue d'une opération de cession ou de nantissement », soit un
certificat de cessibilité conforme au modele reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a 'acte d’'engagement ou au certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de
groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et payées
séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

10.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public notifie ou
signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article R313-17 du code
monétaire et financier qui procede au reglement auprés du bénéficiaire s’il s’agit d’'une cession. En
cas de nantissement, le reglement intervient auprés du titulaire sauf si le bénéficiaire du nantissement
peut se prévaloir aupres du comptable de I'organisme de I'accord de I'entreprise pour le paiement des

prestations dues?.

10.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépét des offres, et ainsi jusqu’a la réception des travaux,
le titulaire devra présenter au maitre de I'ouvrage I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité qui

lui a été remis. 2

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le maitre de I'ouvrage procéde
aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance
pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-
traitées.

Si le titulaire ne peut remettre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant ne peut
étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la cession ou le
nantissement de créances est d’'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du
nantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de
main levée du bénéficiaire de la cession.

Conformément a larticle R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a concurrence du
montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 11 - Retenue de garantie3

11.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il sera
prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de garantie de 5 % (ou
de 3% s'il s’agit d’une petite et moyenne entreprise mentionnée a I'article R 2151-13) sur le montant
initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiere demande".

1 | es bénéficiaires de la cession jJouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R
2191-59 a 62 du code de la commande publique.

2 e respect de cette exigence conditionne 'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.

3 Laretenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un procés-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres n’aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.
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Aucune caution ne sera acceptéel.

L’organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de
'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
mentionné a l'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il

doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.2
En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant
aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le mandataire du
groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre fournie par lui pour la
totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la

date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

11.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie sera constituée pour le montant total du
marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reversés au titulaire aprés constitution de cette garantie.

11.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les intéréts moratoires sont
dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard apres
I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait
achevement et si elles n'ont pas été levées avant I'expiration de ce délai, les établissements sont
libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprées la date de leur levée.

1 Le montant de Ia garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la garantie qu’elles
remplacent. Leur objet est identique a celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

2 Dans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité contractuelle .

Article 12 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre, conformément aux
ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le maitre de l'ouvrage. Il sera porté a la
connaissance des titulaires et du Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 13 - Sous-traitance?

13.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en tant que
cocontractant du pouvoir adjudicateur3.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le maitre d e I'ouvrage.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniere devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision. En
ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes successifs a cette décision de résiliation concernant
son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu du maitre

de l'ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant# et l'agrément des conditions de paiement de chaque
contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-traitance

Conformément a I'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte diment constaté
par le maitre de I'ouvrage donnera lieu a une mise en demeure notifiée a I'entreprise principale pour
procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc définie par ladite lettre de mise en
demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maitre de 'ouvrage pourra notifier sa décision
de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a l'article L
8271-1-1 du code du travail.

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions Iégales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I’entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment a I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.

4 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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13.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé au maitre de 'ouvrage ou
lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :
a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et Il'adresse du sous-traitant
proposeé ;
¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation de prix;

e) les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gqu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient apres la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit établir dans
les conditions visées a l'article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne s’oppose pas a
I'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été complete, la notification du marché emportera acceptation du
sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des offres.

Si cette demande est intervenue apres la date limite de remise des offres, et a fortiori apres
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception de la
totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions
de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli cette obligation
15 jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000 du montant du
marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous traitance n’'a été transmis, le
pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est payé
directement dés lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur & 600 euros

TTCl,

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a

I'entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probantez. Il libelle les factures au nom
du titulaire et transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au pouvoir
adjudicateur est accompagnée du double des piéces adressées au titulaire, ainsi que de l'accusé
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a regu la demande, ou de l'avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément & l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

2 La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre
libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du
marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliere.
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A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son accord ou
notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel ou
pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant affecter le
réglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture gu'il
adresse au pouvoir adjudicateur pour le réglement de ses propres prestations, les prestations sous
traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais reglementaires (30
jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé
par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié
aucun accord ni aucun refus. Dans ce cas, le maitre d’'ouvrage doit se rapprocher du maitre d’ceuvre
et de I'entreprise principale afin de vérifier le bien-fondé de la demande de paiement du sous-traitant
au vu des travaux effectivement réalisés.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la réception de
la copie de I'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

13.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code
général des impbts)

Depuis le 1er janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du
batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le
compte d’'un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre
acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du marché.
L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures doivent
comporter la mention « auto-liquidation » justifiant 'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant
et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite.
En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base hors taxe et
I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme a
prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que la personne
responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états
d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-traitant,
ramené aux conditions du mois d’'établissement des prix stipulé dans I'annexe a I'acte d’engagement
ou en dernier lieu 'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne peut excéder le montant a sous-traiter.
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13.5 Intervention d’un sous-traitant indirectl dans I’exécution des travaux et modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter 'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'a la
condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché l'acceptation de ce sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées pour la
déclaration d’'un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la personne
signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépisse, de la
caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée par un tiers intervenant a
'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par lequel I'entrepreneur
principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au
représentant du pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, comporte I'ensemble des éléments mentionnés a l'article 13-3 du
présent CCAP.

Article 14 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de I'opération de travaux, tel que fixé
dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’'ouvrage est de 3 mois a compter de I'ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux hors période de préparation.

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le démarrage des
travaux, hors période de préparation fixée a l'article 19.

Par dérogation a l'article 9.4.4 alinéa 5 du CCAG travaux, si les travaux ne sont pas achevés a
'expiration du délai d’exécution, par la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en
ceuvre de la clause de révision de prix, est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de
réalisation des prestations soit & la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiére intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent
en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur sur le chantier
fait 'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la
durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par 'OPC avec les entrepreneurs titulaires, dans le
cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux. Les entreprises doivent remettre 'ensemble
des renseignements demandés par 'OPC dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés la
date de démarrage de la période de préparation.

1 e sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages objet des travaux. Il indique en
outre :
- Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution ;
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux entreprises
par ordre de service de 'OPC.

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le_maitre d’ouvrage peut
modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution global fixé a l'acte
d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC a tous les
titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’'un ordre de service de prolongation de
délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et aprés concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le_maitre
d'ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne doivent entrainer
aucune répercussion sur le délai d’exécution global ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant,
des prolongations de délais résultant de I'application des articles 18.2.2 et 18.2.3 alinéa 1 du CCAG
travaux et des dispositions ci-apres.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est notifié a tous
les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
= |es périodes de congés payés,
= Et les journées d’'intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a l'article 18.2.3
alinéa 1 du CCAG travaux.

Cependant, il sera éventuellement fait application de l'article 18.2.3 alinéa 3 dans le cas ou le délai
d’exécution des travaux est prolongé au-dela de 10 jours d’intempéries d’'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son
intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence est
localisée sur la commune de Saint-Jacques de la lande (dpt 35).

Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Précipitatons 15 mm
Refroidissement sans objet
Neige sans objet
Vitesseduvent 60 km/h

Gel e 5 °C

Par dérogation a l'article 50.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la résiliation
du marché pour ordre de service tardif.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques imprévues, soit
de modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage, ou encore résultant de la
force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précedent, il sera fait application des dispositions de I'article 18 du
CCAG travaux en matiere de délai.
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Article 15 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation déterminée
donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées au regard du délai d’exécution tel que fixé au calendrier
prévisionnel. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard.

15.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 19.2.3 et 19.2.4 du CCAG Travau, il sera appliqué automatiquement a
I'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours
fériés compris) une pénalité de 1/3000 du montant du marché, éventuellement augmentée ou
diminuée du montant des avenants s'y rapportant.

En application de l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour 'ensemble du marché.

En application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché considérée.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai contractuel, il
devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur dans les
48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes dispositions utiles.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera droit a
aucune prime.

15.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’'absence aux rendez-vous de chantier et dans le cadre de
retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure fixés
par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Des notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier ou de
se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de coordination se
verra appliquer une pénalité de 30 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.

Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par le Maitre
d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre autres, les
noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont
le montant est fixé comme suit :

* pour les décomptes mensuels, un deux-milliéme de la différence entre le montant du
décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;
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* pour le décompte définitif : un dix-milliéeme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées apres un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de

décompte attendu.

De plus, en application de l'article 12.3.4 du CCAG, le décompte définitif pourra, aprés mise en
demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais de I'entrepreneur.

15.3  Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa responsabilité dans

les cas suivants :

Retard dans la libération des espaces mis a disposition des
entrepreneurs par le maitre de l'ouvrage et /ou des emprises de
chantier dans le domaine public

30 € par jour calendaire

Dépbt de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des zones
prescrites

30 € par jour calendaire

Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux
et de matériels de construction

30 € par jour calendaire

Retard dans le nettoyage du chantier

30 € par jour calendaire

Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier

30 € par jour calendaire

Absence a une réunion d’étude et de coordination, visite de chantier

30 € par absence

Retard dans la remise des DOE

30 € par jour calendaire

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a
'ordonnancement des travaux ou a la coordination sécurité/santé
(plans d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de
détails, plans de synthése, éléments nécessaires a I'élaboration du
calendrier général détaillé d’exécution et a sa mise a jour, ...)

30 € par document et par
jour calendaire

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la
signalisation du chantier

100 € par infraction
constatée et jour calendaire

Retard dans la fourniture des documents, procés-verbaux, et plans
durant l'exécution du chantier, en référence au planning détaillé
d’exécution mis au point pendant la période de préparation. Cette
pénalité est applicable également pour la non remise des documents
au coordonnateur santé sécurité ainsi qu’au contrdleur technique

30 € par jour calendaire

Retard dans l'installation du chantier

30 € par jour calendaire

Présence sur le chantier de personnels d’'une entreprise en situation
de sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de I'ouvrage ou non
agréée par lui)

1500 € pour chaque
infraction constatée
(nonobstant les mesures
coercitives prévues par le
CCAG travaux)

Non respect de nettoyage de chantier commun & plusieurs entreprises
Le maitre de I'ouvrage, aprés constat du Maitre d’ceuvre, indiqué sur
le compte rendu du chantier suivi d’'une mise en demeure et dans le
cas ou cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8 jours,
fera procéder lui-méme par une entreprise spécialisée au nettoyage

Pénalité appliquée répartie

en part égale entre les
entreprises  responsables
des désordres et

correspondant au montant

de chantier aux frais et risques et périls des entreprises responsables | de la rémunération de
I'entreprise de nettoyage
En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des | 150 euros HT/  jour
réserves (article 23 du CCAP) calendaire de retard
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Article 16 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure
notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues.

Article 17 - Spécifications techniques, contrble et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations définies
dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence a des normes ou
a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques
ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et sur
lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications techniques sur
lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 18 - Percements et scellements

Le titulaire doit effectuer, a ses frais, les tranchées, trous, percements, scellements et raccords
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des dispositions contraires seraient
portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de chaque
entrepreneur.

Article 19 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

19.1 Période de préparation

Il est fixé une période de préparation qui démare a la notification du marché, sa durée est de 1 mois.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énonceées ci-apres,
a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ceuvre ou de 'OPC en liaison avec les entreprises :

- établissement, aprés consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui devra étre
présenté sous la forme d’un « calendrier a barres »;

- lafixation des dates de remise des études techniques ;
- lorganisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de 'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme d’exécution
des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de démarrage de la période
de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du chantier et tous les éléments

PA n° 05-2025 - Mise en ceuvre d’une régulation chauffage de 3 sites - CCAP - v1 Page 21/30



permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’exécution des études et travaux. Participation avec
I'OPC aux réunions de mise au point du calendrier détaillé,

- Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus a l'article 28.2.1 alinéa 1 du
CCAG Travaux ;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et matériels
pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;
- Etc....

19.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.

19.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Celui-
ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur
réception.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

19.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

19.5 Propriété intellectuelle

Il est fait application des articles 45 a 48 du CCAG Travaux.

Article 20 - Organisation, sécurité et hygiene sur le chantier

20.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de sécurité,
notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi que toutes
autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement responsable des
violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions formulées éventuellement par I'inspection du travail.

En application de I'article 36 du CCAG Travaux, le titulaire a I'obligation de communiquer au maitre de
'ouvrage un schéma d’organisation et de gestion des déchets. En I'absence de production de ce
document, et aprés une mise en demeure restée infructueuse, une pénalité de 30 Euros sera
appliquée.

20.2 Organisation du chantier

* Pour le nettoyage du chantier :

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il est chargé.
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Le titulairea la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il aura
salies ou détériorées ;

Le maitre d'ceuvre contréle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra imputer les frais de nettoyage engendrés au titulaire.

Il est rappelé qu'il est interdit de brdler les déchets sur le chantier.
* Garde du chantier

Il appartient au titulaire de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols et dégradations de

son propre matériell. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de I'ouvrage et en supportent
les risques. Dés la date d’effet de la réception des travaux, ces risques sont transférés au maitre
d’'ouvrage.

Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges, le maitre de
'ouvrage se réserve le droit de faire réaliser par une entreprise de son choix la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant et ce jusqu'a désignation
d’'un nouvel entrepreneur.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde évoqués
ci-dessus sont provisoirement réglés par le maitre de l'ouvrage et sont affectés a I'entreprise
défaillante.

20.3 Sécurité et hygiéne

Le chantier étant réalisé par une seule entreprise, il n’est pas soumis a la coordination SPS (Sécurité
et Protection de la Santé) au sens du Code du travail.

Néanmoins, le titulaire est tenu de :

- Respecter I'ensemble des dispositions Iégales et réglementaires en matiére de sécurité et de
santé au travail ;

- Mettre en ceuvre les mesures de prévention nécessaires pour protéger ses salariés, les tiers
et les usagers a proximité du chantier ;

- Tenir & jour un registre de sécurité et désigner un responsable sécurité sur le chantier.

LE Maitre de I'Ouvrage met a disposition du titulaire les sanitaires et un point d’eau, le titulaire devra
veiller a leur entretien régulier.

Article 21 — Contrbles des travaux

Les essais et contrdles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions définies a
I'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de contrdle désignés par le Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande du maitre de I'ouvrage seront supportés par I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou
contrdles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages, les essais et vérifications
dans les conditions fixées par 'AQC, I’Agence Qualité Construction (AQC) qui pilote la mise a jour des
modeéles d’autocontrdle publiés en 2014.

1 par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.
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Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux établis

suivant les modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998)1 qui devront étre
envoyés pour examen au Bureau de contrble en deux exemplaires. Ce dernier adressera au maitre de
'ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux
mentionnés ci-dessus.

Article 22 — Augmentation des travaux

Il ne sera pas fait application de l'article 14.3 du CCAG-Travaux.
Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale (contractuel),
I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par le maitre de I'ouvrage.

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement de la
masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date probable a
laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est donné,
doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale (montant
contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-
dessus.

1 voir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.
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CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 23 - Réception des ouvrages ou travaux 1

Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble
des travaux. Elle prend la forme d’une décision unique du maitre de I'ouvrage a destination de des
titulaires et prend effet a la date de 'achévement de I'ensemble des travaux.

L’entrepreneur avise le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle les travaux sont
ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a sa charge de provoquer les
opérations de réception lorsque 'ensemble des travaux sera achevé.

La date de réception sera unique pour tous les ouvrages, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achévement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur en fera
la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des articles 1792 et
2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a la
réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre (ou autre
moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire I'avisant de
'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au marché
s’avérent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

En précision a l'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé & 1 mois & compter de la
date de réception des travaux ou de la date de l'apparition de ces réserves si celles-ci sont
postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs avec le délai imparti pour remédier aux imperfections
et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, le maitre de
'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur, aprés mise en demeure
demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas enti€rement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte
a la sécurité, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, la personne signataire du marché se
réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui 'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer
ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

Article 24 - Documents fournis apres exécution

Par dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux, le titulaire remettra au maitre de I'ouvrage, le jour
des opérations préalables a la réception, en 3 exemplaires sur support papier, les plans d’exécution,
notes de calcul, fiches de produits, de matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et
d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes
francaises en vigueur et ayant regu le visa du maitre d’ceuvre.

1 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en PDF
(logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établis
ou qu’il a da se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des documents dont la production
incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur SPS pour
I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre inférieure a
760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, cités ci-aprés, en dérogation a l'article 40-1 du CCAG Travaux.

Cette retenue ne peut étre levée qu'aprés fourniture de la totalité des documents visés ci-dessus et
acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 25 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achévement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

25.1 Lagarantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1 an
conformément a l'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se produiraient
durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il se trouvait lors de
la réception ou apreés reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de I'ouvrage dans les conditions
définies par l'article 44-2 du CCAG travaux.

25.2 Lagarantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée & 2 ans pour tous les équipements qui ne
relevent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s'inspire I'article 1792-3 du
code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’'une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement
responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a linstallation desdits biens en
conformité avec les principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil.

25.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont s’inspirent
les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’'un ouvrage d’une partie d’ouvrage
ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
procédé a linstallation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire l'article 1792-4 du
code civil.
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Article 26 — Assurances

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 10
jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas d'accidents ou
de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés par I'exécution des
travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de larticle L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, l'incendie et les
dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance.

La non-production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de
les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées ci-
dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle attestation au
cours du treizieme mois.

Par ailleurs, en application de l'article 8.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage précise qu’il a
contracté ou qu'’il contractera les assurances suivantes :

- Dommages-ouvrages ;

- Responsabilité civile

Article 27 - Autres piéces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de sécurité
sociale prévue a larticle L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, le

candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a I'article D8222-5 du nouveau Code du

travail (ou NOTI1):

a) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

b) un récépissé du dépdt de déclaration auprés d’'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par I'entrepreneur et soumis a autorisation de
travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du code du travail. Cette
liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-
traitance.
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Article 28 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 50.2.1 et 50.4, sous réserve
des précisions suivantes :

28.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou partie, pour un motif
d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de décés, incapacité civile,
redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que des cas développés ci-apres
(résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et résiliation aux torts du titulaire sans mise en
demeure).

28.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- déces ou incapacité civile,

- sauvegarde ou redressement judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
par l'article L 622-13 du code de commerce,

- liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues par l'article L 641-
11-1 du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du marché.

28.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée

infructueuse, notamment lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que le
manquement a fait 'objet d’'une constatation contradictoire et d’'un avis du maitre d'ceuvre. La
résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires relatives a
la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a l'article 3.6 du CCAG
travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant laquelle le
titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

28.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

Le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable

lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 29-2 du présent CCAP, ne pas
pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux, notamment
lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations, ou lorsqu’il a eu
recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’'une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la notification du
marché ;

- la déclaration produite en application de l'article R 2143-3 du code de la commande publique a été
reconnue inexacte.
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Article 29 — Mesures coercitives

Il sera fait application de l'article 52 du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 52.1 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut, sauf en cas de
résiliation du marché prononcée en cas de décés ou incapacité civile, sauvegarde, redressement ou
liquidation judiciaire, incapacité physique, dans un délai de 30 jours a compter de la décision de
résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un marché pour I'exécution de tout ou partie des
prestations non encore réceptionnées.

Conformément a l'article 52.6 du CCAG-Travaux, 'augmentation de dépenses, par rapport au prix du
marché, qui résulterait de I'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire reste a sa charge.
La diminution de dépenses ne lui profite pas.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement, l'article 52.7 du CCAG s’applique en plus des
précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son role de mandataire mais aussi en tant
gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des modalités
suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant 'acceptent expressément, une nouvelle entreprise peut étre
substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du marché en tant qu’il
est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article
52.7.2 du CCAG Travaux. Ces modifications sont prises en compte par un avenant conclu entre le
maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le mafitre de I'ouvrage passera un nouveau
marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre
d’'un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part des prestations
exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires du groupement ainsi
réduit ;

- dans le cas contraire, le maitre de I'ouvrage résilie la totalité du marché.

Article 30 — Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application de l'article 53 du CCAG Travaux

Article 31- Reglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV
du code de procédure civile.

Article 32 — Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU CCAP DEROGATION AU CCAG OBJET DE LA DEROGATION
2 4.1 Ordre de priorité des piéces
6.2 11.4 Actualisation

Décomptes mensuels et décompte

1 1214et12.18 général et définitif
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7.2 12.3.2 Projet de décompte final
7.2 12.4.2 Décompte général
7.3 12.4.4 Décompte général et définitif
13.3 3.6.1.2 Sous-traitance
14 9.4.4 et 50.2.1 Délais d’exécution
15.1 19.2.3et19.2.4 Pénalités de retard
19.1 28.2.1 Période de préparation
21 38 Contrble des travaux
22 14.4.3 Augmentation des travaux
23 42.1 et 42.3 Réception globale
24 40.1 Documents fournis aprés exécution
26 8.1.3 Assurances
28 50.2.1 et 50.4 Résiliation
29 52.1 Mesures coercitives
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