
 

 
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) 

incluant l’ensemble des frais (temps homme, déplacements, etc) 
 

 

 
 

Détail des sous-missions 
Description 

(à remplir par le candidat) 

Quantité 
de jours 
(à remplir 

par le 
candidat) 

Prix 
Forfaitaire 

HT 
(à remplir par 
le candidat) 

 
PHASE 1 

Immersion 

Phase préparatoire d’immersion, de 
recueil, et de synthèse de données. 

- Réunions et entretiens d’échanges avec 
les interlocuteurs clés du projet. 

- Prise de connaissance des pratiques, 
documents, et référentiels existants. 

- Benchmark et analyse des compétences 
nouvelles et évolutives à cibler selon les 
formations portées par FIM. 

- Livrable de restitution de cette phase 
accompagné d’un temps de restitution. 
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PRIX TOTAL H.T. PHASE 1  

PHASE 2 
Montée en 

compétence des 
formateurs 

Montée en compétence des formateurs 
mobilisés dans le projet chaque année 
(selon les filières mobilisées). 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Préparation et organisation de 
session(s) de montée en 
compétence des formateurs 
mobilisés chaque année en fonction 
des filières mobilisées. 

- Livrable de formation. 

   

PRIX TOTAL H.T. PHASE 2  

PHASE 3 
Co-construction du 

parcours et des 
contenus 

Co-construction du parcours global à suivre 
par chaque apprenant. 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Benchmark sur les pratiques 
actuelles de mise en place de 
“parcours RSE” dans les centres de 
formation ou écoles. 

- Préparation et animation des 
ateliers de co-construction du 
parcours. 

- Livrable de restitution de cette 
sous-phase accompagné d’un temps 
de restitution. 

   

Co-construction des contenus et des 
modalités pédagogiques en cohérence avec 
les compétences communes et par filière 
ciblées, chaque année (selon les filières 

   



mobilisées). 
- Réunions et entretiens d’échanges 

et d’organisation. 
- Préparation et animation des 

ateliers de co-construction des 
contenus, supports, modalités 
pédagogiques, modalités 
d’évaluations (le cas échéant). Ceci 
chaque année en fonction des 
filières mobilisées. 

- Création et mise en cohérence 
d’une bibliothèque (ou autre format 
jugé pertinent) de contenus et 
modalités pédagogiques ajustables.  

- Temps de restitution de cette sous-
phase, avec possibilité de les 
scinder par filière. 

Création d’un outil ludopédagogique de 
sensibilisation et/ou formation à la RSE. 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Préparation et animation des 
ateliers de co-construction des 
éléments de cadrage et de contenus 
de l’outil ludopédagogique. 

- Livrable de restitution de cette 
sous-phase (cadrage et contenus) 
accompagné d’un temps de 
restitution. 

- Appui à la réalisation du cahier des 
charges du prestataire de 
conception et d’édition de l’outil 
(recommandations et relecture). 

   



- Participation aux temps de travail 
avec le prestataire de conception et 
d’édition de l’outil 
ludopédagogique. 

PRIX TOTAL H.T. PHASE 3  

PHASE 4 
Élaboration du lien 

avec les badges 
numériques et des 

indicateurs. 

Élaboration d’une méthodologie de mise 
en cohérence du parcours élaboré avec les 
badges numériques pour la valorisation 
des compétences aquises. 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Formalisation de la méthodologie 
de valorisation des compétences via 
les badges numériques. 

- Livrable de restitution de cette 
sous-phase accompagné d’un temps 
de restitution. 

   

Élaboration d’une méthodologie de mesure 
de l’impact de FIM grâce parcours réalisé 
par les apprenants. 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Formalisation de la méthodologie 
de mesure de l’impact de FIM grâce 
au présent projet (parcours) via la 
recommandation d’indicateurs et 
de modalités de mesure. 

- Livrable de restitution de cette 
sous-phase accompagné d’un temps 
de restitution. 

   

PRIX TOTAL H.T. PHASE 4  



PHASE 5 
Capitalisation sur 
l’expérience du 

projet 

Création d’un livre blanc de la 
méthodologie et des retours d’expérience 
du projet. 

- Réunions et entretiens d’échanges 
et d’organisation. 

- Élaboration du livre blanc à partir 
d’une charte graphique fournie 
(création des contenus, 
témoignages, illustrations, etc). 

- Livrable de restitution de cette 
sous-phase accompagné d’un temps 
de restitution. 

- Temps de restitution global du 
projet. 

   

PRIX TOTAL H.T. PHASE 5  

PRIX TOTAL GLOBAL H.T. TOUTES PHASES  
 


