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. DEFINITIONS

Marché public : tout contrat, répondant a un besoin d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité
adjudicatrice, conclu sur le fondement du code de la commande publique (ci-aprés « CCP »).

Marché public de travaux: marché ayant pour objet « Soit I'exécution, soit la conception et
I’exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au CCP ».

Pouvoir adjudicateur : personne morale, de droit public ou privé, soumise au CCP, qui passe un
marché ou |'exécute, seule ou conjointement.

Maitre d’ouvrage : personne morale ou physique pour le compte de qui un marché de travaux est
exécuté.

Maitre d’ceuvre : personne morale ou physique qui veille a la bonne exécution, ainsi qu’a la
conformité des travaux sur un chantier.

Titulaire : opérateur économique ou groupement d’opérateurs économiques ayant conclu le marché
avec le maitre d’ouvrage.

Il OBJET

Le présent Cahier des Clauses Administratives particuliéres (ci-aprés « CCAP ») concerne un
marché public de travaux portant sur le remplacement du systeme de sécurité incendie, (ci-aprés
« SSI ») des batiments de la sécurité sociale situé au 6 rue Louis Armand 41000 BLOIS.

Les travaux impliquent de maniére non exhaustive :

- La dépose des anciens équipements obsolétes

- Leremplacement de la centrale SSI existante

- L'ajout et le retrait de détecteurs

- Une mise en conformité aux prescriptions PMR

- La modification d’emplacement de déclencheur manuels
- Laformation des agents

La consistance des travaux et I’étendue des prestations sont décrites de maniére détaillée a
I'article 01.5 du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (ci-aprés « CCTP »), ainsi qu’au sein du
cahier des charges fonctionnelles (ci-aprés « CCF »).

Le CCTP et le CCF contiennent également la description, les plans ainsi que les spécifications
techniques des ouvrages en question.

IIl.  PARTIES PRINCIPALES AU MARCHE

Les dispositions des articles 3.1 a 3.5 du CCAG — travaux sont applicables.

Les parties au présent marché sont :

- Le pouvoir adjudicateur
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- Le titulaire

1) Le pouvoir adjudicateur
L’Union Immobiliere des Organismes de Sécurité Sociale (ci-aprés « UIOSS ») est I'instructeur du
présent marché.

L’UIOSS est divisé en différents batiments :

- Un batiment principal (sur 6 étages) regroupant la CPAM, la CAF, I'URSSAF et la CARSAT,
- Un batiment annexe (CARSAT)
- Lerestaurant d’entreprise

Les travaux prendront place sur I'ensemble de ces batiments.

L’UIOSS est également le maitre d’ouvrage, au sens de I'article L. 2411-1 CCP. De ce fait, 'UIOSS est
compétente pour la passation, et assure I'exécution du marché (émission des ordres de
services, vérification et admission des prestations, réglement des factures).

L’UIOSS est représentée par sa directrice, Madame Delphine LEVY.

2) Letitulaire
Conformément au Code de la commande publique, le titulaire peut se présenter sous forme de
groupement, ce dernier peut étre solidaire ou conjoint selon I'article R. 2142-20 CCP.

De ce fait, I'acte d’engagement mentionne :

- La composition et la nature de I'éventuel groupement
- Les personnes habilitées a représenter chaque composante du groupement selon les
principales phases du contrat

Au visa de I'article R. 2142-24 CCP un mandataire représente I'ensemble des membres vis-a-vis
du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement. Le mandataire
devra assister a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre.

En matiére de pénalités, ces derniéres sont réparties selon les indications données par le
mandataire entre les co-traitants. A défaut d’indication dans un délai de 7 jours calendaires, les
pénalités sont retenues sur le montant di au mandataire, sans que cette opération engage la
responsabilité du maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.9 CCAG — travaux, le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il
est requis par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, jusqu’a la réception sans réserve des travaux ou
ouvrages. |l est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

En cas de cotraitance, 'obligation susvisée s’applique au mandataire et a chacun des autres
cotraitants.
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V. AUTRES ACTEURS DU PROJET

1) Le maitre d’ceuvre
Les travaux concernant les installations de sécurités incendies demandant une certaine expertise,
le pouvoir adjudicateur est aidé dans sa mission de maitrise d’ouvrage par un maitre d’ceuvre.

Cette mission de maitrise d’ceuvre est assurée par :

AB Ingénierie
21 rue du Hanipet
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Le maitre d’ceuvre participe, notamment, lors de la phase de réalisation a :

- Lorganisation des réunions de chantier de travaux et de mise au point technique avec le

titulaire
- L’examen et la validation des documents d’exécution du titulaire
- Au contréle de la bonne exécution des travaux

Le maitre d’ceuvre participe, notamment, lors de la phase de réception a :

- La maodification, mise a jour, extension et transmission au bureau de contréle du dossier
d’identité SSI tel que visé par la norme NF S 61932
- La réalisation des mesures et essais de fonctionnement d’efficacité et de corrélation sur

I’ensemble des installations
- La réception de l'installation en présence du titulaire, du maitre d’ouvrage et du controleur
technique avec vérification du respect du cahier des charges

Les missions du maitre d’ceuvre précités sont non exhaustives. Les missions sont décrites plus
précisément au sein du CCTP.

2) Coordonnateur SPS
Aucun.

3) Bureau de controéle
Les missions de contréle technique sont assurées par :

DEKRA Industrial SAS
8 bis rue Daniel Mayer

37100 Tours
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4) Coordinateur des systemes de sécurité incendie (CSSI)
AB ingénierie est maitre d’ceuvre et coordinateur des systemes de sécurité incendie.

V.

CADRE JUIDIQUE ET PIECES CONTRACTUELLES

1) Documents contractuels
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG — Travaux, les documents contractuels qui régissent le
présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

L’acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres (il y en aura-t-il ?);

Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article
28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

Le cahier des charges fonctionnelles (CCF) ;

La décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF).

Le cahier des clauses administratives générales — travaux (CCAG) de 2021 ;

L’offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;

En cas de contradiction entre des piéces constitutives du marché, cet ordre servira a déterminer
la clause qui s'impose aux parties. En cas de contradiction au sein d’'un méme document, la volonté
des parties sera recherchée.

2) Formes des notifications
Les articles 3.1 a 3.5 du CCAG — Travaux sont seuls d’applications.

VI.

ALLOTISSEMENT

Ce marché n’est pas soumis a I'allotissement, il ne contient qu’un seul lot.

VII.

VARIANTE

Les variantes ne sont pas acceptées au sein du présent marché.

VIII. LIEU D'EXECUTION

Le lieu d’exécution de I'ensemble des prestations est :

6 rue Louis Armand

41015 BLOIS CEDEX

$SS)
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Les travaux pourront s’exécuter sur I’'ensemble des batiments aux emplacements prédéfinis dans
le CCTP, le CCF ou par le maitre d’ceuvre.

IX.  MODALITE D’EXECUTION

Le titulaire du présent marché exécutera les travaux objets du présent marché conformément
aux textes législatifs, aux réglements, aux normes frangaises, aux documents techniques unifiés
(DTU), aux regles de I'art et aux régles professionnelles en vigueur, et notamment ceux visés aux
CCTP.

A- Préparation des travaux

1) Préparation des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG — travaux, la période de préparation des travaux, incluse
dans le délai d’exécution du marché, est fixé a 8 semaines (congés compris) comme en dispose le
planning d’exécution des travaux, transmis en annexe.

Néanmoins, le démarrage des travaux mentionné au sein du point Xlll — 1) ne peut intervenir que
lorsque les taches préparatoires ont été achevées.

Les taches a réaliser par le titulaire lors de la période de préparation sont précisées au sein du
CCTP du présent marché.

2) Connaissance du site
Le titulaire est réputé avoir :

- Pris connaissance de tous les plans utiles a la réalisation des travaux, des lieux et terrains et
de tous les éléments généraux et locaux, en relation avec I'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités ;

- Procédé a une visite du site, qui est au demeurant obligatoire, et avoir pris connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux acces et aux abords, a
la topographie, a la nature des terrains, a I'organisation et au fonctionnement du chantier ;

- Contrélé toutes les indications des plans et s’étre entouré de tous les renseignements
complémentaires nécessaires aupres du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

Ainsi, le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d’une
connaissance insuffisante des sites d’'implantation des ouvrages, ou de tous les éléments locaux
susceptibles d’interférer dans I’exécution des travaux.

Le titulaire devra tenir compte de I'’ensemble des frais résultants de la présence de réseaux divers
(eau, gaz, électricité, égouts...) et, ainsi, ce dernier devra prendre toutes les précautions pour assurer
leur protection et leur maintien en service durant I'exécution des travaux.
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3) Le programme d’exécution
Par application de I'article 28.2 CCAG-travaux et selon les modalités formulées a I'article 01.7.1
du CCTP, le titulaire rédigera un programme d’exécution des travaux.

De maniére non exhaustive, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage,
avant I'expiration de la période de préparation, les pieces suivantes :

- Lesnotes de calcul de sélection des matériels (éclairement, section de cdble, asservissements,
etc...)
- Les caractéristiques techniques de tous les matériels prévus installés et notamment pour le
matériel d’éclairage :
o Essais au fil incandescent,
o Latempérature de contact des luminaires encastrés,
o Etc...
- Les caractéristiques dimensionnelles des réseaux de distribution,
- Les plans détaillés d’implantation des matériels,
- Le carnet d’appareillage,
- Les schémas de principe,
- Les détails de passage de parois.

Il est précisé que I'absence de remise au maitre d’ceuvre de I'un de ces documents prévus ci-
dessus fait obstacle a I’exécution proprement dite des travaux, et justifie I'application de pénalités
de retard suivant 'article XV du présent CCAP.

4) Planning général d’exécution

Le titulaire devra se conformer au planning général d'exécution des travaux lors de I'établissement
du programme d’exécution établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates
de début et de fin des travaux. Ce calendrier est annexé au CCTP.

B- Exécution des travaux

1) Sujétions normalement prévisibles
L'attention du titulaire est attirée sur les sujétions résultants de I'exécution des travaux dans
I’enceinte d’un batiment de la sécurité sociale.

Le maitre d’ouvrage a toute liberté pour ordonner les mesures qui lui semblent nécessaires pour
réduire au minimum les inconvénients prévisibles.

Ainsi, sur décision du maitre d’ouvrage, le titulaire pourra étre amené a arréter momentanément
les travaux perturbant le bon fonctionnement des activités de la sécurité sociale.

Il supportera en conséquence les éventuels décalages de planning, et toutes les dépenses qui y
sont liés.

En outre, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pendant les travaux afin d’assurer la
sécurité et le confort du personnel, ainsi que des usagers, des tiers et de leurs biens.
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2) Ordres de services
L'article 3.8 du CCAG — travaux est seul applicable.

3) Sous-traitance
Conformément aux articles L. 2193-1 et suivants du CCP, ainsi que l'article 3.6 du CCAG —
travaux la sous-traitance de ce marché est possible.

La déclaration au maitre d’ouvrage de tout sous-traité, ainsi que le paiement direct pour les
sous-traitants direct aux marchés supérieurs a 600 euros T.T.C. sont obligatoires.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par le maitre d’ouvrage est
identique a celui prévu au marché pour le paiement du titulaire.

La sous-traitance totale du présent marché est interdite.

Le non-respect de la législation en matiere de sous-traitance conduit a I'application des
mesures coercitives de I'article 52 du CCAG - travaux.

Ainsi, lorsque le titulaire ne se conforme pas a la législation en matiere de sous-traitance, le
maitre d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai de 15 jours, par une décision qui lui
est notifiée par écrit.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra joindre, en sus du DC4 :

- Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant

- Les formulaires DC2

- Les qualifications du sous-traitant correspondant aux prestations sous-traitées

- Pour les sous-traitants directs, un relevé d’identité bancaire

- Pour les sous-traitants indirects, les piéces particulieres permettant de garantir leur paiement

Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le titulaire demeure personnellement
responsable de I'exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.

De surcroit, toutes les obligations mises a la charge du titulaire du marché notamment en matiére
de confidentialité, de protection de la main d’ceuvre ou de I’environnement, ainsi que de lutte contre
le travail dissimulé s’imposent a I'’ensemble des sous-traitants sous la responsabilité du titulaire. En
cas de non-respect de ces derniéres, le titulaire encourt la résiliation du marché pour faute.

X.  OBLIGATIONS DU TITULAIRE

1) Qualité et contréle des matériaux et produits
Les dispositions des articles 21 a 24 du CCAG — travaux sont d’application directes.

Ainsi, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le
marché, et plus précisément le CCTP.
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De plus, le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui
assurent la tragabilité des produits et matériaux utilisés.

Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans
le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit.

En outre, Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes
et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes. Les normes visées par le marché
sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois mois a la date d'établissement des prix,
sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la reglementation frangaise

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit.

Au visa de l'article 24 CCAG — travaux, des vérifications quant a la conformité des produits et
matériaux peuvent étre faites par le maitre d’ceuvre.

2) Mesures de sécurité et protection de la main d’ceuvre

Les obligations qui s’'imposent au titulaire, ainsi qu’a I'ensemble de ses cotraitants ou sous-
traitants sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
aux conditions de travail du pays ol cette main d’ceuvre est employée. Il est également soumis aux
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail (conventions n° 87, 98,
29, 105, 100, 111, 138 et 182).

Le pouvoir adjudicateur, maitre d’ouvrage, se réserve le droit de demander a tout moment au
titulaire la preuve du respect des principes contenus dans ces conventions : le titulaire apporte ces
preuves par tous moyens significatifs, ayant une force probante et facilement vérifiable.

Le titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a
la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail. Par dérogation a I’article 6.2 du CCAG
— travaux applicable, ces modifications n’ont pas a étre constatées par voie d’avenant.

Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier
I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

3) Protection de I'environnement

Le titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a
la protection de I'’environnement. Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG — travaux applicable, ces
modifications n’ont pas a étre constatées par voie d’avenant.

Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au titulaire de justifier
de l'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement de ses activités.

4) Changements affectant le titulaire
Le titulaire s’engage a informer le pouvoir adjudicateur de tout changement affectant :

- La personne ayant qualité pour le représenter



UIOSS DU LOIR-ET-CHER - 6 RUE LOUIS ARMAND CCTP
BLOIS (41) LOT ELECTRICITE COURANTS FAIBLES (SSI,
Marché N° 2025/TRAV/01 SSS)

- Laforme de I'entreprise

- Laraison sociale de I'entreprise ou sa dénomination

- Son adresse ou siege social

- La cession d’une ou différentes activités

- l’acquisition d’une nouvelle activité

- Ses coordonnées bancaires

- Tout autre modification ayant un impact sur I’exécution du marché

Le titulaire fait parvenir au pouvoir adjudicateur, le cas échéant, un extrait K, K bis ou D1 a jour
des modifications, ou pour les entreprises n’en possédant pas, leur numéro SIREN, une photocopie
de I'extrait du journal d’annonce légales et un relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en
possession des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’un éventuel avenant.

5) Confidentialité et discrétion

Le titulaire s’engage a respecter les obligations relatives a la confidentialité mentionnées a
I'article 5.1 du CCAG — travaux. Notamment, le titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes
les informations (techniques, financieres ou organisationnelles) et documents auxquels il aurait acces
dans le cadre de I'exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel, préposés ou éventuels
sous-traitants. En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire sans aucune possibilité
de dédommagement.

Ces obligations devront perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent marché, et
ce pour une durée de dix (10) ans.

La confidentialité ne s’applique pas aux informations et documents qui sont ou qui deviennent
publics.

6) Obligations de sécurité

Le titulaire se conforme aux dispositions applicables aux entreprises intervenant- dans les locaux
du maitre d’ouvrage, et notamment a celles issues du décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant
le code du travail et fixant les prescriptions particuliéres d’hygiénes et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a charge pour le titulaire de
les communiquer a son personnel.

De surcroit, les travaux auront lieu en site occupé. Le titulaire devra prendre toutes les
dispositions nécessaires afin d’éviter ou de réduire au maximum les potentiels désagréments
(auditifs notamment) sur le site de I'UIOSS.

Le titulaire devra se conformer aux obligations de I'article 31.4 du CCAG — Travaux.
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7) Obligations de conseil

Le titulaire a une obligation permanente de conseil du maitre d’ouvrage dans le cadre de
I'exécution du présent marché. Il s’engage a informer sans délai le maitre d’ouvrage ou son
représentant de tout événement ou tout difficulté, de nature a compromettre la qualité, le suivi ou
la garantie des prestations objets du présent marché, a charge pour le titulaire de les communiquer
a son personnel.

XI. FIXATION DU PRIX ET SA REVISION

1) Contenu des prix
Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses mentionnées a I'article 9.1 CCAG — Travaux
applicable.

Les prix sont établis hors T.V.A. Le taux de TVA a appliquer est conforme aux textes en vigueur
lors de la réalisation des travaux.

2) Forme des prix
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire. Les prix figurant a I'acte d’engagement
sont réputés établis aux conditions économiques du mois de remise des offres.

Les prix inscrits dans I'annexe financiére comprennent tous les postes nécessaires a la réalisation
d’un ouvrage conforme au CCTP et conforme a la réglementation en vigueur.

En conséquence, il est expressément entendu que le titulaire n’a droit sous aucun prétexte et
dans aucun cas a une allocation ou indemnité, ni a aucun supplément ou remboursement en dehors
des prix fixés pour les prestations mentionnées dans le CCTP.

Il est précisé que les prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que
le maitre d’ouvrage entend allouer pour I'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux
meilleures regles de I'art.

Les prix sont établis en tenant compte des stipulations de I'article 9.1 du CCAG — Travaux
complété par ce qui suit, de maniéere non limitative :

- Les mentions susvisées a I'article IX, petit 2) du présent CCAP

- Les dépenses pour I'exécution compléte du marché,

- A l'entretien, la maintenance et au dépannage des équipement et ce, jusqu’a la réception
sans réserve des installations par le maitre d’ouvrage

- L’établissement de tous les documents, plans, notes de calcul, schémas, notices explicatives...

- Des frais résultants des mesures nécessitées par la protection des équipements jusqu’a leur
réception et des bien du maitre d’ouvrage situés dans les zones de chantier, de frais de
gardiennage du chantier et de toute clotures rendues nécessaires par les regles de sécurité
du chantier, notamment a I'&égard du public.

- Les sujétions imposées par la réalisation de mesures ou d’essais de contrble, que ces
opérations soient assurées par le titulaire, le maitre d’ceuvre, ou un organisme extérieur
mandaté par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.
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3) Variation des prix
Compte tenu de la durée des travaux, les prix sont fermes pour la durée totale d’exécution du
marché.

Conformément aux articles R. 2112-9 a R. 2112.11 du CCP, les prix sont actualisables, et ce dans
les conditions prévues aux articles 9.4 et 10.5 CCAG — Travaux.

Conformément a I'article 9.1.1 du CCAG — Travaux, les parties conviennent de se rencontrer pour
évaluer l'impact financier causé en cas de modification imprévisible de la législation ou
réglementation applicable en cours d’exécution du marché.

Cette modification est considérée comme imprévisible lorsqu’aucune des parties ne pouvait
diligemment la prévoir jusqu’a la notification du présent marché, notamment parce qu’aucun projet
ou qu’aucune proposition de loi ou toute modification par voie de décret n’ont été publiés.

Si les circonstances ci-dessus sont réunies, la partie la plus diligente informe par tout moyen
permettant de prouver la réception du destinataire, de la mise en ceuvre de la présente clause.

L’éventuelle modification du contrat qui en résulterait, fera impérativement I'objet d’un avenant
écrit et signé des deux parties. Cet avenant ne pourra s’appliquer que pour I’avenir, a compter de la
plus tardive des dates de signature des parties.

En I'absence d’un tel avenant, aucune modification ne sera apportée au contrat pour les
circonstances prévues a la présente clause.

XIl. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Le mode de reglement choisit par le maitre d’ceuvre est le virement bancaire.

1) Répartition des paiements
En cas de groupement, I'Acte d’Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au
mandataire et a ses cotraitants membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, I'acte d’engagement indique le montant total du marché, les
membres du groupement s’engagent solidairement a réaliser I'ensemble des prestations. Le
paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du groupement.

2) Les avances

Conformément aux dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du CCP, une avance est
accordée de droit au titulaire du marché lorsque le montant initial de ce marché est supérieur a
50.000euros H.T. et d’une durée d’exécution supérieure a deux mois.

Le titulaire peut refuser cette avance.

Ainsi, en cas d’éligibilité a I'avance et sauf renonciation du titulaire via I'acte d’engagement,
le montant de cette avance est égal a 5% du montant initial T.T.C. du marché si la durée dudit marché
est inférieure ou égale a douze mois.

Si la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est égal a :
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(Montant initial du marché T.T.C. x 12 mois / durée du marché en mois) x 5

L'avance sera payée dans un délai maximum de 50 jours a compter de la réception d’une
premiére situation faisant état du montant de I'avance a verser.

L’avance n’est ni actualisable, ni révisable.

Le remboursement de I'avenant est effectué par précompte.

3) Les projets de décomptes mensuels, d’acomptes mensuels et décomptes finaux

a) Les projets de décomptes mensuels et acomptes mensuels
L'article 12 CCAG — Travaux est d’application direct.

Chaque demande de paiement comportera, outre les mentions obligatoires fixées par les
dispositions législatives ou réglementaires, les mentions suivantes :

- La date d’émission de la facture

- La dénomination sociales, n° de SIRET et adresse du titulaire

- Le numéro de facture

- Le numéro de marché et son objet

- La date d’exécution des prestations, La quantité précise et la dénomination des prestations
réalisées,

- Le montant total hors taxe et le montant de la taxe a payer,

b) Les décomptes finaux

Par dérogation a I’article 12.3.2 CCAG —travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final
simultanément au maitre d’ceuvre ainsi qu’au maitre d’ouvrage, par tout moyen permettant de
donner une date certaine, dans un délai de trente jours a compter de la date de notification de la
décision de réception définitive des travaux telle qu’elle est prévue a aux articles 40, 41 et 42 du
CCAG — travaux.

En I'absence d’une telle notification, il en va de méme, a la fin de I'un des délais de trente jours
mentionnés aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG — travaux.

Si la réception des travaux donne lieu a des réserves, au sens de I'article 41.6 du CCAG — Travaux,
la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de
départ de celle-ci.

En application de I'article 12.3.4 du CCAG — travaux, en cas de retard dans la transmission du
projet de décompte final, ; le maitre d’ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet
dans un délai de quinze (15) jours a compter de la réception de cette mise en demeure. Le maitre
d’ceuvre est destinataire en copie de la mise en demeure. Si cette derniére reste sans effet, le maitre
d’ceuvre établit alors d’office et aux frais du titulaire le décompte final. Ce décompte final est alors
notifié au titulaire avec le décompte général définitif tel que défini a I'article 12.4
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Le décompte général définitif comporte les informations énumérées a I'article 12.4.1 du CCAG -
travaux.

L'article 12.4.2 CCAG —travaux s’applique entiérement.

Le maitre d’ouvrage notifie, au titulaire, le décompte général dans un délai de trente (30)
jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titulaire.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le maitre d'ouvrage mentionne la derniere valeur connue et notifie au
titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date
de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues
apreés révision définitive des prix.

Il est dérogé a I'article 12.4.4 du CCAG — travaux qui ne s’applique pas.

c) Transmission des décomptes
Les factures sont transmises sous formes électroniques, conformément aux articles L. 2192-1 et
L. 2192-2 du CCP.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont obligatoirement
effectuées, soit via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO a I'adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr, soit par mail directement au maitre d’ouvrage.

d) Les délais de paiement
Le paiement s’effectuera dans les conditions prévues aux articles R. 2191-23 a R.2191-31 du CCP.

Conformément a l'article R. 2192-10 du CCP, le délai global de paiement est fixé a trente (30)
jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice.

En cas d’erreur sur la facture ou en I'absence des piéces justificatives, celle-ci sera renvoyée a
I’entreprise. Le délai de paiement sera suspendu jusqu’a réception de la facture correctement établie
et des piéces manquantes.

Le comptable assignataire des paiements est le Trésorier de I'établissement maitre d’ouvrage,
Monsieur Jean-Marie CHESNIN, Directeur Comptable et Financier de I'UIOSS 41.

Les paiements seront effectués par virement au crédit du compte courant figurant dans l'acte
d’engagement.

e) Intéréts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées a I’échéance du délai de paiement,
celui-ci a droit a des intéréts moratoires, ainsi que des indemnités forfaitaires pour frais de
recouvrement conformément a I'article L. 2192-13.

Ces droits sont accordés dans les conditions prévues aux articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du CCP.
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Les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'échéance prévue au contrat ou a
I’expiration du délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Ce taux est celui du taux de la banque centrale européenne (BCE) en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage, selon I'article R. 2192-31 du CCP.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé de maniére
réglementaire a quarante (40) euros.

XIll.  RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie peut étre mise en place, conformément a I’article R. 2191-32, la retenue
de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées a la réception des prestations du
marché et, le cas échéant, celle formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfagons
n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la
réception.

Le délai de garantie susmentionnée est d’un an.

Ainsi, le titulaire du présent marché est soumis a une retenue de garantie égale a cinq pour
cent (5%) du montant T.T.C. initiale du marché augmenté, le cas échéant, du montant des
modifications en cours d’exécution.

Cette derniere est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements partiels définitifs
et le solde.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente (30) jours a compter de la date
d’expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le
délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant I’expiration de ce délai, la retenue de garantie
est remboursée dans un délai de trente (30) jours aprés la date de leur levée.

Le titulaire a la possibilité, durant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande, constituée pour le montant du marché. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie de substitution.

XIV. DELAIS D’EXECUTION

1) Entrée en vigueur

Par application de l'article 18.1 du CCAG-travaux, le titulaire devra se conformer au planning
général d'exécution des travaux et au programme d’exécution, lui-méme établi conformément aux
stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux.

Le délai d’exécution commence a courir a compter de I'ordre de service de démarrage de la
période de préparation des travaux.

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation des
travaux.
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2) Délai d’exécution des travaux
Conformément a I'article 18.1.1 du CCAG — Travaux, le calendrier d’exécution des travaux détaille
I’ensemble des phases, ainsi que les périodes de préparation et de réception.

Les délais de chacune des phases comprennent :

- Les périodes de congés payés ;

- La période de préparation ;

- Les opérations préalables a la réception ;

- Les opérations de réceptions, comprenant le délai d’intervention de I'avis de la commission
de sécurité et d’accessibilité ;

- Le repliement du matériel, le nettoyage et la remise en état éventuelle des lieux a partir
duquel il est procédé aux OPR

Les délais intermédiaires de réalisation de chacune des phases sont contractuels ainsi que le délai
global d’exécution des travaux.

Des pénalités provisoires peuvent étre appliquées sous forme de retenues sur les décomptes
mensuels, en cas de retard constaté par rapport aux délais intermédiaires mentionnés dans le
calendrier d’exécution

Ces pénalités seront d’'un montant égal aux retenues de garantie. Les modalités d’application de
ces pénalités sont les mémes que celles citées au 3) de I'article XV du présent CCAP.

Le montant définitif de la pénalité est arrété au terme du marché, au sein du décompte général
et définitif, au regard du respect du délai global d’exécution.

Dans le cas ou le titulaire a rattrapé son retard et respecté le délai global d’exécution, les
retenues provisoires lui sont restituées.

XV. PENALITES

1) Pénalité pour retard ou absence

a. Retard dans les travaux

Par dérogation aux dispositions prévues a l'article 19.2.3 du CCAG-travaux, en cas de retard
imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, et sans mise en demeure préalable, le titulaire
subira une pénalité forfaitaire journaliére, par jour ouvré, égale a 1/1000°™ du montant hors taxes
de I'ensemble du marché.

Enfin, il est rappelé que le délai global du marché comprend le démarrage, le repliement des
installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces
opérations sera sanctionné comme retard dans I'achévement des travaux. En cas de retard dans ces
opérations et aprés mise en demeure restée sans effet, elles pourront étre exécutées par le maitre
d’ouvrage aux risques et frais du titulaire défaillant.

Concernant les retards dans les travaux et interventions pour la levée des réserves. Une pénalité
de 500 euros par jour ouvré de retard est appliquée jusqu’a ce que les réserves soient levées. Si les
travaux concernant les réserves sont effectués aux risques et aux colts du titulaire, les pénalités ne
sont dii que jusqu’au choix du nouvel opérateur économique.
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b. Retard dans la fourniture de documents

En cas de retard dans la transmission de documents visés a I'article 40 du CCAG — travaux qui
doivent étre remis par le titulaire au maitre d’ouvrage ou au maitre d’ceuvre, une pénalité forfaitaire
s’applique. Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG —travaux, cette pénalité forfaitaire s’applique sans
mise en demeure préalable. Elle est égale a 300 euros pour jour ouvré de retard.

c. Absence ou retard aux réunions de chantier, sur convocation par voie de compte rendu de
chantier
Le maftre d’ouvrage pourra appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300
euros par absence, et de 100 euros par retard.

Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer ces pénalités s’il juge
qgue I'absence ou le retard est d( a des causes étrangéres et indépendantes de la volonté du titulaire.

2) Pénalités pour infractions aux prescriptions du chantier

- Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne et a la signalisation générale
du chantier : 400 euros par infraction constatée

- Dépobt de matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites : 400 euros par jour et par
m3

- Non-respect des contraintes imposées par le site : 300 euros par constat

- Non-respect des délais de prévenance : 500 euros par jour ouvré

- Non nettoyage du cheminement du chantier, des voiries et abords du chantier : 500 euros par
infraction constatée.

3) Pénalités pour manguement contractuel
Tout autre manquement aux dispositions contractuelles pourra faire I'objet d’application de
pénalités d’'un montant de 200€.

4) Modalité d’application des pénalités

L’application des pénalités ci-dessus est laissé a l'initiative du maitre d’ouvrage qui conserve
également la possibilité de refuser le travail réalisé par le titulaire, d’en prescrire la réfaction totale
ou partielle aux frais du titulaire.

Toutes les pénalités sont exigibles sans mise en demeure préalable, exception faite des pénalités
concernant le retard constaté dans le repliement des installations de chantier et de remise en état
des lieux.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG —travaux, le montant des pénalités est cumulatif et n’est
pas plafonné.

Par dérogation a I'article susmentionné, I'’ensemble des pénalités applicables au présent marché
sont dues des le premier euro.
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XVI. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

1) Opérations préalables a la décision de réception
Les travaux donnent lieu a une réception générale, en application de l'article 41 du CCAG —
travaux.

Le titulaire avise, a la fois, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la date a laquelle
il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Par dérogation a I'article 41.1 le maitre d’ceuvre procede aux opérations préalables a la réception
des ouvrages dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de I'avis susmentionné.

Par application de I'article 01.7.2 du CCTP, un dossier technique complet sera fourni par le
titulaire. Ce dossier sera soumis a I'approbation de la maitrise d'ceuvre et fera partie intégrante des
opérations préalables a la décision de réception des ouvrages.

Ce dossier technique devra notamment comporter :

- L’affichage dans les locaux techniques des schémas généraux des installations (tableau rigide,
face plastique),

- La mise en place en armoire des schémas électriques des installations,

- Lerepérage de tous les éléments constitutifs,

- Les certificats de garantie des matériels installés,

- Les marques, type, référence et localisation du matériel,

- Les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement complétées par les notices techniques
du constructeur du matériel,

- La mise a jour des plans d'installation conformes a I'exécution tenant compte du matériel
effectivement mis en place par I'entreprise,

- Les carnets de cables.

Conformément au CCTP toutes les épreuves de test du fonctionnement du SSI font parti des
opérations préalables a la réception des ouvrages. Ainsi, conformément a I'article 41.4 du CCAG —
travaux, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante de ces
épreuves.

Par application de I'article 41.2 du CCAG — travaux, les opérations préalables a la décision de
réception comportent également :

- Lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- Laconstatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux

- Les constatations relatives a I'achevement des travaux.

Par application de I'article 41.2 du CCAG — travaux, Les opérations prescrites ci-avant font |'objet
d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par le titulaire.
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Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au
titulaire.

2) Opération de réception

Par dérogation a I'article 41.2 du CCAG — travaux, le maitre d’ceuvre a un délai de 20 jours suivant
la date du procés-verbal pour faire savoir au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de
prononcer la réception des ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a
proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Conformément a I'article 41.3 du CCAG — travaux, au vu du procées-verbal des opérations
préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide si la
réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux. La décision
ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du proces-verbal. La réception
prend effet a la date fixée pour I'achevement des travaux.

3) Délai de levé des réserves

Par dérogation a l'article 41.6 du CCAG — travaux, le titulaire devra remédier aux imperfections
et malfagons ayant fait I'objet de réserves, dans un délai d’un mois maximum suivant la date fixée
pour I'achévement des travaux.

A défaut, le maitre d’ouvrage pourra les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise
en demeure restée infructueuse.

Conformément a l'article 41.7 du CCAG — travaux, si certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications du marché, sans que les
imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, le maitre d'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections
et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

4) Mise a disposition
Les mises a dispositions d’ouvrage ou de partie d’ouvrage pourront étre réalisées conformément
a I'article 43 du CCAG — travaux.
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5) Délai de garantie

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) an a compter de la réception des
travaux. Les ouvrages sont également couverts par les garanties légales biennales et décennales en
fonction de leur classification.

La garantie de bon fonctionnement est fixée a deux (2) ans a compter de la réception des travaux.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement quelle
gu’en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessous.

Par dérogation a I'article 44.2 du CCAG — travauy, si, a I'expiration du délai de garantie de I'article
44.1 dudit CCAG, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution de travaux et prestations nécessaires a la
levée des réserves émises tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu’a I'exécution
de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39 du CCAG visé, le délai de garantie
est prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I’exécution compléete des travaux et prestations, que
celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses frais et risques conformément aux dispositions
de l'article 41.6 CCAG —travaux.

La garantie contre les vices cachés est également applicable.

6) Délai d’intervention par application des garanties

Le titulaire s’engage a intervenir, a compter de I'appel des services techniques du maitre
d’ouvrage prescrivant une intervention pour tous types de dysfonctionnement, dans un délai
maximum de 10 jours ouvrés, durant la totalité de la période de garantie de parfait achévement.

Le titulaire peut sous-traiter ce type d’intervention a un tiers de son choix. Si le titulaire en fait la
demande, le pouvoir adjudicateur lui communique le nom des entreprises en charge de la
maintenance des installations et des équipements similaires a ceux couvert par la garantie de parfait
achévement.

7) Assurance
Le titulaire du marché, ainsi que ses cotraitants et sous-traitants devront justifier dans un délai
de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, qu’ils ont souscrit a :

- Une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou dommages causés par |'exécution
des travaux (dit responsabilité civile).

- Uneassurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles
1792 et suivant du code civil (responsabilité décennal)

En supplément de I'article 8 du CCAG —travaux, et sans qu’il soit nécessaire que le titulaire regoive
une demande préalable du maitre d’ouvrage ces assurances devront étre justifiées a chaque
renouvellement de la police.

XVII. RESILIATION

Les dispositions de I'article 49 du CCAG — travaux sont applicables.
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1) Résiliation du marché aux torts du titulaire

Le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité
et, le cas échéant avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans tous les cas prévus a
I'article 50.3 du CCAG — travaux, ainsi que :

- En cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles ;

- Lorsque le titulaire, au cours de I'exécution du marché, tombe sous le coup d’'un motif
d’exclusion prévu aux articles L. 2141-1a L. 2141-11 du CCP;

- Lorsque le titulaire est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

2) Résiliation du marché pour motif d’intérét général
L'article 50.4 du CCAG — travaux est seul d’application.

3) Exécution aux frais et risques du titulaire

a. Encours d’exécution du marché

Le pouvoir adjudicateur pourra pourvoir a I'exécution de la prestation aux frais et risques du
titulaire en cas de défaut et/ou mauvaise exécution par ce dernier d’'une prestation, dans les
conditions décrites aux articles 41.6 et 52 du CCAG — travaux.

b. Apres résiliation prononcée aux torts du titulaire
Le pouvoir adjudicateur peut pourvoir a I'exécution de la prestation aux frais et risques du
titulaire en cas de résiliation du marché aux torts du titulaire.

Dans ce cas, celui-ci ne sera pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement a
I'exécution des prestations réalisées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes
informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché initial et qui
seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport au montant du marché, résultant de I'exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire sera a sa charge et constituera I'indemnité due au maitre
d’ouvrage.

Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

XVIII. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL

1) Obligation d’identification des travailleurs

Le titulaire est tenu d’une obligation d’identification de toutes les personnes intervenant sur le
chantier, doublée de I'obligation de tenir un registre établissant la liste exhaustive de toutes les
personnes qu’il emploie sur le chantier.

Ce registre doit étre tenu a jour et mis a la disposition du maitre d’ceuvre et de toute autorité
compétente. Sa production peut également étre sollicitée par le maitre d’ouvrage. Le respect de ces
obligations s’impose également a I'ensemble des sous-traitants qu’ils soient directs ou indirects. Il
appartient au titulaire d’en faire assurer le respect par ces derniers, tout en conservant I'entiéere
responsabilité des personnes recrutées.
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Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de réclamer a tout moment a 'ensemble des personnes
présentes sur le chantier la « carte d’identification professionnelle des salariés du batiment et des
travaux publics » ou « I'attestation provisoire » mentionnée aux articles R. 8292-1 et suivants du code
du travail.

La non-présentation de cette carte implique de fait une expulsion du chantier de la ou des
personnes, et une mise en demeure de I'entreprise titulaire de fournir la justification de la situation
des salariés, ou de celle de ses cotraitants ou sous-traitants.

A défaut de production des justificatifs, le maitre d’ouvrage adresse un signalement aux autorités
en charge de la lutte contre le travail illégal.

2) Lutte contre le travail dissimulé

En application des articles D. 8222-5 du code du travail (ou D. 8222-7 pour un candidat établi a
I’étranger), le titulaire du marché remet au maitre d’ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du
contrat, I'attestation a jour de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a I'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant
de I'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations ou contributions.

3) Emploi de travailleurs étrangers ou détachés

En applications des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, le titulaire du marché remet
au maitre d’ouvrage, tous les six mois jusqu’a la fin du contrat, la liste nominative des salariés
étrangers soumis a autorisation de travail qu’il emploie ou que son sous-traitant emploie.

En application des articles R. 1263-12 et R. 1263-12-1 du code du travail, le titulaire, ses
cotraitants et ses sous-traitants sont tenus de fournir au maitre d’ouvrage avant le début de chaque
détachement d’un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de
détachement.

De méme le titulaire, ses cotraitants et ses-traitants sont tenus de déclarer tout accident d’un
travailleur détaché aupres de I'inspection du travail dans les conditions prévues aux articles L. 1262-
4-4 et R. 1262-2 du code du travail.

XIX. AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE

1) Garantie et responsabilité
Les prestations réalisées par le titulaire sont assorties des garanties légales telles que définies par
les articles 1792 a 1792-5 du code civil et définit a I'article XVI des présentes CCAP.

Au cours de cette période, I'entreprise est tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement
guelle qu’en soit la nature.

2) Assurance qualité
L'entreprise doit mettre en ceuvre toutes les dispositions permettant d’assurer que les études,
achats et travaux sont conduits de facon telle que, a leur achévement, les ouvrages et/ou installations
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livrés par ses soins respectent les obligations contractuelles préétablies au sein des différents cahiers
des charges.

La démonstration de cette démarche d’assurance qualité sera apportée, au minimum, par la
remise au maitre d’ceuvre de fiches d’autocontréle.

Ces dernieres porteront au minimum sur le listing du matériel installé et la vérification de son bon
fonctionnement.

3) Responsabilité et certification
Le titulaire du présent marché a une obligation de résultat, concernant les phases d’étude et de
réalisation du systeme de sécurité incendie.

Le titulaire du marché reste entiérement responsable du résultat des travaux qui sera sanctionné
lors de la réception et apres pendant les délais de garanties au sens de I'article 1792-6 du Code civil.

La conformité des travaux et installations est regardé par rapport aux reglements et normes en
vigueur, aux fonctionnalités décrites au sein du CCTP et aux performances par rapport aux différents
essais de l'installation.

Le titulaire devra posséder la certification « APSAD installation » ou équivalent (un justificatif est
obligatoire) et posséder une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale
pour lesdits travaux de systeme de sécurité incendie.

XX.  PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'article 5.2 du CCAG — travaux est d’application directe.

XXI. REGLEMENT DES CONFLITS

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le titulaire de
respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne I'autorise
ni a interrompre I'exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de
ses obligations.

Les parties s’efforceront de régler par voie amiable, dans un premier temps, les différends qui
pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché.

En cas de litige, notamment, sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent
marché, et apres épuisement des voies de recours amiables prévues a I'article 55 du CCAG — travaux,
le tribunal administratif d’Orléans sera compétent pour trancher le litige.
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XXII. DEROGATION AU CCAG — TRAVAUX DE 2021

Article du CCAP Article du CCAG — travaux
Il. Partis aux marché 3.9
V. Cadre juridique et pieces contractuelles 4.1
VIIl. Modalité d’exécution 28.1
IX. obligations du titulaire 6.2
7.2
Xl. Modalité de réglement des comptes 12.4.4;12.3.2.
XIV. Pénalités 19.3;19.2.1;19.2.3
XV. Contréle et réception des travaux 41.1;41.2;41.6
XVI. Résiliation 44.2




